
„čsslz — OPTIMAL’IZACE STÁVAJÍCÍHO'PROGRAMOVÉHO

VYBAVENI DÚCHODOVE AGENDY 2020+“ - UPRAVY APV u13oo1 -

ROK 2021

DÍLČÍ SMLOUVA č. 16

D1580SD1513

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

Č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 — Nusle

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

č. účtu: 1001885001/2700

zastoupená:_jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě rámcové Smlouvy o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II uzavřené mezi nimi dne

13. 6. 2017 (dále jen „Rámcová smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák.

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou smlouvu za účelem

rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová

smlouva o vývoji a údržbě aplikačn/ho programového vybaven/' pro oblast

Důchodové dávky — II.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle

Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze

Č. 1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech

specifikovaných v Příloze Č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby vlokalitách

specifikovaných v Příloze Č. 1 této Smlouvy.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

smlouvou a jejími přílohami a speciňkovanou v čl. 3 Přílohy Č. 1 této Smlouvy.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e—mail:
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7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel:

e—mail:

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude

Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, Že Objednateli bylo schváleno

Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho,

který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené vtéto Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatelé ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a

jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval

podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení

údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají veškeré

pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako

v Rámcové smlouvě.

Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany na základě

požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné

ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné

míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ustanovení.

V případě rozporů ustanovení těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ustanovení těla této Smlouvy.
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7.6 Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

7.7 Nedílnou součást Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

„ Digitálně

LU bOS podepsal Luboš Digitálně podepsal

Wimmer

WÍmmer Datum: 2021.02.16

07:07:22 +01 '00'

  

  

 

Datum: 2021.01.26

09:28:09 +01 '00'

Česká republika — Česká správa sociálního Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

zabezpečem _

jednatel
Ing. Luboš Wimmer

ředitel odboru implementace APV
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Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

1 Předmět plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatelé pro Objednatele provést rozvoj APV

UI3001, spočívající v provedení implementace Objednatelem požadovaných úprav do procesu

rozhodování o nárocích na dávky důchodového pojištění v APV UI3001.

Poskytovatel ie povinen provést následuiící úpraw APV U13001:

A. Objednatel požaduje zajistit vytvoření odpovídajícího zpracování uvedeného

typu žádostí o důchodovou dávku v APV U13001, které se týká pouze řízení o

invalidní dávku důchodového pojištění. Jedná se o implementaci

automatizovaného procesu pro řízení ve dvou situacích:

. Žadatel o invalidní důchod tento důchod nepobírá a nynější žádost mu bude zamítnuta,

neboť jeho zdravotní stav neodpovídá Žádnému stupni invalidity,

. Žadatel o invalidní důchod již některý z jeho druhů pobírá a nynější Žádostí o úpravu

pro změnu stupně invalidity Žádá o jeho vyšší stupeň. Zádost mu však bude zamítnuta,

neboť jeho zdravotní stav nadále odpovídá stávajícímu stupni invalidity.

B. Objednatel dále požaduje zajistit následující úpravy:

. zajištění automatizovaného zpracování všech typů řízení s přiznáním nebo zamítnutim

důchodové dávky v situaci, kdy je jeho součástí zástupce pro řízení i zástupce pro

výplatu důchodu,

. zajištění automatizovaného zpracování všech typů řízení s přiznáním prozatímní

důchodové dávky nebo dlouhodobé zálohy v situaci, kdy je jeho součástí zástupce pro

řízení i zástupce pro výplatu důchodu,

. zajištění kontroly v části pro sestavování osobního listu důchodového pojištění v situaci,

kdy dochází k souběhu shodných intervalů dob pojištění v podobě náhradní doby

pojištění a vyloučené doby.

Uvedené úpravy mají dopad pouze na APV UI3001.

Detailní popis způsobu implementace těchto požadovaných úprav bude uveden v dokumentu Návrh

řešení, který Poskytovatel předloží Objednateli v rámci fáze Návrh řešení.

Součástí plnění bude také:

analytická dokumentace popisující požadované změny APV UI3001 (Návrh řešení);

protokol o testování pro ověření nové funkčnosti;

spustitelná verze APV UI3001 se zapracovanými změnami (součástí řešení není realizace

zátěžových testů, migrace dat a není požadována ani zvýšená podpora po nasazení);

zdrojové kódy APV UI3001 se zapracovanými změnami;

aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka) — aktualizace

uživatelské příručky není Objednatelem požadována.
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Akceptační kritéria pro jednotlivé dílčí fáze

 

Fáze Kritérium Měřítko splnění

 

, Úplnost dokumentu Poskytovatel předložil Plán řízení

Faze F1 projektu a byly do něho zapracovány

Plán řízení projektu všechny oprávněné požadavky

Objednatele.

 

Úplnost dokumentu Poskytovatel předložil závazný výstup

fáze projektu (Návrh řešení) a byly do

ného zapracovány všechny oprávněné

požadavky Objednatele.  
[Fazev F2 , Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a

Navrh reseni Předávacího protokolu pro fázi F1 a F2 mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem

akceptována správnost obou dokumentů a současně dochází

kpředání finálních verzí obou dokumentů Objednateli ze strany

 

 

Poskytovatele.

Pokrytí požadavků APV bylo ověřeno v prostředí

Objednatele: Poskytovatele.

Úpravy dle Návrhu

řešení

Výstupní dokumentace Je předána následující verze

dokumentace:

- protokol o testování

- aktualizovaná technická

dokumentace (instalační a

administrátorská příručka).
 

Vytvoření a předání Poskytovatel předal Objednateli datové

datového média médium s instalací a se zdrojovými kódy

sinstalací a se APV UI3001.

zdrojovými kódy

, s finální verzi APV

Fale F3 „ UI3001 pro produkční

Implementace zmen, prostředí (dále jen „PP)

instalace a testování v APV Objednatele

UI3001 

APV UI3001 bylo instalováno do TP
Instalace do testovacího _

Objednatele.
prostředí (dále jen „TP“)

Objednatele:

Ověření v TP čssz ,

APV U13001 bylo Objednatelem v TP

CSSZ řádně otestováno.
 

Instalace do PP APV UI3001 bylo instalováno do PP

Objednatele Objednatele.  
Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a

Předávacího protokolu pro fázi F3 mezi Poskytovatelem a

Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem

akceptována správnost/realizace všech Činnosti a současně dochází

k předání finálních verzí uvedených dokumentů a datového média

Objednateli ze strany Poskytovatele.    
Místem plněníje sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.
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2 Specifikace pracnosti

Maximální počty člověkohodin pro provádění Služeb dle jednotlivých specialistů:

 

„ Jednotková cena „ „

Pocet v Kč bez DPH/ Cena v Kc bez Cena v Kc

C'“"°St ' r°'e hodin DPH včetně DPH
člověkohodina

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Ostatní

  Celkem

 

 

3 Cena

Maximální cena za provedení Služeb specifikovaných v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy

činí:

3 719 004,- Kč bez DPH.

Maximální celková cena včetně 21% sazby DPH činí:

4 499 994,84 Kč vč. 21% sazby DPH.

Rozdělení maximální ceny dle milníků:

 

 

 

 
 

Fakturační milník Specifikace plnění Cena bez DPH Cena vč. DPH

FM I

Zahrnuje fázi projektu F1 a Plán řízení projektu

F2 Návrh řešení

FM II

Zahrnuje fázi projektu F3 Implementace změn,

instalace a testování v APV

U13001

Celkem 
 

 

4 Podminky implementace

Provedení Služeb bude řízeno dle platných standardů Objednatele. Soupis platných a nyní

aktuálních standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

strana 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.doc Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.doc Standard poštovního systému 1.01

CSSZ

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6. Standard systémové konfigurace pracovní stanice Standard systémové konfigurace 3.00

3.00 pracovní stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.0.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.0

10. Programátorské konvence.NEF 2.0 — Programátorské konvence.NEF 1_0_19

4.5_v1_0_19.pdf

11. BizTaIkDeveIopmentStandard.v2.01.pdf Standardy pro tvorbu aplikací pro 2.01

Microsoft BizTalk server

12. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.03 Požadavky na nové aplikace při 9.03

integraci do AAA portálu

13. Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5.doc Standard pro tvorbu, předávání a 0.5

spouštění skriptů v databázích

Oracle

, , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:
Standard API rozhrani s stemu ,

14' DMA_CSSZ_DMS_WS_A¥’I_DMA_V4_3 WS—APĚ—P'VÍA “ Standa? rOZhran' 4'3
pro ukládání dokumentu do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze 1.13

Oracle

16. std_srv_0.42.pdf Standard systémové konfigurace 0.42

aplikačních serverů

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard komunikace 1.00

Servicedesku s externími firmami

19. Std provoz prostředí v4 Standard provozních prostředí 4.00

v prostředí IKT ČSSZ.docx

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

S6.1. Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ 0.4

data.pdf na otevřená data

S6.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

S6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových 0.4

evidencí

S6.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového 0.5

katalogu

S6.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5    
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5 Harmonogram

Služby dle této Smlouvy budou Poskytovatelem provedeny vtermínech uvedených vtomto

Závazném harmonogramu plnění.

Závazný harmonogram plnění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fáze Postup realizace Zahájení Ukončení

Zahájení projektu (kick—off) T0 TO

F1 Plán řízení projektu T1=T0 T1 + 2 týdny

Vytvoření projektového plánu, zafixování 1 týden

rozsahu prejektu

Ěapproajgivšcénpřdpůrgánlek Objednatele 1 týden

F2 Návrh řešení T2=T1+2 týdny T2 + 6 týdnů

Návrh řešení 5 týdnů

Akceptace a zapracování připomínek 1 týden

Objednatele do Návrhu reseni

Fakturační milník FM I T2 + 6 týdnů

F3 3111331112233? změn, instalace a testování T3=T2 + 6 týdnů T3 + 16 týdnů

Implementace změn a instalace APV 11 týdnů

U13001 do TP CSSZ

Provedení testů v TP ČSSZ 4 týdny

Instalace APV UI3001 do PP ČSSZ 1 týden

Fakturační milník FM II T3 + 16 týdnů

 

Poznámka k Závaznému harmonogramu plnění — podmínky pro zajištění součinnosti:

T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

Ukončením jednotlivých dílčích fázi označených jako F1, F2, F3 se rozumí akceptace příslušné dílčí

fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 předpokládají

součinnost Objednatele v souladu s poznámkou uvedenou u Závazného harmonogramu plnění a
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zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v článku 6 této Přílohy č. 1 této

Smlouvy.

6 SoučinnostObjednateIe

Nutným předpokladem pro provádění Služeb je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV

bezprostředně souvisejí.

V rámci poskytování Služeb předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany

Objednatele:

 

Součinnost Objednatele
 

Technická součinnost
 

HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB

v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.
 

Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.
 

Technické zajištění systémových funkčních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a

testovacích dat.
 

Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích

nových verzí nebo opravných balíčků APV.
 

Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.
 

Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů

Poskytovatelem jejich zajištění.
 

Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a

provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.
 

Analytická součinnost
 

Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a případných konzultací, aktivní účast na schůzkách.
 

Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV vrámci zpracování plnění

Poskytovatelé.
 

Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.
 

Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci etapy Návrh řešení, včetně poskytnutí

konzultací kdetailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení

návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.
 

Legislativní součinnost
 

Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti

implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.
 

Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.
 

Průběžné sledování předaných výstupů zdůvodu předcházení problémům legislativního

charakteru.
 

Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.
 

Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů. 
 

Personální předpoklady a role
 

Jmenování garantů APV, pracovního týmu, klíčových uživatelů, školitelů a správců, v rozsahu

nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
 

Dostupnost těchto pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
 

Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědnosti a jí odpovídajícími pravomocemi.
 

Projektové předpoklady
 

Vedení aktivit vsouladu stouto Smlouvou a organizace spolupráce všech poddodavatelů

neřízených Poskytovatelem.
   Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci Služeb.
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Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.
 

Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.
 

Připomínkování a schvalování předaných výstupů Poskytovatele vpředem definovaných

termínech a lhůtách.
 

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele v rozsahu

nezbytném pro poskytování plnění.
 

Spolupráce Objednatele na vyhodnocení Služeb.
 

Konečně vyjádření se kpředávaným výstupům vtermínech nezbytných pro řádné plnění

Poskytovatele a splnění jeho závazků vyplývajících ztěto Smlouvy, nejpozději však do 10

pracovních dní od předání daného výstupu.
 

Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů

a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro

vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů.

Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.
 

Objednatel bude organizátorem testování vtestovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při

provádění testů a jejich vyhodnocení.
 

Zajištění součinnosti dalších subjektů voblasti spolupráce sexterními systémy a sprodukty

třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.
 

Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy v předem stanovených

termínech a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení funkčních testů v testovacím

prostředí Objednatele.
   Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.
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