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Příkazní smlouva 

dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 

1   Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Se sídlem   Gen. R. Tesaříka 80, 26101 Příbram 
IČ: 27085031 
DIČ: CZ27085031 

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8883 
Bankovní spojení: 

Jehož jménem jedná: MUDr. Stanislav  Holobrada, předseda představenstva 
                                Petr Halada, místopředseda představenstva 
 

(dále jen „příkazce“) 
 

a 
 
2. ORKUS reality s.r.o. 

Se sídlem:  Rybní 568, 25230 Řevnice 
IČ:  25617826 

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55216 
Bankovní spojení:  
Jehož jménem jedná.  Ing. Petr Stehlík, jednatel 

Spojení: tel.: , e-mail:  
 

(dále jen „příkazník“) 
 
uzavřeli  

příkazní smlouvu 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Příkazník se zavazuje obstarat jménem příkazce na jeho účet a za úplatu 

administraci projektu „Energetické úspory pavilonu G Oblastní nemocnice 

Příbram a.s.“ spolufinancované z prostředků EU. Projekt bude spolufinancován 

buď v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP) nebo Operačního 

programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) podle možnosti 

podání žádosti o dotaci do programu s vyšší mírou dotace.  

  

2. Administrace projektu (bod 1.) zahrnuje zejména: 

a. Zpracování a podání projektové žádosti pro pavilon G, včetně vypracování, 

dodání a zajištění všech dalších požadovaných příloh v rámci 146. výzvy 

k podání žádosti do OPŽP. 

Termín:         do 2.3.2021 
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b. Administrace po obdržení dotace: 

Doplnění a kompletace povinných podkladů po obdržení Registrace akce 

(RA - příslibu dotace) a před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

(RoPD - viz poznámka *): 

Předběžná kontrola zadávací dokumentace na zhotovitele stavby 

Doložení smlouvy se zhotovitelem poskytovateli dotace včetně rozpočtu a 

finančního harmonogramu 

Doložení smlouvy o technickém dozoru nad stavbou 

Doložení smlouvy o autorském dozoru nad stavbou 

Doložení dokladů prokazující dodržení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 

zakázkách vztahující se k projektu, a to ve spolupráci se zadavatelem  

Kompletace požadovaných příloh pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace a 

jejich předložení poskytovateli dotace  

Správa projektu v elektronickém prostředí ISKP14+ 

Doložení dokladů o zdrojích financování 

  Termín: do 31.12.2021 

 

c. Průběžná administrace při realizaci projektu: 

Kompletace faktur a jejich předložení poskytovateli dotace včetně všech 

povinných příloh dle druhu faktury 

Zadávání faktur do elektronického prostředí ISKP14+ 

Konzultace s projektovým manažerem poskytovatele dotace o zadání 

uznatelných a neuznatelných položek faktur 

Zpracování a předložení přehledu plateb 

Zpracování žádostí o platbu 

Zadávání úhrad faktur do elektronického prostředí ISKP14+ a odeslání 

výpisů z účtu poskytovateli dotace 

Pravidelná aktualizace finančně platebního kalendáře požadovaná 

poskytovatelem dotace 

Zpracování požadovaných průběžných monitorovacích zpráv v termínech 

dle podmínek OPŽP nebo OP PIK 

Účast na pravidelných kontrolních prohlídkách a kontrolách stavby ze 

strany poskytovatele dotace 

Spolupráce při zajištění povinné publicity projektu, spolupráce na tiskových 

zprávách 

Spolupráce při vypracování dalších dokladů požadovaných poskytovatelem 

dotace v průběhu realizace, změnových listů apod., spolupráce při řešení 

případných změn projektu.  

Po celou dobu realizace projektu zajištění komunikace s poskytovatelem 

dotace – projektovými a finančními manažery projektu 

Termín: do: 31.12.2022 

  

 

d. Administrace po dokončení stavby: 

Kontrola, kompletace a předání dokladů potřebných pro provedení 

závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) a definitivní přiznání podpory 

(dotace) 

Zpracování závěrečné monitorovací zprávy 
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Termín: do 31.12.2023  

  

 

*)  poznámka:  Registrace akce (RA) je vydána na základě schválení žádosti 

o dotaci a jsou v ní uvedeny celkové náklady a výše dotace podle žádosti o dotaci, 

tj. projektové ceny. Naproti tomu Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) je 

vydáno po skončení výběrového řízení na zhotovitele stavby, tj. celkové náklady 

jsou aktualizovány podle vysoutěžené nabídkové ceny a podle toho je i 

procenticky snížená dotace.  

 

  

II. 

Odměna a platební podmínky 

 

1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit 

příkazníkovi odměnu, která činí: 

 

 

Cena celkem 135.000,- Kč 

Činnosti budou fakturovány takto: 

a) Po obdržení RoPD  

b) Po ukončení stavby 

c) Po vystavení ZVA 

 

Nejsme plátci DPH 

2. Cena je stanovena dohodou smluvních stran. Do ceny jsou započítány veškeré 

osobní a režijní náklady příkazníka na provádění předmětu smlouvy. 

3. Do ceny nejsou zahrnuty ceny projektových prací, posudků, správní a ostatní 

související poplatky apod. tyto platby uhradí příkazce přímo, pokud budou na 

základě pokynu příkazce uhrazeny příkazníkem, budou příkazci na základě 

průkazných dokladů přeúčtovány. 

4. Sjednaná cena bude příkazcem hrazena příkazníkovi formou úhrady faktur 

příkazníka vždy po dokončení etapy a odsouhlasení příkazcem. 

5. Splatnost faktur se stanoví na 30 dnů. 

III. 

Doba a místo plnění 
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1. Termín zahájení činnosti:      2/2021 

Předpokládaný termín ukončení činnosti:  12/2023 

2. Místem plnění je Příbram 

 

 

IV. 

Ostatní ujednání 

1. Příkazník je povinen provádět činnosti uvedené v odstavci I. osobně, nesmí svěřit 

jejich provedení jinému ani si ustanovit náhradníka.  

2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi veškeré podklady a dokumenty potřebné 

pro administraci akce. 

 

V. 

Ukončení smlouvy, prodloužení smlouvy 

1. Tato smlouvy může být ukončena: 

a. Splněním předmětu smlouvy 

b. Dohodou smluvních stran 

c. Výpovědí smlouvy některou ze smluvních stran s účinností ke konci 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena 

druhé straně. Příkazce je v tom případě povinen uhradit příkazníkovi 

náklady, které do té doby měl jakož i část odměny přiměřenou vynaložené 

námaze příkazníka. 

2. Tato smlouva může být po vzájemné dohodě obou stran prodloužena dodatkem 

nebo dodatky, a to zejména z důvodu vypracovávání ročních monitorovacích 

zpráv o stavu projektu po dobu udržitelnosti projektu.  

 

VI. 

Ustanovení závěrečná 

1. Vztahy mezi stranami této smlouvy se řídí platným právním řádem České 

republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě obdrží příkazce 

a jednou příkazník. 



5 

 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné provádět jen písemně, se 

souhlasem obou smluvních stran. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné 

vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz výše 

uvedeného prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je 

povinným subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, z čehož vyplývá povinnost 

zveřejnit smlouvu v Registru smluv, popř. poskytnout třetím osobám informace ze 

Smlouvy v zákonném rozsahu.  

 

 

 

                 

 

          

           

 

 

 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

 

  




