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RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění dohody

Středisko 3100 - středisko Správy komunikací
číslo dohody objednatele: 24 00 O O 98

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60,
ıčo: 25342100
Dıčz cz25342100
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 12.6.1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl ,,C", vložka 27069
zastoupen Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti
číslo dohody zhotovitele: 20-034

II.
Předmět dohody

Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále také jen ,,dohoda") je závazek zhotovitele provést pro
objednatele odstranění havarijních závad po zimě na vozovkách se Zařezáním včetně materiálu na
komunikacích ve statutárním městě Brně v městských částech Bohunice, Ivanovice, Jehnice, Královo
Pole, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice, Starý Lískovec, a to na základě podmínek
uvedených V této dohodě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem
„Odstranění havarijních závad po zimě - rámcové dohody 2021, část č. 3: MČ Bohunice, Ivanovice,
Jehnice, Královo Pole, Medlánky, Nový Lískovec, Ořešín, Řečkovice, Starý Lískovec" (dále také jen
„dílo”).
Bližší specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každé
jednotlivé dílo v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2 této dohody.
Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými
zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
2.500.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedenívšech jednotlivých děl.
Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno
úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé
dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány
objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby
objednatele realizovat i O víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a V souladu se
zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němžjsou uvedenyjednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytí její účinnosti
nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.
Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry
zhotovitele.
Zahájení stavebních praci: na základě výzvy objednatele.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 2 dnů ode dne předání staveniště po nabytí
účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště do doby
uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové částí: do 10 dnů po předání každé jednotlivé
Stavební části.
Místo plnění: Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh
realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným
neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě
objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e Zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů, nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého
jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého
jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro Zařízení
staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými
zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a
digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněnim povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebojiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy Č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat Zákon č.309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.
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Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích
smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektivního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,
je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na
druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízenístaveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním každého
jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních
komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatnich veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k
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(4)

(5)
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tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé Strany dohody, musí být do deníku zapsáno
do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutíveřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
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provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(5) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certífikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- v případě, že při postupu staveb dojde ke kolizi S kabely SSZ, kontaktovat

při provádění jednotlivých staveb kontaktovat který
zajistí obnovu VDZ,

- doložit rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh a
konečný stav fotodokumentací,

- zajistit, aby veškeré Stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí o kácení,

- zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netn/ajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu V prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.

(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
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dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na
tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě
uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; zároveň bude stanovena lhůta kjejich
odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení Sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo
esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla
je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- Zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlívých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude vtištěné podobě přikládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn
do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů
považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vadv každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného
touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce
od obdržení písemnosti, ve které je odstraněnívady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a Začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého
díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla
k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit
vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je
způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
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bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii se Stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické Zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby v celém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli Oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací každého jednotlivého díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.

(9) Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého
díla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního
roku, předloží zhotovitel objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více
jak 10 % zcelkové ceny veřejné zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li
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10 % Z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého
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poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než
90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředloženíseznamu v uvedených lhůtách
podléhá sankcí uvedené včl. XV. odst. 2 této dohody. Vpřípadě plnění veřejné zakázky bez
poddodavatelů je Zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění předmětu
veřejně Zakázky bez poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu o předání a převzetí každého
jednotlivého díla čijehojednotlivé části oběma stranami dohody. V případě nesplněnítéto povinnosti
odpovídá zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., O Zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve Znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené
v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou
zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostiv oblasti BOZP.

(11),Zhotovite| i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(12)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
S vlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(13)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O

(1)

(2)

vnvı ı ı vzaměstnanosti, ve znění pozdejsıch předpisů, a ani neodebıra zádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č.435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdejsıch
předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislostí S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy Zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny Za Zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
s dokončením každého jednotlivého dila a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to Za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení sjejím odstraněním.
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2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracívcelém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého

jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.16 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla O více
než 10 dní,

b)

C)
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d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není V souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto dohodou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení
smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů.
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění dohody o více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit, avšak pouze s účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musí být
učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve
kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupeníve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,
tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

e)
f)

8)

b)
C)

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě Strany dohody se Zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než Za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající Strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., O
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužíjí § 607, 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 a § 2628, §
2629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle zá kona č. zákona č.340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou Stejnopísech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím Obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 a příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha č. 2: Specifikace díla včetně orientačního vymezení Seznamu ulic

Za objedna : Za zhotovitele:

'
2021 V Brně dne

Přemysl Veselý
jednatel společnosti

Ing. Luděk orový
generální ł
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Odstranění havarijních závad po zimě v MČ Bohunice, Ivanovice, Jehnice, Kr. Pole,
Medlánky, N. Lískovec, Ořešín, Řečkovice, St. Lískovec

Položkový rozpočet j

Nazev polozky m.|.
množství Kc/m.].

bez DPH (Kč)

oprava výtluků se Zařezání asfaltového povrchu,
vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz

asfaltového krytíJ
na Skládku

spojovacípostřik, m2 1 000 z 375 Kč 2 375 000 Kčprovedenı vyspravky AC, provedenı zatrenı Spar
asfaltovou emulzí, včetně souvisejících
přípravných prací, dopravní opatření, EBU

Předpokládané Cena celkem -

V Brně dne Ĺ! - 2“-

Přemysl Veselý
jednatel společnosti
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V Brně dne Ĺ! - 2“-

Přemysl Veselý
jednatel společnosti
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Příloha č. 2 - Specifikace díla včetně orientačního wmezení seznamu ulic

3 - Kr. Pole, Řečkovice 7 - Bohunice, St. Lískovec, N. Lískovec, Medlá.,
Ivanovice, Jehnice, Ořešín

Požadavky na provedení díla:
Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1m* bude obsahovat:
zařezání asfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu
na Skládky, spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spár asfaltovou emulzí
včetně souvisejících přípravných prací a dopravního opatření).

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat
primárně O víkendu

BOTANıcKÁ AKADEMıcKÁ
BuDOvcOvA AKADEMıcKÁ
DoMAžLıcKÁ ČEŇKA RÚŽIČKY
DROBNĚHO DUNAJSKÁ
cHARvATsKÁ KAMENıcE
cHoDsKÁ KYJEVSKÁ
JANA BABÁKA LABSKÁ
KocıÁNKA LÁNY
KOLĚıNí NETROUFALKY
KOSMOVA OKROUHLĂ
KŘıžÍKOvA OSOVÁ
PALAcKÉHO TŘÍDA OSOVÁ
PIONÝRSKÁ PETRA KŘıvKY
PURKYŇOVA RYBNıcKÁ
RĚısSıGOvA STUDENTSKÁ
SPORTOVNÍ UKRAJINSKÁ
sRBsKÁ uLıcE KOSMONAuTů
šTEFÁNıKOvA vLTAvSKÁ
šuMAvsKÁ vYH LÍDALOVA
TÁBOR ŽEBĚTÍNSKÁ
TEcHNıcKÁ ČERNOHORSKÁ
TŘ. GENERÁLA PÍKY MÁcOvA
TŘÍSKALOVA PŘÍJEZDOVÁ
KYTNEROVA KLıMıššOvA
BANSKOBYSTRICKÁ OŘĚŠÍNSKÁ
HAPALOVA HuDcOvA
HORÁcKĚ NÁMĚSTÍ KYTNEROVA
KÁRNÍKOVA KOLEJNÍ
KOŘÍSKOVA NADAČNÍ
KuŘıMsKÁ PURKYŇOVA
MARIE HŰBNĚROVÉ v úııšZDEcH
MĚDLÁNıšcKÁ PıSÁRĚcKÁ
MĚŘıčKOvA
NOVÉ NÁMĚSTÍ
NOVOMĚSTSKÁ
PALAcKÉHO NÁMĚSTÍ
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PALAcKÉHo TŘÍDA
TEREZY NovÁKovÉ
vÁžNÉHo
žıLKovA
žıTNÁ

ANTONÍNA MAcKA AKADEMıcKĂ
BERKOVA AKADEMıcKÁ
BLAHoSLAvOvA AMĚRLINGOVA
BOŽENY NĚıvıcOvÉ ARMÉNSKÁ
BOŽETĚCHOVA BĚLORUSKÁ
BuDovcOvA BOHUŇOVA
BULHARSKĂ BOSONOŽSKÁ
BYSTŘINOVA ČEŇKA RÚŽIČKY
cıMBuRKOvA ČERMÁKOVA
ČERVINKOVA ČWRTĚ
DALıMıLovA DuNAıSKÁ
DĚLOSTŘELECKÁ DvOŘıšTĚ
DOBROVSKÉHO GRUZÍNSKÁ
FıBıcHovA HAvELKOvA
FLORıANovA HERRMANNOVA
GALANDAUEROVA HRANIČKY
HAvLıšovA HUMENNÁ
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HLAvÁČKOvA JEMELKOVA
HOSTINSKÉHO KAMENıcE
HRADEcKÁ KAMÍNKY
HRNČÍŘSKĂ KARPATSKÄ
HRUBÉHO KEJBALY
HuDcOvA KLOBÁSOvA
HUTAŘOVA KLucHOvA
HUSITSKÁ, chødníky KoNıKLEcovÁ
cHALOuPEcKÉHO NÁMĚSTÍ KRouPovA
CHALOUPKOVA KRYMSKÁ
cHELČıcKÉHO KuRSKÁ
cHLuPovA KYJEvSKĂ
JuNGMANNOvA LABSKÁ
KABÁTNÍKOVA LÁNY
KAMANOVA LESNÍ
KARTOUZSKÁ LíSKOvEcKĂ
KLUSÁČKOVA MÁcHALOvA
KOcıÁNKA MALEŠOVSKÁ
KOLLÁROVA MALOSTRANSKÁ
KOŠINOVA MARTINA šEvČÍKA
KOuNıcovA MIKULÁŠKOVO NÁMĚSTÍ
KRÁLOVQ PO LSKÁ MOLDAVSKÁ
KŘıvÉHO NA PÍSKOVÉ CESTĚ

S KŘıžÍKOvA NEUŽILOVA
NN88 - chodník Ukrajinská k zastávce

KuBEŠOvA Kremaıørium
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MÁcHOvA NN270 - chodník Spodní
MALÁTOVA NN271 - chodník Spodní
MATULKOVA NN523 - parkoviště ulice Kosmonautů
MÁNESOVA NN530 - parkoviště ulice Kosmonautů
MEČíŘovA NN537 - točna Osová
METODĚJOVA NN540 - chodník pokračování Labská-Oderská
MOJMÍROVO NÁMĚSTÍ NN552 - chodník Uzbecká (Zastávka Běloruská)
MOJŽÍŠOVA NN553 - most Dlouhá (zastávka Běloruská)
MYSLíNovA NN674 - podchod Petra Křivky (zastávka oıoıá)
NN 531 (Sportovní spojnice rondelů) NN694 - lávka Petra Křivky
PEšıNovA NN1121- chodník k zastávce Dunajská
PEŠKOVA NN1122- podchod Dunajská
PoDEšvovA NN1133 - Točná
PODĚBRADOVA NN1137- chodník Uzbecká
PTAšíNSKÉHo NN1138 - chodník Uzbecká
RAMEŠOVA NN1139 - chodník Uzbecká
RIEGROVA NN1223 - parkoviště Uzbecká
RoSTıSLAvovo NÁMĚSTÍ NN1224 - podchod Dlouhá
RUSKÁ NN1337 - most Švermova
RYBNÍČEK NN1457 -chodík Spodní
SADOVSKĚHO NN1505 - parkoviště ulice Kosmonautů
sLovANSKÉ NÁM. chodníky NN1506 - parkoviště Příčky
SLovıNSKÁ NN1518 - parkoviště Vltavská
SLADKovSKÉHo NN1520 - parkoviště u hřiště
SKÁcELovA, chodníky NN1524 - chodník u penzionu
SKŘIVANOVA NN1540 - Plachty
SPORTOVNÍ NN1739 - parkoviště Koniklecová
STAŇKOVA NN1741 - parkoviště Slunečná
STŘEDNÍ NN1747 - parkoviště Pıachty
SVATOPLUKA ČECHA NN1873 - most Osová

ŠAFAŘÍKOVA NNl8išOl-
podchod Petra Křivky (zastávka

Slunecna)
ŠELEPOVA NN1893 - podchod Jihlavská
ŠKÁROVA NN19o1- chodník ZŠ-Travní
TÁBOR NN1902 - chodník Travní-Koniklecova
TECHNICKÁ NN1942 - chodník Máchalova
TEREROVA NN1943 - chodník Máchalova
TĚŠÍNSKÁ NN1957 - Jihlavská hývaıý start vc
TRTÍLKOVA NN2036 - chodník Okrouhlá (zastávka Švermova)

TŘÍSKALOVA NN2037
-ıchodník

Jihlavská (zastávky
Krematorium)

TYLOVA NN2201 - chodník Kamínky
TYRŠOVA NN2233 - chodník Kaminky-P.Křivky
U ČERvENÉHo MLÝNA NN2302 - chodník Arměnská-Lány
U VODÁRNY NN2306 -chodník Běloruská-Gruzínská
VACKOVA NN2307 - chodník Běloruská-Ukrajinská
VELESLAVÍNOVA NN2310 - chodník Arménská-Moldavská
VNITŘNÍ NN2311 - chodník Dlouhá - Zastávka Běloruská
VODOVA NN2312 - chodník Uzbecká(pokračování NN552)
VOLFOVA NN2451-spojnice Okrouhlá-Pod nemocnicí
ŽLEB NN2452-spojnice Okrouhlá -NN2451
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AZuROvÁ NN2453-okrøuhıá
BANSKOBYSTRICKÁ NN2454-OKrøuhıá
BOHATcovA NN2455-vedıejšı'
BÖHMOVA NN2456- Osová-Vedlejší
BOSKOvıcKÁ NN2458- Okrøuhıá-švermøva
BOŽENY ANTONÍNOVÉ NNz4sı-chødník Čflüžičky-Spødní
BRATŘÍ KŘıČKů NN2462-€hødnı'ı‹ Haveıkøva-Amerıingøva
BRıGÁDNıcKÁ NN2464-šverm0va-HraničKy
CUPÁKOVA NN2468-spojníce NN1457-Rolnická
DILLINGEROVA NN2469-Spojnice NN1457-Vyhlídalova
DÍLY NN2473-Armên5ká-Lány
DLOUHÉ HONY NN2475-P0d nemøcnicí-okrøuhıá
DOLNıcE NOVÉ NıvKY
DRUŽSTEVNÍ OBECNÍ
DUDíKovA OBLÁ
DuHovÁ ODERSKÁ
FıALOvÁ OSovÁ
FıLKuKovA OKROUHLÁ
GROMEŠOVA PALOUK
GENERÁLA KADLEcE PETRA KŘıvKY
HoRÁcKÉ NÁMĚSTÍ PLAcHTY
JABLOŇOVÁ POD NEMocNıcí
JAN DÁSKOVA PODSEDKY
JEČNÁ PROSTŘEDNÍ
JEHNıcKĂ PŘÍČKY
JELENÍ PŠIKALOVA
K ZÁPADI PUSTY
KÁRNíKOvA RAISOVA
KOLÁČKOVA RoLNıcKĂ
KOLAŘíKOvA SEVASTO POLSKÁ
KOŘENSKÉHO SLUNEČNÁ
KOŘíSKOvA SOBOLOVA
KRÁLOVKA SOUHRADY
KREMLIČKOVA SPODNÍ
KRONOVA SPODNí-PARKOvıšTĚ
KuBovA STUDENTSKĂ
KUNŠTÁTSKÁ SvAH
KUŘIMSKÁ SvÁžNÁ
LAcıNOvA ŠOUSTALOVA
LADOVA ŠŤASTNÉHO
LETOvıcKÁ ŠvERMOvA
LoučKY TOČNÁ
LUH TŘÍČTVRTNÍ
ı\/ıALı'KOvA u HŘIŠTĚ
MAŘíKOvA u PENZIONU
MARIE HüBNEROvÉ u POŠTY
MEDLÁNECKÁ UKRAJINSKÁ
MĚŘIČKOVA uLıcE KoSMONAuTů
NÁM. VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ úPATNí
NN1467 ŠKRÉTOVA x KREMLÍČKOVA uZBEcKÁ
NN1754 cYKLoSTEZKA Hradecká vALAŠSKÁ
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NN1883 RENčOvA vıšDLEJší
NOVÉ NÁMĚSTÍ VINOHRADY
NOVOMĚSTSKÁ vLTAvSKÁ
OLŠANSKÉHO VOHNOUTOVA
ORANŽOVÁ vYHLíDALOvA
OvČíRNA ZADNÍ
PALACKÉHO NÁM ĚSTı' ZAVŘENÁ
POD HÁJKEM ZOuBKOvA
POD ZAHRADAMı ZTRACENÁ
PODHÁJí ŽLÍBEK
PRAŠNÁ ALOISE HAVLA
PRUMPERK ATRIOVÁ
RENČOVA BLANENSKÁ
SIBIŘSKÁ BROSKVOŇOVÁ
SKOUMALOVA cıKÁNKOvA
SKREJŠ ČERNÁ
SKuTıLOvA ČERNOHORSKÁ
SNĚŽNÁ DROZDí
ŠKRÉTOVA HATĚ
TEREZY NOVÁKOVÉ HAVLÁSKOVA
TUMAŇANOVA HRÁZKA
ÚHLEDNÁ HRUŠŇOVÁ
ÚLEHLE HUDcOvA
UPRKOVA HuJíčKOvA
vÁžNÉHO JABLOŇOVÁ
vESı-:LKA JASMíNOvÁ
vıTÁSKOvA JASNÁ
VLASTY PıTTNEROvÉ K BABĚ
vRÁNOvA K RYBNÍKU
ŽELEZNIČÁŘSKÁ KE STATKu
ŽıLKOvA KLEŠTÍNEK
žıTNÁ KLIMEŠOVA
žLuTÁ KOUTY

LELEKOvıcKÁ
MÁcOvA
MANDLOŇOVÁ
MATALOvAz
MERuŇKOvÁ
MEZıBOŘí
NADAČNÍ
NÁM. 3. KvĚTNA
NÁM. ODBOJE
NN 135 RYSOvA x vYcHÁZKovÁ
NN 1961 JABLOŇOVÁ-PARKOVIŠTĚ
OBůRKY
ODLEHLÁ
OvOcNÁ
PALÍRENSKÁ
PLANINKA
PLÁSTKY
POD VRŠKEM
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PODBABS
PODPĚROVA
POKOROVA
PO A
P EZDOvÄ

HON
Pu KovA
Pu A
R
ROZHLı-:Dov
RYSOVA

OvıcKÁ
SOUSEDNÍ
SUCHÉHO
SuZOvA
SYcHROv
Šı
TIHUVKA
TŘEŠŇOVÁ
Tu
U MOSTKU
u ZVONIČKY
V uJEZDEcı-ı

ZATLOUKALOVA
N E K

HO

V Brně dne:

Přemysl Veselý
jednatel Společnosti
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