
RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Strany dohody

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění dohody

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: Q /I o o to o C13

Zhotovitel: Josef Crlík
se sídlem
ıčz 11482427
DIČ:
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Rosice, MR-OZU/1037/2018/5
zastoupen Josef Crlík

Il.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody O dílo (dále také jen ,,dohoda”) je závazek zhotovitele provést proobjednatele odstranění havarijních závad po zimě na vozovkách se Zařezáním včetně materiálu nakomunikacích ve statutárním městě Brně v městských částech Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky,
Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín, a to na základě podmínek uvedených v této dohodě arovněž vsouladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „Odstranění havarijních
závad po zimě - rámcové dohody 2021, část č. 4: MČ Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky,Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín“ (dále také jen ,,dílo").

(2) Bližší specifikace díla je uvedena v příloze Č. 2 této dohody. Zhotovitel se zavazuje provést každéjednotlivé dílo V souladu s požadavky uvedenými V příloze č. 2 této dohody.
(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specifikován dílčími objednávkami objednatele doručenými

zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na2.500.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.
(4) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých

děl.
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Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedenoúplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každéjednotlivé dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadněpředány objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého
objednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu sezadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všechpoložek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkově ceny pro zadavatelem vymezené

množství,
- akty státnísprávy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem

technické kvalitativní podmínky.

jednotlivého díla bude dle potřeby

prováděných na základě této dohody,

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytíjejí účinnostinebo do vyčerpání částky uvedené v čl. Il. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféryzhotovitele.
Zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 2 dnů ode dne
účinnosti každé jednotlivé prováděcí Smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních
uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové
stavební části.
Místo plnění: Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběhrealizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečnýmneopodstatněným časovým prodlevám.

předání staveniště po nabytí

prací včetně vyklizení staveniště do doby

části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé

IV.
Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základěobjednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákonaČ. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesenédaňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů, nebojiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahukaždého jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každéhojednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné Za plochu pro zařízenístaveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerýmizkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací vpapírové adigitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena V souladu s § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., o daniZ přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -
Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, kterýurčil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel sedohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny každého
jednotlivého díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení vsouvislosti s neplněním povinnosti
zhotovitele vyplývajících ze zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením
plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury neníobjednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit jiobjednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
dohody objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobílém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a vprůběhu
provádění jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel setaktéž zavazuje staveniště na Svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu provádění
jednotlivých děl ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na svénáklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na svénáklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá vpřímé souvislosti sjeho
činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy Č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky Č. 268/2009
Sb., otechnických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
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VI.
Předání staveniště
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dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
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práci, ve znění pozdějších předpisů, anařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů,
zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízenívlády.
Dojde-li V průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem
jednotlivých dílčích smluv i pokládka AC, bude-li to zobjektivního hlediska možné a zároveň
nebude-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybourání.
Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu
obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, O kterých to objednatel určí.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby
v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace,
uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním
každého jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o
pozemních komunikacích, Zajišťuje toto rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním každého jednotlivého díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

tomuto účelu je Zhotovitel Zejména povinen zajistit:
i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iiì. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstraněnídočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje O časovém postupu
jednotlivých prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,
klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány
státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní
správy. Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.
Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku
zapsáno do tří dnů.
Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu této dohody.
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VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozorje oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor neníoprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucívšak není oprávněn uzavírat dodatk k této dohodě
(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinností stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- v případě, že při postupu staveb dojde ke kolizi S kabely SSZ, kontaktovat

v při provádění jednotlivých staveb kontaktovat , který
zajistí obnovu VDZ,

- doložit rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh a
konečný stav fotodokumentací,

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení,
- zajistit spolupráci s BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.
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Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jakořízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby čipředání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je Zhotovitel povinen Wklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit
na tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou vtakovém
případě uvedeny v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůtak jejich odstranění.
Pro účely této dohody je každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li
stavba ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně
nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého
jednotlivého díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v nístanovenojinak.
Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,

- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu pracív papírové a digitální formě pomocí programu EBU,- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě příkládána k fakturaci.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
každého jednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého dílapojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost
Subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku
stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu
této dohody.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.
3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Zvad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději dojednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li
se stranyjinak.
Záruka za jakost:
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4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:- Záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání
každého jednotlivého díla

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání každého jednotlivého díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého
jednotlivého díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého
jednotlivého díla k řádnému užívání, které se projevív průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není
povinen odstranit vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého
jednotlivého díla, pokud je způsobil objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka
uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů,- nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podminky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveníštích, ve znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost těchto Zjistit při vynaloženi odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen Zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vcelém průběhu provádění každého jednotlivého díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným vzadávacích podmínkách pro zadání této
Zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout Změnu Zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody O změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v Souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
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V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se Zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů particípujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se zákonem Č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % Z celkové ceny veřejné Zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého
díla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního
roku, předloží zhotovitel objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více
jak 10 % Zcelkové ceny veřejné Zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li
poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než
90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu vuvedených
lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. XV. odst. 2 této dohody. V případě plnění veřejné zakázky bez
poddodavatelů je Zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění předmětu
veřejné zakázky bez poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu o předání a převzetí každého
jednotlivého díla či jeho jednotlivé části oběma stranami dohody. Vpřípadě nesplnění této
povinnosti odpovídá zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 Zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
Zejména Zakotvené v § 16 písm. b) tohoto Zákona, a prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., O
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele
a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve Znění pozdějších předpisů.

(12)Bude-li vprůběhu provádění každého jednotlivého díla Zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených vsilničním pozemku, na němž je každé jednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné
zásahy svlastníky těchto sítí Samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem
informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. Kuvedenému následnému jednání
S vlastníky sítí včetně uzavření dohody o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto
výslovně zmocňuje.

(13)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve Znění
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XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí splatbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit zhotoviteli úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Zceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Zceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku
zhotovitele s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané
lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 5.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele Sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každého jednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého
rozsahu (havárie); nejedná-li se O takovou vadu, sjednává pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za
každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu
činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 Vpřípadě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do Stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
pokuta ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu O udělení pokuty, doloží
ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
O pojištění podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 Ve výši 10.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého

jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na pokutu za prodlenís plněním.
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2.16 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a V jaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé
jednotlivé dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele
okamžikem předání a převzetí každého jednotlivého díla.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje Zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraníve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením prováděníjednotlivého díla o více
než 10 dní,
zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
porušování předpisů bezpečností práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje

h) zahájení ínsolvenčniho řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., ínsolvenčniho Zákona, ve znění
pozdějších předpisů.

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit, avšak pouze s účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musi být
učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve
kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,
tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

b)

C)

d)

e)
f)

8)

XVI.
Důvěrnost informaci

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
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c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění dohody o více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit, avšak pouze s účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musi být
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e)
f)

8)

XVI.
Důvěrnost informaci

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
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- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k dűvěrným informacím druhé strany.
(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění

této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohody jinak než za účelem plnění dohody nebo
uplatnění svých práv z této dohody.

(3) Nedohodnou-Ii se strany dohody výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž Zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 a §
2628, § 2629 odst. 1 zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění vregistru smluv dle Zákona č. zákona Č. 340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.
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(12)NedíInou Součástí této dohody je příloha č. 1 a příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Příloha Č. 2: Specifikace díla včetně orientačního vymezení seznamu ulic

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brněd üzı Z021
VTetčicich dne

lng. Lud k Borový
generál íředitel

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
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Odstranění havarijních závad po zimě V MČ Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky,
Kohoutovice, Komín, Žabovřesky, Žebětín

Eoložkový rozpočet j

předpoklá
dané

název položky m.j. množství kč/m.j. cena celkem bez DPH (kč)

oprava výtluků se zařezání asfaltového povrchu, vybourání

asfaltovych vrstev
v

cca
tl. 10 cm,

Dovoz asıfaltoveho
krytu

na, m2 1 000 2390 zsgoooopoSkladku spojovacı postrık, provedenı vyspravky AC, provedenı
Zatření Spar asfaltovou emulzí, včetně souvisejících
přípravných prací, dopravní opatření, EBU
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Příloha č. 2 - Specifikace díla včetně orientačního wmezení seznamu ulic
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Příloha č. 2 - Specifikace díla včetně orientačního wmezení seznamu ulic
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7 - Kohout., Bos., Žebětín 8 - Žabovřesky, Bystrc, lundrov, Komín, Kníničky
Požadavk na rovedenídíla:_____________Ý
Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1m2 bude obsahovat: zařezáníasfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládky,spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spár asfaltovou emulzí včetněsouvisejících přípravných prací a dopravního opatření).

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat primárněO víkendu
HOSTISLAVOVA Kubíčkova

Nám. 28.dubna
CHIRONOVA
CHOPINOVA

PáteřníKAMEcHY Říčanflká
IV KOVO dálnice

B lNA DA
LlVN

D KAMI
SVOBODY

TA
VA

S
B

EZDčcı-ı
cKÁ

Babáka

7 - Kohout., Bos., Žebětín 8 - Žabovřesky, Bystrc, lundrov, Komín, Kníničky
Požadavk na rovedenídíla:_____________Ý
Opravy havarijních závad po zimě se zařezáním včetně materiálu (cena za 1m2 bude obsahovat: zařezáníasfaltového povrchu, vybourání asfaltových vrstev v cca tl. 10 cm, odvoz asfaltového krytu na skládky,spojovací postřik, provedení vysprávky AC, provedení zatření spár asfaltovou emulzí včetněsouvisejících přípravných prací a dopravního opatření).

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že Seznam je pouze orientační
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že závady na modře vyznačených ulicích bude realizovat primárněO víkendu
HOSTISLAVOVA Kubíčkova

Nám. 28.dubna
CHIRONOVA
CHOPINOVA

PáteřníKAMEcHY Říčanflká
IV KOVO dálnice

B lNA DA
LlVN

D KAMI
SVOBODY

TA
VA

S
B

EZDčcı-ı
cKÁ

Babáka



Minská
Mučednícká
Pod
Přívrat
Rosického náměstí

A
AvN

TOVÁ HORKOU
ON NA PROCHÄZKY A

MANOvA TEŘN
HO ÁLKOvA

LLovA oušKovA

RGDINOVA NOU
NO

KOV
TKOV

N KOVA
LE NA

ICl
A

OBR
ALOVKA

Minská
Mučednícká
Pod
Přívrat
Rosického náměstí

A
AvN

TOVÁ HORKOU
ON NA PROCHÄZKY A

MANOvA TEŘN
HO ÁLKOvA

LLovA oušKovA

RGDINOVA NOU
NO

KOV
TKOV

N KOVA
LE NA

ICl
A

OBR
ALOVKA



MYSLıvEČKovA woLLMANovA
MYSLıvNí vLAšTovčí
NÁvRšı' SvoBoDY VĚTRNÁ
NEDBALOVA vALoušKovA
NN84 - bezejmenná u Otevřené U SOKOLOVNY
NN367 - parkoviště Žebětínská (u esíček) ŠEMBEROVA
NN377 - parkoviště Žebětínská (U Velké ceny) NN65-chodník MístníNN378 - parkoviště Žebětínská (U Velké ceny) NN58-cykostezka od Přístaviště k RakovciNN831 - parkoviště Výletní NN341-parkoviště pod mostem BráfovaNN1032 - podchod Libušina třída (Bellova) NN301-lávka k U ZOONN1204 - parkoviště U Velké ceny NN2035-chodník k tramvaji PřistavníNN137O - podchod Libušina třída (Voříškova) NN1823-podchod Stará smyčka RakovecNN1500 - Voříškova NN1724-spojka Rekreační U památníkuNN1729 - parkoviště Stamicova NN1650-parkoviště KainarovaNN1871 - podchod Libušina třída (Axmanova) NN1495-chodník VychodilovaoSToPovıcKÁ NN1417-spojka Bráfova ŽabovřeskáoTEvŘENÁ NN1414-spøjka FanderıikøvaPADĚLÍKY NNISSQ-nykıøsıezka vesıařskáPAVLOVSKÁ NN1ı84 - lávka přes Sťarøu dálniciPOD KOPCEM NN1090-chodník od Svratky k PřehradníPOTOCKÁ NN108-Fo|týnova k ŠemberovéPRÁČATA NN1059-cyklostezka KrálovopolskáPRAMENNÁ SMRčKovÁ

PRoKoFJEvovA ROZMARÝNOVÁ
PRoKoPův KoPEc PRůı-ION
PRÚJEZDNÍ PıvoŇKovA
PŘÍČKY osıKovÁ
PŘiıvıÁ oLšovÁ
PUSTY MODŘÍNOVÁ
REvíRNíKovA vÝŠıNA
RıcHTRovA LıšLKovA
RíšovA KoPRETıNovÁ
RUŠNÁ STRoMovKA
ŘADovÁ ŠEŘÍKOVÁ
SEDLA TYRšovo NÁvRšíSKALNí SOsNovÁ
SRNČI' ıEDLovÁ
STAMıcOvA ıASANovÁ
SvAHovĂ GELLNEROVA
šEvčENKovA DuBovÁ
TALıcHovA BŘEZOVÁ
U HÁıovNY REKREAČNÍ
u SMYČKY PŘıčı-IRADNÍ
u VELKÉ CENY POD MNıší HoRouuLıčKA NOVÁ
vAŇHALovA ŠıKuLovA
voŘíšKovA MÍSTNÍ
VRATNÁ K Lıšsu
vRcHNí u PAMÁTNíKu
vÝLETNí u LUHU
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