

Stavba:	Most ev.č. 201-025 u Podšibenského mlýna
	ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS
Investor:	SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE (SÚSPK, p.o.)
	<i>Investor dále také jako "objednatel"</i>
PD:	PDPS vypracovaná společností Ing.Jan Pracný/ D-projekt/, Výholec 23, 624 00 Brno, IČO 62087851 (dále jen "PD")
Stavební náklad (dle PD):	21.986.616,- Kč bez DPH
Související informace a PD ke stavební zakázce:	https://ezak.cnpk.cz/vz00008095
Uchazeč:	BUNG CZ s.r.o.
Vyplnil:	

Nabízená jednotková cena (odměna) za výkon služeb TDS, vč. dopravy:	850.00	Kč/hod. bez DPH
V SOULADU S DOSTUPNÝMI PODKLADY A TÍMTO ROZPISEM (VČETNĚ NÁVRHU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA)		

Hodinová sazba je stanovena jako odměna za řádný výkon všech činností spojených s prováděním služeb technického dozoru stavebníka (TDS) v rozsahu stavby a stavebního povolení. Cena je paušální a obsahuje veškerou činnost výkonu služeb TDS, včetně nákladů na dopravu a dobu dopravy na místo stavby (nebo jednání), dále je stanovena na základě SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA předložené objednatelům/investorem stavby v poptávkovém řízení.

Předpoklad doby realizace stavby v rozsahu PD:

- STAVEBNÍ PRÁCE 8 MĚSÍČŮ
- VYHODNOCENÍ DOKONČENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ 1 MĚSÍČ;

ROZPIS ODMĚNY ZA SLUŽBY TDS		
TDS	Popis položky	Předpokládaný počet hodin*
Popis plnění	Jedná se zejména o vedení kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů, fyzická kontrola stavebních prací a odsouhlasení soupisu provedených prací jako podklad pro fakturaci jednotlivým objednatelům, přejímky a odsouhlasení provedených konstrukcí jednotlivých stavebních objektů v průběhu stavby a jejich kontrola v souladu s KZP, TePř, atd., převzetí dokončeného díla jako celku. Dále jednání spojená s průběhem stavby a jejím dokončením jako jsou zejména a mimo jiné: projednání a odsouhlasení KZP, vedení kontrolních dnů stavby, projednání a odsouhlasení případných změn vyskytnutých při realizaci stavebních prací relevantních k předmětu díla anebo záměru objednatele, konzultace s objednatelem, účast a příprava při kolaudaci a předčasném užívání dokončené části stavby nebo jejím uvedení do zkušebního provozu, jednání se správci inženýrských sítí atd. vedení dalších jednání v průběhu stavby vztahujících se k předmětu díla.) --- 3 * 6 * 39 = 702 hodin	702
CELKEM odměna za služby TDS v Kč bez DPH		596,700.00 Kč

* Jedná se o orientační počet hodin pro stanovení výše odměny na základě PD, předpokládané doby výstavby a stavebních nákladů. Předpokládaná doba stavby je 8 měsíců s průměrnou četností kontroly stavby ze strany TDS 3 x za týden po cca 6 hod. vč. dopravy. Dále se předpokládá činnost TDS v době trvání 1 měsíce pro vyhodnocení dokončené stavby s kontrolou závěrečné zprávy zhotovitele a účast při kolaudaci stavby a nebo předčasném užívání stavby nebo její části.

** Fakturace bude prováděna v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služeb TDS a na základě platebního kalendáře.

Výše uvedená odměna CELKEM je sestavena podle předpokládané doby realizace stavby (viz výše) v souvislosti s rozsahem stavby dle PD. Odměnu lze měnit pouze v souladu s jednotlivými ustanoveními příslušné smlouvy - viz Vyhrazené změny smlouvy.

Odměna je rozpočtena mezi jednotlivé investory následovně a to v poměru jak si investoři určíli při společném zadání veřejné zakázky:

CELKEM DLE INVESTORŮ	Cena bez DPH	DPH (21%)	Cena vč. DPH
CELKEM	596,700.00	125,307.00	722,007.00

Podpis uchazeče (možno elektronicky podepsat)