

Smlouva o dílo

č. objednatele SML.4727/2021

č. zhotovitele 2021020703

Městská část Praha 16

se sídlem: Václava Balého 23/3, Praha - Radotín, 153 00

IČ: 00241598

DIČ: CZ00241598

zastoupena: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Milan Ptáček

se sídlem: Prvomájová 1355/8, Praha – Radotín, 153 00

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

IČ: 61486051

DIČ: CZ7403060093

nejsem plátcem DPH

Zapsaný v Živnostenském rejstříku ŽO/16452/2012/ČER ze dne 11.10.2012

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou následující plnění **„Zklidnění Prvomájové ulice, Praha-Radotín, PDPS – projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně rozpočtu“ v následujícím rozsahu:**

Zklidnění Prvomájové ulice po výstavbě a dokončení Revitalizace železniční trati "Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)" bude obsahovat zklidňující prvky, které zpomalí vozidla fyzickými úpravami (zpomalovací prvky, vysazené plochy, plochy zeleně). Návrh dopravního režimu v ulici Prvomájová bude řešen např. jako ZÓNA 30, bude zachováno omezení průjezdu nákladních vozidel (maximální hmotnost vozidla nebo délka) v některých úsecích, nebo změna dopravního režimu s úpravou dopravního značení a převážně předností zprava a to vše po zrušení železničního přejezdu v ulici Na Betonce. Tyto jednotlivé prvky se můžou i

kombinovat. Toto řešení vychází ze STUDIE z roku 2020 a z množství jednání mezi zástupci občanů, města a projektanta STUDIE.

Podrobnější popis:

Návrh bude řešen s ohledem na okolní nemovitosti a minimalizace nepříznivých vlivů z dopravy – zajištění co největší plynulosti dopravy v celé ulici Prvomájové a zároveň její zklidnění, tj. omezení průjezdné dopravy.

Současný stav a následný stav:

Prvomájovou je možné rozdělit do několika základních částí:

- 1. Od školky a ulice Pod Klapicí od mostu po křižovatku Na Betonce*
- 2. Křižovatka Na Betonce po Achátovou-vjezd do areálu Kovoklima – Gürtler*
 - Začátek Prvomájové kde je školka s mostem, který má v současnosti omezení tonáže na 16t, z této strany je a bude obsluhován areál Radotínských strojírén Kovoklima – Gürtler návěsovými soupravami v délce cca 16,5m.*
- 3. Od Achátové po ulici Vykoukových (Sokolovna) se zvýšeným přechodem pro chodce.*
- 4. Od ulice Vykoukových po výjezd z areálu Stavební Společnosti Šlehofer a konce parkovacího pruhu.*
 - Z této strany od ulice Vrážské bude obsluhován areál Stavební Společnosti Šlehofer přívěsy a návěsovými soupravami v délce cca 16,5m, včetně zásobování Sběrných surovin – cca 10m nákladním autem s přívěsem.*
- 5. A poslední úsek Prvomájové až ke stávajícímu „tunýlku“ (podjezdu pod železniční tratí), včetně zřízení bezpečnějšího přechodu pro chodce (zvýšený práh nebo ostrůvek).*
 - Pod železniční tratí je omezení šířkové a výškové, které bude po výstavbě železniční tratí odstraněno a budou zde dva jízdní pruhy 2x3,00m a 2,00m chodník (včetně bezpečnostních odstupů) s podjezdnou výškou pro vozidla Hasičů, nákladní vozidla a případně i autobusy*

Změna vyvolá změnu stavebních úprav a změnu dopravního značení v ulici Prvomájová.

2. Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Zhotovitel je oprávněn výkonem předmětu této smlouvy pověřit subdodavatele. Při výkonu předmětu této smlouvy subdodavatelem nese zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. V případě, že by se v průběhu provádění díla objevila nutnost dalších prací touto smlouvou nepředvídaných nebo bude provedení víceprací požadovat objednatel, bude jejich provedení řešeno dohodou ve formě dodatku k této smlouvě, v němž se vymezí jejich rozsah, doba provedení a jejich cena.

II. **Cena díla**

Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí V celkové částce **496.000,- Kč včetně DPH.**

III.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím plnění:

- Po předání geodetického zaměření a dendrologického posudku vystaví zhotovitel fakturu na částku **115.000,-Kč**, včetně DPH
- Po předání **konceptu dokumentace k ohlášení stavby**, včetně návrhu ozelenění a odvodnění objednateli, vystaví zhotovitel fakturu na část ceny tj. **146.000,-Kč** včetně DPH,
- Po předání dokumentace **PDPS dokumentace ke komentářům investora**, včetně návrhu ozelenění, a odvodnění, vystaví zhotovitel fakturu na část ceny tj. 40.000,-Kč včetně DPH, za **inženýrskou činnost před podáním Ohlášení stavby** tj., část ceny tj. 55.000,-Kč včetně DPH, celkem **95.000,-Kč** včetně DPH (tyto části mohou být fakturovány postupně nebo najednou.
- Čistopis dokumentace PDPS po ohlášení stavby 45.000,-Kč včetně DPH, získání ohlášení stavby 45.000,-Kč včetně DPH. A po předání rozpočtu a výkazu výměr stavby 50.000,-Kč včetně DPH, celkem **140.000,-Kč** včetně DPH (tyto části mohou být fakturovány postupně nebo najednou.

2. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

3. **Splatnost faktur činí 15 dní** ode dne jejich doručení druhé smluvní straně.

4. Objednatel je oprávněn do 5 dnů od doručení faktury, bez uhrazení vrátit fakturu, která nemá náležitosti daňového dokladu nebo která obsahuje nesprávné údaje. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel je povinen tuto fakturu opravit, resp. vystavit novou. Oprávněným a včasným vrácením faktury zhotoviteli se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

5. Cena za dílo bude uhrazena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Cena se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet zhotovitele.

IV.

Termín a místo plnění

Plnění díla:

1. Zaměření a dendrologický posudek – do 21 dní od podpisu smlouvy (popřípadě dle aktuálních klimatických poměrů).
2. Koncept dokumentace k ohlášení stavby, včetně návrhu ozelenění s řešením ochrany stávajících inženýrských sítí, a odvodnění – do 30 dní od geodetického zaměření (předpoklad 03/2021)

3. PDPS (projektová dokumentace pro provádění stavby) dokumentace ke komentářům investora, včetně návrhu ozelenění, a odvodnění. Inženýrská činnost před podáním Ohlášení stavby – do 60 dní od podpisu smlouvy (předpoklad 04/2021).
4. Dokumentace PDPS na základě vydaného Ohlášení stavby předání rozpočtu a výkazu výměr stavby – do 30 dní od ohlášení stavby (předpoklad 05/2021).
5. Místo plnění: ÚMČ Praha 16 – Odbor místního hospodářství

VI. **Ukončení smlouvy**

1. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
2. Od smlouvy lze odstoupit při podstatném porušení povinností stanovených touto smlouvou, a to v případě, že:
 - zhotovitel nezahájí práce na dokumentaci pro Ohlášení stavby a PDPS ani po písemné výzvě objednatele do 10 kalendářních dnů a ani po opakované výzvě do 5 kalendářních dnů.
 - objednatel neuhradí dlužnou částku do 60 dnů ode dne její splatnosti a ani ve lhůtě uvedené v odst. 3 tohoto článku smlouvy nedojde k nápravě.
3. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, lze od smlouvy odstoupit až poté, co byla strana, jež takto porušuje svou povinnost, vyzvána druhou smluvní stranou, aby ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy, splnila řádně svou povinnost. Pokud ani v takto poskytnuté lhůtě strana svou povinnost nesplní, je druhá smluvní strana oprávněna okamžitě odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Odstoupení je v takovém případě účinné dnem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně porušující povinnosti stanovené touto smlouvou.
4. Ukončením platnosti této smlouvy, nejsou dotčena ustanovení, jež svou povahou přetrvávají platnost smlouvy, tj. zejména týkající se obchodního tajemství, smluvní pokuty či práva na náhradu újmy.

VII. **Závěrečná ustanovení**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Pokud se nějaké ustanovení této smlouvy stane neplatným či neúčinným, smluvní strany se zavazují toto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit ustanovením platným.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Přílohou této smlouvy je cenová nabídka ze dne 26.11.2020.

V Praze dne 10.2.2021
za objednatele:

V Praze dne 10.2.2021
za zhotovitele:

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta města
Úřad městské části Praha 16

.....
Ing. Milan Ptáček
projektant dopravních staveb