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SMLOUVA  

 
Číslo dle objednatele: 02/21/SPD/29 

Číslo dle zhotovitele:  1564120 
 

Dnešního dne byla uzavřena mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a  ust. § 2631 

zákona č. 89/2012 Sb. smlouva o dodávce nehmotného díla a to projektových prací, tohoto 

znění:             

 

I.     

Smluvní strany 

 

Objednatel:    Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva        

                       Bankovní spojeni objednatele:  ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  

                                                                          kód 0800, č. ú. 1622321399 

                        IČO:  43383513 

                        DIČ:  CZ43383513 

                        Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93 

   

Zhotovitel:     AQUA PROCON s.r.o. 

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641/0100 

IČO: 46964371 

DIČ: CZ46964371 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

 

 II.   

Předmět a rozsah plnění.  

 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a zavazuje se, že vypracuje na své náklady a nebezpečí, 

v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě, pro objednatele a objednateli odevzdá 

projektovou dokumentaci stavby: 

 

 „BOROVNÍK – VODOVOD, KANALIZACE A ČOV“ 
 

Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení. 

 

Rozsah a obsah předmětu plnění: 

1) 

Předmětem díla je zhotovení společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební 

povolení a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 

62/2013 Sb., s vyhl. č. 230/2012 Sb., zákonem 183/2006 Sb., a vyhl. 499/2006 jakož i 

v souladu s jinými platnými předpisy pro vypracování PD.   
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2)  

Součástí díla dle této smlouvy je zpracování nebo zajištění těchto dílčích částí díla a služeb: 

a) Inženýrsko-geologický průzkum 

b) Geodetické zaměření 

c) Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR + PSP) 

d) Inženýrská činnost na úrovni společného územního řízení a stavebního povolení – 

veřejnoprávní organizace 

e) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro 

provedení stavby 

f) Autorský dozor projektanta 

 

Obec Borovník má v plánu vybudovat vodovodní přivaděč včetně vodovodních rozvodů 

v obci, které budou sloužit k zásobení pitnou vodou obyvatel. Současně vybuduje splaškovou 

kanalizaci a čistírnu odpadních vod pod obcí. Vybudování vodovodu, kanalizace a čistírny 

odpadních vod je v souladu s územním plánem a PRVK kraje Vysočina a Jihomoravského 

kraje. 

 

3)  

Bližší popis předmětu plnění 

 

a) Inženýrsko-geologický průzkum 

Archivní excerpce území v Geofondu Praha se zapracováním výsledků do textu zprávy a 

přiložením kopií petrografických popisů sond a laboratorních rozborů vzorků zemin a 

podzemní vody 

 

Zpráva o inženýrskogeologickém průzkumu obsahující: 

 popis geologických poměrů širšího území 

 petrografický popis archivních sond 

 geotechnické vlastnosti dotčených zemin a hornin 

 geologické poměry jednotlivých lokalit, geomorfologických celků, resp. 

částí stokové sítě dle členění projektanta úroveň hladiny podzemní vody, 

propustnost prostředí, způsob a dimenzování odvodnění stavebních rýh 

 chemismus podzemních vod a ochrana proti korozi 

 způsob pažení dílčích úseků kanalizace 

 posouzení vhodnosti těžených zemin ke zpětnému zásypu 

 návrh založení objektů na stokové síti 

 procentuální zastoupení tříd těžitelnosti (dle ČSN 733050) pro rozpočtovou 

dokumentaci zemních prací 

Přílohou zprávy o IG průzkumu budou: 

 geologická mapa širšího území 

 přehledná situace sond v měřítku 1 : 5000 

 situace stavby (z projektové dokumentace) s vyznačením sond 

 kopie petrografických popisů sond a laboratorních rozborů z archivní 

dokumentace 

 seznam souřadnic a výšek provedených sond nebo zákres do map 

dodaných projektantem (1 : 500) 
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Rozsah sond IGP: 2 x sonda každá do hloubky 6 m, 3 x sonda v obci v trase kanalizace a 

vodovodu každá do hloubky 5 m, 2 x sonda v trase vodovodního přivaděče každá do hloubky 

3 m.  

Počet vyhotovení: 3x závěrečná zpráva v písemné podobě, 1x digitální data na CD 

 

b) Geodetické zaměření 

Předpokládá se provedení geodetické zaměření uliční čáry pro vodovod a splaškovou 

kanalizaci v délce cca 1.450 m, geodetické zaměření vodovodního přivaděče v délce 1.200 m, 

šířky 20m. Dále zaměření účelové mapy pro umístění ČOV včetně potoka v délce 30 m a 

břehových čar pro vyústní objekt.   

Součástí budou zákresy inženýrských sítí dle údajů správců sítí a vrstva s hranicemi parcel a 

informace o majetkových poměrech. 

Geodetické zaměření bude předáno ve dvou vyhotoveních v písemné podobě a 1 x v digitální 

podobě ve formátu dgn. 

 

c) Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR + PSP) 

zahrnuje projektovou činnost k vypracování společné projektové dokumentace pro vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcími 

předpisy. Dokumentace pro vydání stavebního povolení musí zahrnovat všechny požadavky 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhlášky“).  

Pro zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního - vodoprávního povolení bude 

vyhotoveno 6 vyhotovení PD v písemné podobě a 1x elektronicky na CD. 

 

d) Inženýrská činnost na úrovni společného územního řízení a stavebního povolení – 

veřejnoprávní organizace 

 předání dokladové části k projektu objednateli, 1x originály 

 podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 

 zastupování objednatele v územním řízení  

 

Součástí ceny nejsou níže uvedené poplatky za vyjádření, poplatky pro správce komunikací, 

apod.: 

- správní poplatky  

- výpis z evidence katastrálního úřadu 

- snímky z katastrální mapy od katastrálního úřadu  

- správní poplatek k územnímu rozhodnutí, správní poplatek za věcné břemeno 

- správní poplatek za uložení kanalizace a vodovodu do komunikace  

- správní poplatek za povolení zvláštního užívání komunikace 

- poplatek za vystavení vyjádření o existenci podzemních sítí  

- případně další poplatky, pokud budou požadovány. 

 

Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli dle vzniklé skutečnosti. 
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e) Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace 

pro provedení stavby (ZD+DPS) 

ZD bude zpracována dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

a dle vyhlášky č. 169/20016 Sb. v platném znění a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky 

č.499/2006 Sb. v platném znění.  

Dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních v písemné podobě a 1 x elektronicky na CD. 

 

      f) Autorský dozor projektanta 

Výkon autorského dozoru projektanta bude prováděn v souladu s požadavky stavebního 

zákona u staveb veřejných zadavatelů po celou dobu realizace stavby. Předpokládaná délka 

stavby je 18 měsíců. Kontrolní dny budou probíhat 1 x za měsíc, pracovní porady 4 x za 

měsíc. Bude navržena hodinová sazba za práce zodpovědného projektanta a za práce 

specialisty. Příslušná časová náročnost stavby ze strany AD bude měsíčně odsouhlasena TD 

Investora. 

 

 

IV.     

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci. 

 

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění: 

- Projektant navrhne po pochůzce s obcí trasu vodovodu a splaškové kanalizace a zákres 

tras do katastrální mapy za účelem odsouhlasení trasy  

- Následně bude geodetické zaměření provedeno – do 30 dní od schválení tras 

vodovodu a kanalizace  

- Společná dokumentace DUR+DSP – předání k projednání maximálně do 120 dnů od 

předání geodetického zaměření obce a odsouhlasení tras vodovodu a kanalizace 

- Zapracování připomínek – maximálně do 10 dnů od obdržení připomínek 

- Podání žádosti o společné územní řízení a stavební povolení – do 90 dnů od 

odevzdání DUR+DSP  

- Zadávací dokumentace ZD+DPS – do 60 dnů od podání žádosti o vydání společného 

územního rozhodnutí a stavebního povolení 

- Výkon autorského dozoru – předpokládá se v délce trvání 18 měsíců, začátek 03/2023 

 

Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení 

plnění s ohledem na své provozní potřeby a možnosti financování stavby. 

 

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. 

Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí. 

 

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu nabývá objednatel potvrzením o předání objednateli. 

Autorské právo zhotovitele není dotčeno. 

 

 

V.  

Věci určené k provedení díla, podklady a spolupůsobení objednatele 

 

Podklady poskytnuté objednatelem:  

- Podklady o počtu obyvatel v obci včetně výhledu 

- Podklady o vybavenosti obce 



 strana -5 /8- 

 

 

- Územní plán obce nebo jiný schválený plánovací dokument obce 

- PRVK kraje Vysočina a Jihomoravského kraje 

- Veškerá stávající projektová dokumentace týkající se odkanalizování obce a zásobení 

pitnou vodou 

- Požadavky obce na zásobení pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod – 

je možné dodat projednáním na výrobních výborech 

- Stávající geodetické zaměření obce včetně vrstvy o majetkových vztazích a průběhy 

inženýrských sítí dle jednotlivých správců sítí 

 

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli, v nevyhnutelném 

rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, 

vyjádření a stanovisek, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto 

spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu od jejich vyžádání. 

Zvláštní lhůtu jsou strany povinny ujednat v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, 

které nemůže objednatel zabezpečit vlastními silami. 

 

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

 

Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož plnění závisí včasné a řádné 

splnění závazků zhotovitele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není 

zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu. 

 

 

VI. 

Cena plnění, platební podmínky 

 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

 

- Inženýrsko-geologický průzkum       83 000,- Kč 

- Geodetické zaměření         67 000,- Kč 

- Společná dokumentace DUR+DSP     430 000,- Kč 

- Inženýrská činnost         62 000,- Kč 

- Zadávací dokumentace ZD+DPS     309 000,- Kč 

- Autorský dozor projektanta        76 000,- Kč 

Celkem bez DPH    1 027 000,- Kč 

DPH 21%        215 670,- Kč 

Celkem vč. DPH    1 242 670,- Kč 

 

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude uhrazena na základě daňového dokladu - 

faktury, splatné do 14 kalendářních dnů, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit bezprostředně 

po splnění dohodnutých činností.   

 

Ceny za jednotlivá dílčí plnění (vyjma ceny za výkon autorského dozoru projektanta ve fázi 

realizace) budou hrazeny vždy, až po předání příslušné části plnění (tj. body II.2)a) – II.2)e) 

této smlouvy). 

 

Cena za výkon autorského dozoru projektanta (tj. bod II.2.f) této smlouvy) bude uhrazena 

postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím způsobem: po předání staveniště 

zhotoviteli stavebních prací bude vystavena faktura ve výši 10% z ceny za výkon AD. 
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Zbývající část ceny za výkon AD bude fakturována měsíčně poměrnou částí k počtu měsíců 

tvořících lhůtu výstavby sjednané ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a 

objednatelem. 

  

Nesplnění dodávky zhotovitelem ve lhůtách stanovených touto smlouvou má za následek 

majetkové sankce, uplatnitelné objednatelem, ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý 

den prodlení každého jednotlivého termínu plnění. Zhotovitel není v prodlení po dobu, po 

kterou nemohl svou povinnost plnit následkem okolností vzniklých u objednatele. 

 

Zhotovitel vyfakturuje odevzdané dílo uvedené v odst. II. této smlouvy podle platných 

předpisů. Objednatel uhradí fakturu za práce podle této smlouvy. V případě prodlení 

s placením faktury, činí poplatek z prodlení 0,05% dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

VII.  

Odpovědnost za vady, záruka. 

 

Záruka za dílo činí minimálně 60 měsíců a počíná plynout ode dne odevzdání díla objednateli 

a končí provedením projektovaného díla. 

 

Pro uplatnění záruk a odpovědnosti platí ust. § 2615 až 2619, a § 2630 zákona č. 89/2012 Sb.  

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy a že po 

dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě. Zhotovitel je 

povinen upozornit objednatele na zákonnou či jinou nezbytnou nutnost změn v provádění díla.  

 

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 

objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

 

Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které vzniknou tím, že dílo nebylo 

provedeno podle smlouvy v odpovídající kvalitě. Práva a odpovědnosti za vady objednatel 

uplatní řádnou reklamací. 

 

V případě, že objednateli vznikne z ujednání podle této smlouvy o dílo oprávněný nárok na 

finanční spoluúčast zhotovitele nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, budou nároky 

objednatele řešeny prostřednictvím pojistné smlouvy zhotovitele, uzavřené u České 

pojišťovny a.s.       

 

Objednatel má právo i přes shora uvedenou záruční dobu uplatňovat reklamace vad díla do 

termínu kolaudace stavby. V případě, že vada díla nebude odstraněna v dohodnutém termínu, 

či dle naléhavosti bez zbytečného odkladu po uznání reklamace, a pokud nedojde k jiné 

dohodě o termínu odstranění vady projektu, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní 

pokutu 500,- Kč. 

 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl 

v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy. Všechny údaje, které jsou obsaženy 

v projektových dokumentacích a technických podkladech, jakož i jiné údaje, se kterými 

z důvodu plnění této smlouvy přijde příkazník do styku, pokud to jejich povaha připouští, jsou 

považovány za předmět obchodního tajemství příkazce ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
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VIII. 

Změna závazku 

 

Oba účastníci smlouvy se zavazují, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo 

vzniknou na jeho straně nové požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy 

vždy, když dojde k prodlení se splněním jeho povinnosti spolupůsobení, ujednané v této 

smlouvě. 

 

K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 10 

pracovních dnů od doručení dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána 

strana, která ho podala. 

 

Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli příkaz k zastavení všech činností souvisejících s 

dodávkou díla. Termín plnění bude přiměřeně prodloužen a bude upraven dodatkem ke 

smlouvě. Pokud nedojde k dohodě platí, že lhůta plnění zhotovitele se prodlužuje o stejnou 

dobu, po kterou trvalo zastavení prací. 

 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady v prokázané výši na provedené práce, které 

vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě, přiměřené závazku a určené 

zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost poskytnout spolupůsobení v ujednaném rozsahu a 

zhotovitel na základě toho od smlouvy odstoupil. 

 

 

IX. 

Ostatní a závěrečná ujednání 

 

A. 

 

Zhotovitel se s odkazem na ust. § 184a zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění zákona 

255/2017 Sb. zavazuje zajistit souhlas vlastníka pozemku nebo vlastníka stavby 

s navrhovaným stavebním záměrem a zajistit pro příslušný správní orgán vyznačení souhlasu 

na situačním výkresu dokumentace nebo na projektové dokumentaci, popřípadě na samostatné 

listině, jež bude přílohou situačního výkresu dokumentace nebo PD.  

 

Souhlas vlastníka pozemku ve formě textu :   

 

„na základě své svobodné vůle tímto vyslovuji souhlas s navrhovaným  stavebním záměrem 

( název stavby).................................. na pozemku (pozemcích)................... v  

k.ú............................. jichž jsem výlučným ( podílovým- uvést podíl )................... vlastníkem“ 

 

nebo textu :  

„na základě své svobodné vůle tímto vyslovuji souhlas s navrhovaným  stavebním záměrem 

( název ).................................. jež se dotýká stavby (její popis)................... v 

k.ú............................. jíž jsem výlučným ( podílovým- uvést podíl )................... vlastníkem“ 

 

uvede zhotovitel slovním textem s připojením podpisu vlastníka stavby nebo pozemku na 

situačním výkresu dokumentace nebo přímo na projektové dokumentaci, případně na 

samostatné listině. 
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B. 

 

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 

s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané 

od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

Účastníci smlouvy se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 

v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen dílo zpracovat s odbornou péčí. 

 

Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně a pouze pro účely 

vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání na využívání 

třetím osobám, je podmíněno výslovným písemným souhlasem zhotovitele. Pokud použije 

objednatel tento projekt nebo jeho část na jiné účely, než které vyplývají z této smlouvy bez 

souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel vydal celý prospěch, který z 

tohoto dalšího užití měl.  Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má též právo na 

náhradu škody. 

 

Výchozí podklady a vypracované matrice zůstávají uloženy u zhotovitele. 

Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými 

čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, po 8 stranách, s platností originálu. Zhotovitel 

i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V Brně dne 9.2.2021     Ve Žďáře nad Sázavou dne 11.2.2021   

 

 

 

 

………………………….     ………………………… 

Zhotovitel                                                 Objednatel  

Ing. Josef Šebek, MBA     Ing. Dagmar Zvěřinová 

jednatel společnosti      předsedkyně předsednictva 
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