



TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje

Místo a datum odeslání

VYSOREZSTU_004/21

Veselá

Praha, 17.2.2021

Věc: Objednávka – Rezidence Vysočany- DIP

Ve smyslu Vaší nabídky ze dne **26.1.2021** objednáváme vypracování dokumentace dopravně inženýrských podkladů pro výše uvedenou akci „Rezidence Vysočany“ v rozsahu částí:

- 1. fáze – rok 2000
- 2. fáze - popis současného stavu IAD,
- 3. fáze – rok 2025 – uvedení záměru do provozu
- 4. fáze – kompletace

Souhlasíme s navrhovanou cenou **33.000,- Kč + DPH** i s předpokládaným termínem.

Žádáme Vás o koordinaci prací s odborným pracovištěm IPR hl.m. Prahy, které zpracuje DIP v horizontu platného ÚPN.

Bereme na vědomí Etický kodex zhotovitele a povinnost uveřejnění objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Objednávku akceptujeme s termínem: 5.3.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Jiří Zeman.....
vedoucí modelování dopravy, na základě pověření

Ing. Petr Macek
jednatel společnosti


Dopravněinženýrské podklady (DIP) pro akci „Rezidence Vysočany“, nabídka prací

1. fáze – rok 2000 (stav I)

Pro ověření staré hlukové zátěže bude pomocí databáze TSK-ÚDI zpracován kartogram roku 2000. Výstupem této fáze bude kartogram intenzit AD, který bude zpracován ve skladbě – celkem vozidla za 24h / z toho nad 3,5t / z toho těžká vozidla. Data budou dodána pouze pro tehdy sledovanou komunikační síť, tj. pro komunikaci Sokolovská.

2. fáze - popis současného stavu IAD, jaro 2021 (stav II)

V současné době TSK-ÚDI disponuje databází sčítání automobilové dopravy v rozsahu cca 1000 úseků komunikační sítě hl. m. Prahy. Pro potřeby detailních studií je možné tuto databázi dále zpřesnit dle požadavku objednatele a dle potřeb návazných analýz (křižovatkové pohyby, podklady pro model). V databázi sledovaných komunikací je obsažena pouze komunikace Sokolovská. Pro kalibraci dopravního modelu zajistíme ověřovací profilové sčítání na komunikaci U Sklárky s cílem vyčíslení směrových poměrů v křižovatce se Sokolovskou.



- sledované komunikace IDIS
- komunikace v rámci DIP
- profilové sčítání (sonda)

Na základě zjištěných údajů zpracujeme model současného stavu. Výstupem této fáze bude modelový výpočet kartogramu intenzit AD pro současný stav, který bude zpracován ve skladbě – celkem vozidla za 24 h / z toho nad 3,5 t.

3. fáze – rok 2025 (stav III)

Pomocí celoměstského dopravního modelu TSK-ÚDI a na základě podkladů objednatele bude zpracován výhledový model etapového stavu okolní komunikační sítě pro vybrané stavy. Uspořádání nadřazených komunikací pro tento výhledový horizont nepředpokládá doplnění komunikační sítě nad rámec současného stavu.

Výstupy budou obsahovat:

- výpočet vyvolané dopravy
- kartogram zatížení okolní komunikační sítě:
 - stav III.A – bez záměru
 - stav III.B – se záměrem Rezidence Vysočany
 - kartogram směrového rozdělení ze záměru Rezidence Vysočany
- zátěžový diagram intenzit 2 křižovatek pro stav III.B:
 - Sokolovská x K Moravině
 - Sokolovská x U Skládky

4. fáze – kompletace

DIP budou zkompletovány a doplněny o průvodní text a další dopravněinženýrské údaje, tj.:

- podíly noční dopravy (poměr 6-22 z 0-24),
- průměrné jízdní rychlosti,
- variace dopravy,
- podíl TNV+BUS,
- počty spojů MHD.

Podklady požadované od objednatele:

- podklady o uvažované zástavbě pro výpočet vyvolané dopravy (popis funkcí a jednotlivé výměry, bilanci dopravy v klidu dle PSP, vyhl.),
- situační výkres záměru (zejména dopravní napojení objektu vč. uvažovaného režimu),
- případně podklady o uvažovaných záměrech v sousedství,
- informace o stávajícím využití území / počet jízd.

Předpokládaný harmonogram prací:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| • zpracování dopravního modelu | HMG |
| • kompletace | 2 týdny |
| • celkem | 1 týden |
| | <hr/> |
| | 3 týdny |

Předpokládáme zahájení prací na dopravním modelu na začátku února 2021, nabízíme proto dokončení DIP do **26. 2. 2021**.



Cena za zpracování:

- celkem

Kč bez DPH
33 000


Doplňující informace:

Součástí objednávky / smlouvy o dílo musí být následující ustanovení:

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Objednávky v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude-li splňovat podmínku pro zveřejnění, zajistí Zhotovitel.
- Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č.418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

Tato nabídka je platná do 5. 2. 2021.

Dne 25. 1. 2021 zpracovala:



Dne 26. 1. 2021 schválil:

