



Státní
veterinární
správa

Státní veterinární správa

Slezská 100/7, Praha 2, 120 00
T: +420 227 010 111
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz
ID datové schránky: d2vairv



svspes1486e58

Č. j.: SVS/2021/022585-G

Vyřizuje:

Telefon:

ICZ a.s.

Na hřebenech II 1718/10

140 00 Praha

V Praze dne 15.1.2021

Objednávka rozvojových úprav ESS e-spis

Vážení,

na základě zpracované analýzy napojení ESS eSpis a HSM objednááme rozvojové úpravy systému spisové služby ICZ e-spis v následujícím rozsahu:

- Úprava modulů Elektronické podatelny datových zpráv a Podpisových služeb (Secure Elements)
- Integrace modulu Podpisových služeb (Secure Elements) na kvalifikovaný prostředek pro pečetění – HSM modul dodavatele Sefira
- Konfigurace systému ESS pro jednotlivé e-mailové podatelny/výpravny – použití příslušného kvalifikovaného certifikátu pro účely pečetění notifikací, protokolu a odesílaných datových zpráv
- Zaškolení správce na konfiguraci modulů Elektronické podatelny datových zpráv a Podpisových služeb (Secure Elements)
- Rozšíření parametrů pro různé umístění certifikátů – aliasy, sloty
- Spolupráce na doplnění metodiky použití
- Doplnění technické dokumentace


Detailní specifikace je tvořena návrhovou částí dokumentu „Analýza napojení ESS eSpis na HSM“ a související nabídkou společnosti ICZ na realizaci těchto úprav, která tvoří přílohu č. 1 této objednávky. Cena rozvojových prací vychází z dohodnutého předpokládaného objemu prací, který bude poskytován v následující struktuře:

Úprava EPDZ (příjem, odeslání)	48 hodin
Úprava SE	40 hodin
Instalace a konfigurace modulů	16 hodin
Konzultace	24 hodin
Testování	24 hodin
Úprava dokumentace administrace modulu	16 hodin
Školení	8 hodin
Projektové vedení	8 hodin

Dohodnutý objem prací činí 184 hodin. Celková dohodnutá cena činí 306.544 Kč bez DPH, tj. 370.918,24 Kč včetně DPH ve výši 21 %.

Termín předání úprav: 31. 3. 2021

S pozdravem



Příloha č.1: SVSP_vyvoj SEFIRA_HSM_15 CERT_12_2020.pdf