
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoruV O

jzavf^a níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

¿OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
kontaktní adresa: Jírova 2,628 00 Brno
zastoupené I. místostarostkou MČ Bmo-Líšeň Ing. arch. Ivou Kremitovskou
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město,
Číslo účtu:
Ve věcech plnění smlouvy je oprávněn za objednatele jednat: Ing. Petr Kovanda,
tel. ail:
investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

ZHOTOVITEL:
se sídlem:
zastoupený:

bankovní spojení: č. ú.
IČO:
DIČ:
registrace OR/ŽO:

BOOSplan a.s.
Horova 68, 616 00 Brno-Žabovřesky
Ing. Jan Čutek, místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Lolek, člen představenstva

63481898
cz63481898
B 1744 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé v následujícím znění:

1. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je předložená vítězná cenová nabídka v rámci
výběrového řízení s názvem: „Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce
části objektu SZS Simáčkova v Brně-Líšni a výkon autorského dozoru“.

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě
objednateli odevzdá a provede zpracování:

2.1.1. Projektové dokumentace (dále PD) pro povolení v rámci společného územního a
stavebního řízení (dle platné vyhlášky ke stavebnímu zákonu) na akci „Rekonstrukce
části objektu SZŠ Šimáčkova 1“, včetně inženýrské činnosti - PD projednanou a
odsouhlasenou s dotčenými orgány a organizacemi.
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2.1.2. Projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit i pro výběr
zhotovitele (dle platné vyhlášky ke stavebnímu zákonu) včetně, výkazu výměr a
soupis prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které
jednoznačně vymezují použité položky.

2.1.3 Další činnosti

• vyhodnocení stávajících konstrukcí včetně základových poměrů pro potřeby PD,
• PENB (Průkaz energetické náročnosti),

• stanovení předpokládaného časového měsíčního harmonogramu provádění stavby
s ohledem na technologické postupy,

• poskytování součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavbu. Součinnost
spočívá zejména ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti dodavatelů o dodatečné
informace, které se budou vztahovat k projektové dokumentaci, soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb a případném navazujícím doplnění či zpřesnění zpracované
projektové dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a služeb,

• projednání a zajištění dokladů a vyjádření,
• vyhodnocení stávajících konstrukcí včetně základových poměrů pro potřeby PD.

2.1.4 Výkon autorského dozoru na akci „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v
Brně-Líšni“ (dále „dílo“) v rámci kontrolních dnů dle potřeb TDS a zhotovitele,
minimálně lx za 14 dnů.

2.1.5 Ze strany objednatele byl proveden průzkum krovu a částečný průzkum stropu nad II.
NP, provedeno statické zajištění stropu II. NP. Dokumenty je možno dodat
v elektronické podobě.

2.1.6 Cílem rekonstrukce je rekonstrukce střechy a stropu II. NP, budovy SZŠ
Šimáčkova 235/1. Objednatel vlastní budovu Šimáčkova 235/1, na p.č. 1776

v k.ú. Líšeň, zapsanou na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Brno-město. Stavba se nachází v památkově chráněném území.

2.1.7 Objednatel požaduje zpracování projektové dokumentace s ohledem na budoucí
vestavbu do půdních prostor, která by byla využívaná pro výuku. Budoucí vestavba
bude konzultována s ředitelkou SZŠEA a objednatelem.

2.2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále
uvedených. O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany zápis.

2.3. Projektová dokumentace bude v rozsahu podle zákona o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., a prováděcích vyhlášek k tomuto
zákonu, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb.

2.4. Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby bude v podrobnosti
projektové dokumentace pro provádění stavby a bude zpracována v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu a podrobnostech
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



2.4.1. Zhotovitel se zavazuje, že soupis stavebních prací a dodávek předkládaný jako
součást projektové dokumentace, bude pro všechny stavební objekty, inženýrské
objekty a provozní soubory jednotný, tj. zpracován v jednom W produktu a
jednotným výstupem.

2.4.2. Součástí předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb musí být i
samostatný soupis ostatních a vedlejších nákladů ve formátu shodném s ostatními
soupisy. Položky v tomto soupisu musí jednoznačně vymezovat obsah vedlejších a
ostatních nákladů, nelze použít jako měrnou jednotku komplet (kpl) nebo soubor.

2.4.3. Zhotovitel ručí za to, že předané soupisy nebudou obsahovat přímý ani nepřímý
odkaz na konkrétní výrobce či výrobky. Pokud takový odkaz použije, musí v
popisu položky připustit i možnost jiného technicky srovnatelného řešení a musí v
soupisu použití přímého či nepřímého odkazu na výrobce či výrobek odůvodnit. Na
případ porušení této povinnosti zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl.
8, odst. 8.3 této smlouvy.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že pro vypracování soupisu stavebních prací použije
agregované položky stavebních prací jen výjimečně. V takovém případě je však
povinen doplnit popis agregované položky o podrobný výčet všech prací, dodávek, či
služeb, ze kterých se agregovaná položka skládá.

2.5.1. Zhotovitel je povinen ke každé položce soupisu uvést v soupisu i výpočet použitý
při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na
příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací
tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry nebo odkáže na výpočet stanovení
množství položky soupis prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.

2.5.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro sestavení soupisu stavebních prací použije přednostně
položky jedné cenové soustavy. Pokud potřebnou položku stavebních prací v cenové
soustavě nenalezne, musí takovou položku v soupisu označit a výslovně upozornit,
že jde o položku vlastní a u takové položky musí uvést přesný popis jejího
obsahu.

2.6. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost výpočtových vzorců, a to i v případě, že
takový soupis upraví či změní na základě poskytnutí vysvětlení k zadávacím
podmínkám či na pokyn objednatele. V případě nesplnění této povinnosti je
zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu v důsledku takové chyby
vznikla.

2.7. Projektem navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými předpisy a
technickými normami.

2.8. Projektová dokumentace bude vypracována v těchto částech:

• Projektová dokumentace pro vydání povolení v rámci společného územního a
stavebního řízení, včetně inženýrské činnosti (dle platné vyhlášky ke stavebnímu
zákonu)

v 3 vyhotoveních v tištěné formě vč. dokladové části
v 1 vyhotovení v digitální formě na CD (DVD) vč. dokladové části ve formátu
*.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg
souhlasná vyjádření DOSS a správců sítí dle požadavku stavebního úřadu
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Projetóoyá dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit i pro výběr
zhotovitele (dle platné vyhlášky ke stavebnímu zákonu)
v 6 vyhotoveních v tištěné formě vč. dokladové části

* fOrmě na CD (DVD) Vč' dokladové části ve formátu *-Pdí

v 1 vyhotovení soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v tištěné a
ígitalm formě na CD (DVD) ve formátu *.pdf, *.xls a *.orf - v 1 vyhotovení

srovnávací položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr v platné cenové úrovni) v tištěné
a digitální formě na CD (DVD) ve formátu *.pdf, *.xls a *.orf.

Na CD/DVD nosiči /U B flash disku budou tři samostatné soubory: PD, soupis
s avebmeh prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet. Každý samostatný
soubor bude uložen jako „zip“. Nesmí být ale „zip“ v „zipu“.

2.9.

2.10.

Další činnosti
Vyhodnocení stávajících konstrukcí včetně základových poměrů pro potřeby PD
PENB (Průkaz energetické náročnosti)
v 3 vyhotoveních v tištěné formě vč. dokladové části
v 1 vyhotovení v digitální formě na CD (DVD) ve formátu*.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg.

Výkresová i textová část zadávací projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
stavby musí být v souladu s položkovým výkazem výměr (věcně i materiálově).

Součástí dda dle této smlouvy je i provádění autorského dozoru na výše uvedené
stavbě. Autorsky dozor dle autorizace zhotovitele bude prováděn po celou dobu
realizace stavby a bude ukončen dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k
predmetne stavbě. Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména:

účasti na pravidelných kontrolních dnech,
kontrole souladu projektové dokumentace s prováděním stavebních prací včetně
podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení potřebných
pro plynulou stavbu, J
vyjadřovaní se ke změnám projektové dokumentace vyvolaným průběhem
stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace navržených
zhotovitelem stavby nebo objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující
TDS zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne
posuzovaní návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektu
zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technickoekonomických
parametru stavby, dodržení lhůt stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
vyjádřeni k požadavkům na více práce a méně práce oproti zadávací dokumentaci
pro vyber zhotovitele stavby,
sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu
postupu prací, &
účasti na předání a převzetí stavby nebo její části.



3. Doba plnění

3.1. Projektová část

3.1.1. Zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení v rámci společného
územního a stavebního řízení, do 2 měsíců včetně zahájení inženýrské činnosti od
účinnosti smlouvy.

3.1.2. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit i pro
výběr zhotovitele (dle platné vyhlášky ke stavebnímu zákonu) včetně rozpočtu do
1 měsíce po vydání povolení v rámci společného územního a stavebního řízení.

3.1.3. Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby zahájení do 4 týdnů od
obdržení výzvy zadavatele k plnění této části díla.

3.1.4. Další činnosti — v příslušných termínech prací.

3.2. Autorský dozor

Výkon autorského dozoru bude trvat po celou dobu realizace stavby a bude zahájen do 4 týdnů
od výzvy TDS nebo objednatele v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva
bude provedena elektronicky nebo telefonicky. Autorský dozor bude ukončen dnem nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu. V případě zpoždění prací
upozorní neprodleně objednatele na tuto skutečnost a svolá jednání k řešení případného posunu
termínu. Předpokládaná lhůta výkonu autorského dozoruje 12 měsíců. Dle rozsahu projektové
dokumentace.

3.3. Objednatel je oprávněn, nikoli povinen vyzvat dodavatele k plnění částí díla.
Objednatel je oprávněn práce na dalších částech díla nezahajovát a plnění smlouvy
ukončit. Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za další části díla
a neuplatní vůči objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že
další části nebudou realizovány.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a
neuplatní vůči objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že
akce „Rekonstrukce ěásti objektu ZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni“ nebo její
jednotlivá fáze nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě se
zúžení rozsahu předmětu této smlouvy nebude řešit dodatkem, ale jednostranným
písemným sdělením objednatele.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že v tomto případě nebude vůči objednateli uplatňovat žádný
nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku vyplývající z jeho účasti v zadávacím
řízení, a prohlašuje, že s tímto vědomím tuto smlouvu bude podepisovat.

3.6. V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto
skutečnost a svolá jednání k řešení případného posunu termínu.

3.7. Změna času plnění je možná pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla na základě požadavku objednatele, správních orgánů, účastníků
správních řízení, data rozhodnutí správních orgánů.



4. Cena díla

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nabídkou zhotovitele a činí:

Celková cena díla sestává z následujících částí:

Cena bez DPH % DPH Celkem s DPH

PD pro povolení v rámci
společného územního a
stavebního řízení včetně
inženýrské činnosti 217.000,-Kč 45.570,- Kč 262.570,- Kč

PD pro výběr zhotovitele v
podrobnostech pro
provádění stavby

179.000,-Kč
37.590,- Kč 216.590,- Kč

PD celkem 396.000,-Kč 83.160,- Kč 479.160,- Kč

Autorský dozor za 12
měsíců

98.000,-Kč 20.580,- Kč 118.580,- Kč

Cena celkem
494.000,-Kč 103.740,- Kč 597.740,- Kč

V ceně jednotlivých částí je zapracována cena za „Další činnosti“ příslušející k jednotlivým
částem nebo v čase jednotlivých částí.

Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za
těchto podmínek:

a) pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku
objednatele,
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

4.3. Inženýrská činnost za účelem přípravy vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení, včetně vypracování příslušné žádosti nezahrnuje majetkoprávní jednání.
Poplatky a podobné platby budou přefakturovány objednateli.

4.4. Zhotovitel obdrží k zastupování objednatele plnou moc.

4.5. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a
koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných
dokladů, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech,
schvalovacími řízeními apod.), poskytování součinnosti, dále zahrnují odměnu
zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti
Zhotovitele dle této smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele
dle této smlouvy.



5. Platební podmínky

5.1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů od
termínů předání projektové dokumentace. Cena díla bude uhrazena vždy za ucelenou
část na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů od termínů předání
ucelené části (např. PD a stavební řízení). Splatnost sjednané faktury činí 21 dnů ode
dne jejich doručení. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu ceny díla dle čl. 4. této
smlouvy. Cena za autorský dozor bude fakturována měsíčně, částka bude vypočtena
poměrově z celkové částky podle počtu měsíců dle čl. 3.2.

5.2. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době
účinných právních předpisů a musí vždy obsahovat minimálně:

• označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ;
• číslo faktury;
• den vystavení a den splatnosti faktury;
• označení banky a č. účtu, na který se má platit;
• označení díla;

• evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele;
• fakturovanou částku;
• razítko a podpis oprávněné osoby;

5.3. Daň z přidané hodnoty bude stanovena a fakturována v souladu s právními předpisy
účinnými v rozhodné době.

5.4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury
objednateli.

5.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve
smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že
objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně.
Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části
smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) z.č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o DPH).

6. polupůsobení a podklady objednatele

6.1. Zhotovitel vypracuje dílo uvedené v čl. 2. této smlouvy podle následujících podkladů:

• Stavebně technické posouzení
• Statické posouzení

Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání díla se bude zúčastňovat všech jednání,
týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván.
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6.2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a
mohou ovlivnit výsledek prací na díle.

6.3. Zhotovitel je povinen po předání a převzetí projektové dokumentace poskytnout
objednateli součinnost při odpovědích dodavatelům v rámci vysvětlení či změn
zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace a soupis prací, dodávek a
služeb součástí. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen zpracovat jasné a
srozumitelné odpovědi na žádosti tazatelů o vysvětlení či změnu zadávací
dokumentace týkající se projektové dokumentace a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb, a to do dvou pracovních dnů ode dne doručení znění konkrétního’
dotazu nebo dotazů. Je-li součástí stanoviska dodavatele i provedení jakékoliv změny
v soupisu stavebních prací, pak je v rámci součinnosti sjednáno i předání nové,
upravené verze soupisu, pro niž platí podmínky stanovené smlouvou, vše bez nároku
na finanční odměnu.

7. Kvalitativní podmínky, záruční doba, vady díla

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy.

7.2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plném po dobu trvání záruční lhůty.
Reklamace musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu.

7.3. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného
odkladu a bezplatně.

7.4. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace,
která je předmětem této smlouvy.

7.5. V případech, kdy budou objednatelem po převzetí díla zjištěny

• nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí zadávací projektové dokumentace pro
výběr zhotovitele díla a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo výkazem výměr (čl.
2., odst. 2.9 této smlouvy), a to v objemu větším než 5 % z celkových rozpočtových
nákladů stavby,

• nedostatečné provedení stavebně-technického průzkumu, které bude mít za následek
zvýšení celkových rozpočtových nákladu stavby (dle srovnávacího položkového
rozpočtu - čl. 2., odst. 2.9 této smlouvy) větší než 5 %,

• jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. 2 této smlouvy, které
budou mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle
srovnávacího položkového rozpočtu - čl. II., odst. 2.9, chybějící položky budou
doplněny a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %;

• vznikne objednateli nárok na slevu ve výši 5 % z ceny díla uvedené v čl. 4., odst. 4.1
této smlouvy (cena díla bez autorského dozoru bez DPH), pokud nastane alespoň jedna
z výše uvedených variant.



7.6. V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny
díla ve výši 5 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel
takovouto pohledávku objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji
objednatel u zhotovitele písemně uplatnil.

7.7. Ustanovením odst. 7.6 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva:

• právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli,
pokud objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové
dokumentace),

• právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. 8. této smlouvy,

• právo objednatele na odstranění vad díla.

8. ankce

8.1. V případě prodlení s termínem předání díla nebo jeho ucelené části je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla nebo jeho
ucelené části za každý den prodlení.

8.2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti
zhotovitele z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli
smluvní pokutu, jejíž výše se rovná výši prokazatelné finanční ztráty v důsledku
neposkytnutí nebo snížení dotací, penalizací či jiných sankčních opatření ze strany
řídících a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže,
poskytovatelé dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností
zhotovitele, na které se nevztahuje věta první tohoto odstavce 8.3, čl. 8. této smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý
jednotlivý případ porušení této smlouvy.

8.4. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost zhotovitele nahradit
objednateli škodu a poskytnout objednateli slevu z ceny díla. Sjednané sankce hradí
povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy
oprávněná strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

9. Odstoupení od smlouvy

9.1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel
účtovat objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných
prací ke dni odstoupení.

9.2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli
případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

\



10. Ostatní ujednání

10.1. Zhotovitel je povinen svolat v průběhu zpracování dokumentace jednání - minimálně
jeden výrobní výbory v každé části.

10.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v jednom vyhotovení pracovní výkresy
nejpozdeji 10 dnů před závěrečným projednáním projektu. Objednatel není povinen
převzít od zhotovitele celé dílo do doby splnění povinnosti zhotovitele uvedené v
předchozí větě tohoto odstavce.

10.3. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do

okamžiku jeho převzetí objednatelem.

10.4. Zhotovitel není oprávněn poskytnout kopie díla ani jeho části jiné osobě než
objednateli.

10.5. Připadne požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové
dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž
uhrazeny.

10.6. Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121 /2000Sb„ o právu autorském, o právech

souvisejících s pravém autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona)
ve zněm pozdějších předpisů („autorský zákon“), přecházejí po předání díla
realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.

10.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo
obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem
k výkonu plnění předmětu smlouvy. Na žádost objednatele sdělí zhotovitel
o jednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu smlouvy, na jaké
onkretm časti plněni se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

11.2. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na
třetí osobu. J

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s
pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

11.4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden
zhotovitel. Připadne dodatky k této smlouvě o dílo budou vyhotoveny rovněž ve
ctyrech stejnopisech.

11.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
Účinnosti nabývá dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv dle zák. č. 340/2015
Sb. o registru smluv. Tuto povinnost zajistí objednatel.

11.6. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí

ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisů souvisejících.



11.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouvaje projevem jejich svobodné a vážné
vůle, což stvrzují svými podpisy.

11.8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění
pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona) a zák. č. 340/2015 Sb. o
registru smluv.

11.9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s Metodikou zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, účinnou dne 27. 8. 2020.

V Brně
tární město Srno
ká část Brno-Líšeň
a 2, 628 00 Brno

Objedn
I. místostarostka
Ing. arch. Iva Kremitovská

r-

Ing. Jan Čutek, místopředseda představenstva
Ing. Jaroslav Lolek, člen představenstva

BOO
PLAN

BOOS pian, a.s., Horova 68. Brno 6)6 0C
T: 541 427 310, IČO; 63481S9S, DIČ: C26348189S



Název zakazky: Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce části objektu

SZS Simáčkova v Brně-Líšni a výkon autorského dozoru“
Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zakázky: Služby

Protokol o výsledku výběrového řízení od 250.001, - Kč bez DPH do 1 mil, Kč hor DPH

(číslo spisu, spisový a skartační znak)

Předmět zakázky: (stručnýpopis)
Předpokládaná hodnota bez DPH:

Hodnotící kritérium: cena s DPH
Způsob zadání: Uzavřená výzva

Okruh oslovených dodavatelů:

i) Kancelář štukheil Sobích architekti s.r.o., Údolní 11, 602 00 Brno, Ing. Arch. Vladimír Šobich:

IČO

2) Kancelář Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99 - sídlo, Bratislavská 918/22
na ob
mail:

- kancelář, Brno, kontakt

3) Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ
atelier: Opletalova 6, 602 00 Brno
tel./fax: +420 542 214 168
IČO: 13676601

e-mail: ateliergkvetarch.cz
www: vvww.kvetarch.cz

) FRAZPETs.r.o. ICO 08826854, Petr Zelinka, sídlo: Úvoz 493/29, 60200 Brno
Kancelar: Dominikánské náměstí 187/5, 60200 Bmo
tel: +420 775 554 281
e-mail

5) Pas servis s.r.o.
Železnoliorská 1684, 583 01 Chotěboř,

ICO : 25996207

6) DŮM DÁL - architekti s.r.o.
Cejl 538/93, 602 00 Bmo
E-mail:
ICO: 04459890
DIČ: CZ04459890

7) BOOSPLAN, A.S.
HOROVA 68/3121, PSČ: 616 00, 420 541 427 310
IC: 63481898
DIČ: CZ63481898

Podané nabídky včetně jejich hodnocení:

č.

nabídky Dodavatel Datum a forma

podání nabídky
Hodnotící kritérium

Cena s DPH

Pořadí po

hodnocení
nnhídpp

1 Architektonická kancelář
Ing. arch. Radko Květ

4.2.2021 871 200,-Kč 2

z BOOS PLAŇ, A.S. 5.2.2021 597 740,-Kě 1



Název zakázky: Zpracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce části objektu
SZS Simáčkova v Brně-Líšni a výkon autorského dozoru“
Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky: Služby

Vybraný dodavatel: BOOS PLAŇ, A.S., HOROVA 68/3121, PSČ: 616 00,420 541 427 310
IC: 63481898

Zpracovatel:

Administrátor veřejné zakázky

Mgr. Bc. Alexandra Černá
Příslušný odborný pracovní

Ing. Petr Kovanda,

/ 7
, V/iV -7

Schválil:
Starosta

Mgr. Břetislav Štefan

I. místostarostka

Ing. arch. Iva Kremitovská

?o?^

II. místostarosta

JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE
v ————————————
Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace

Ing. arch. Iva Kremitovská
Správce rozpočtu

Dalibor Hakl >2. 1

!! ¡POZOR TVOŘÍ PŘÍLOHU SMLOUVY!!!


