
  SMLOUVA O DÍLO č. 202114 
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami 

OBJEDNATEL 
Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 
141 

se sídlem: Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy 

IČO: 61781797 

DIČ: CZ61781797 

zastoupený: Ing. Vladislav Smolík, ředitel 

bankovní spojení: 

dále jen „Objednatel“ 

 

ZHOTOVITEL Kania a.s. 

se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz 

IČO: 268 17 853 

DIČ: CZ 268 17 853 

zapsaný ve veřejném 
rejstříku: 

Spisová značka: oddíl B, vložka 3427 vedená u KS v Ostravě 

zastoupený: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č.ú.

dále jen „Zhotovitel“ 

PREAMBULE 

1.1. Tato Smlouva o dílo č. 202114 (dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ“). 

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky Projektová dokumentace „Školní farma Na 
Zemědělce – Čínov“ a související činnosti vyhlášené dne 20. 11. 2020. Veřejná zakázka byla zadaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla Zhotovitelem 
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran. 

1.4. Objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy. 

1.5. Cílem a záměrem Objednatele je na základě zhotovené projektové dokumentace (předmětu díla) 
realizovat následně stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro Objednatele, a to 
co nejefektivněji a s důrazem na ekonomičnost stavby.  

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele 
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo (zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni 
stanoveným touto smlouvou) v souladu s investiční studií, která je podkladem pro zpracování 
projektové dokumentace dle této smlouvy. Dílo spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro 
demolici objektů, projektové dokumentace ve stupni pro umístění stavby a stavební povolení, ve 
stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování 
položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů výměr k veřejné 
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Spisová značka: oddíl B, vložka 3427 vedená u KS v Ostravě

Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva

Raiffeisenbank, a.s.,č.ú.—

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1

PREAMBULE

Tato Smlouva o dílo č. 202114 (dále jen „Smlouva") je uzavřena vsouladu s ustanovením 5 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ").

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky Projektová dokumentace „Školní farma Na
Zemědělce — Čínov“ a související činnosti vyhlášené dne 20. 11. 2020. Veřejná zakázka byla zadaná
ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon")

Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla Zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

objednatelem je zadavatel a Zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

Cílem a záměrem objednatele je na základě zhotovené projektové dokumentace (předmětu díla)
realizovat následně stavbu, tj. provést veškeré stavební práce, dodávky a služby pro objednatele, a to
co nejefektivněji a s důrazem na ekonomičnost stavby.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo (zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni
stanoveným touto smlouvou) vsouladu s investiční studií, která je podkladem pro zpracování
projektové dokumentace dle této smlouvy. Dílo spočívá ve vypracování projektové dokumentace pro
demolici objektů, projektové dokumentace ve stupni pro umístění stavby a stavební povolení, ve
stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování
položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů výměr k veřejné
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zakázce pod názvem „Projektová dokumentace „Školní farma Na Zemědělce – Čínov“ a související 
činnosti“ dle specifikace uvedené v čl. 3. této Smlouvy. Dotčenými pozemky jsou parc. č. 3080/9, 
3080/10, 4242/611, 4242/609, 4242/607, 4242/606, 4242/605, 3080/6, st. 3385, st. 3386, st. 3080/2, 
3080/1, 3080/3, st. 2977, st. 2974, st. 4028, 3080/4, st. 2975, st. 2976, 3080/5, 3080/4. 3086/8, 
3086/10, 3812 v k. ú. 665797 Klatovy. 

2.2 Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo 
sjednanou cenu za dílo.  

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ  

3.1 Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové 
dokumentace v souladu s příslušnými předpisy a obstarání příslušných povolení stavby (územní řízení 
a stavební řízení). Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zák. 183/2006 Sb., v souladu 
s příslušnou přílohou vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v předepsaných podrobnostech ve 
stupni pro DUR (dokumentace pro umístění stavby), DSP (dokumentace pro stavební povolení) a DPS 
(dokumentace pro provedení stavby) včetně řešení výpočtů, detailů apod. Dokumentace musí 
respektovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb. pro výběr zhotovitele vč. 
vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných.  

Po realizaci projektu musí administrativní budovy (vytápěné objekty) plnit minimálně parametry 
energetické náročnosti definované § 6 odst. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.  

Projektová dokumentace musí obsahovat technické specifikace a technické a uživatelské standardy 
stavby, jejích objektů nebo částí.  

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční studie zpracovaná společností V. 
RACEK - obchod a služby s.r.o., IČO: 28074181, se sídlem: Dražice č.p. 108 PSČ 391 31, datum 
zpracování 01/2020. 

Zpracování projektové dokumentace zahrnuje (stavební, architektonické, statické řešení, zpracování 
všech potřebných profesí tj. ZTI, elektroinstalace silnoproud a slaboproud + osvětlení vč. výpočtu, 
vytápění, MaR, PBŘ, případné potřebné úpravy rozvodů inženýrských sítí atd.). 

Předmětem díla je zejména zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností ve 
výkonových fázích projektových prací v následujícím rozsahu: 

1. Fáze: 

A. Příprava zakázky - shromáždění podkladů, zajištění nebo provedení potřebných průzkumů a měření 
(např. zjištění inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek nutných pro zakládání nových 
objektů, zjištění výskytu radonu, analýza stavu staveniště a jeho okolí apod.); 

B. Ověření stavu veškerých inženýrských sítí a stávajících přípojek, zabezpečení vstupních podkladů, 
projednání se správci dotčených sítí případnou koncepci přeložek, upřesnění potřebných projektových 
prací; 

C. Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou (navazujících, 
provozně propojených), potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Minimální rozsah dle 
přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006. 

D. Geodetické zaměření – zahrnuje potřebné geodetické podklady pro zpracování projektové 
dokumentace; 

E. Dopracování studie všech objektů v areálu vč. návrhu dispozičního řešení, pohledů, návrhu na 
technické a materiálové řešení, technologie a napojení na inženýrské sítě - pro pokračování dalších 
projektových prací je podmínkou písemné odsouhlasení zadavatelem; Zpracovatel vypracuje min. tři 
(3) varianty návrhu fasád objektů občanské vybavenosti. 
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zakázce pod názvem „Projektová dokumentace „Školní farma Na Zemědělce — Čínov“ a související
činnosti" dle specifikace uvedené v čl. 3. této Smlouvy. Dotčenými pozemky jsou parc. č. 3080/9,
3080/10, 4242/611, 4242/609, 4242/607, 4242/606, 4242/605, 3080/6, st. 3385, st. 3386, st. 3080/2,
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Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo
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vypracování položkových rozpočtů a výkazů výměr oceněných i neoceněných.

Po realizaci projektu musí administrativní budovy (vytápěné objekty) plnit minimálně parametry
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všech potřebných profesí tj. ZTI, elektroinstalace silnoproud a slaboproud + osvětlení vč. výpočtu,
vytápění, MaR, PBŘ, případné potřebné úpravy rozvodů inženýrských sítí atd.).

Předmětem díla je zejména zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností ve
výkonových fázích projektových prací v následujícím rozsahu:

Fáze:

Příprava zakázky - shromáždění podkladů, zajištění nebo provedení potřebných průzkumů a měření
(např. zjištění inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek nutných pro zakládání nových
objektů, zjištění výskytu radonu, analýza stavu staveniště a jeho okolí apod.);

Ověření stavu veškerých inženýrských sítí a stávajících přípojek, zabezpečení vstupních podkladů,
projednání se správci dotčených sítí případnou koncepci přeložek, upřesnění potřebných projektových
prací;

Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou (navazujících,
provozně propojených), potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Minimální rozsah dle
přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006.

Geodetické zaměření — zahrnuje potřebné geodetické podklady pro zpracování projektové
dokumentace;

Dopracování studie všech objektů v areálu vč. návrhu dispozičního řešení, pohledů, návrhu na
technické a materiálové řešení, technologie a napojení na inženýrské sítě - pro pokračování dalších
projektových prací je podmínkou písemné odsouhlasenízadavatelem; Zpracovatel vypracuje min. tři
(3) varianty návrhu fasád objektů občanské vybavenosti.
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F. Zpracování projektové dokumentace k demolici stávajících objektů v rozsahu a členění dle přílohy č. 15 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

G. Zpracování projektové dokumentace pro řízení o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro 
všechny objekty v areálu vč. inženýrských sítí, areálových rozvodů a komunikací v souladu se zák. č. 
183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou 
č. 1 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb vč. zajištění stanovisek/ 
vyjádření/rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců sítí a zajištění pravomocného 
rozhodnutí (stavební povolení) nebo pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním 
řízení při zpracování PD v rozsahu přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb. Vybraný dodavatel je povinen prověřit 
rozsah nutných vyjádření, stanovisek a případných povolení k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah 
zapracovat do PD. Součástí je i vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní 
objekty. 

Poznámka: Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali dokumentaci DUR a DSP a související inženýrskou činnost po 
projednání a odsouhlasení příslušného stavebního úřadu, provede jako společnou dokumentaci pro vydání 
společného povolení. 

H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k dokumentaci pro umístění stavby a dokumentaci pro 
stavební povolení, event. k dokumentaci pro vydání společného povolení. 
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětné dokumentace všemi možnými 
způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Zhotovitel poskytne 
k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Na základě 
poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. 
Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) 
půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.  
Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle něj 
postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je 
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného 
a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi 
způsoby užití. 
Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet 
se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí 
osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v 
plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele. 
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k předmětné části autorského díla je součástí ceny díla.  
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, 
případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem 
či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

2. Fáze  

Stavební úpravy v celém areálu bude nutné s ohledem na dostupnost finančních prostředků rozdělit 
do několika etap (fází). Každá etapa musí tvořit ucelený funkční provozní celek se zřetelem na 
komplexní řešení celého areálu a návaznost jednotlivých provozních celků i jednotlivých objektů.  

I. Před zahájením zadavatel (objednatel) přesně písemně stanoví a předá zhotoviteli objekty, které 
budou zpracovány ve 2. fázi (v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením). 

J. Vypracování v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb projektové 
dokumentace objektů určených zadavatelem do stupně pro provedení stavby vč. soupisu prací 
a výkazu výměr, aby základě zpracované projektové dokumentace mohl být proveden výběr 
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F. Zpracování projektové dokumentace k demolici stávajících objektů v rozsahu a členění dle přílohy č. 15 
vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

G. Zpracování projektové dokumentace pro řízení o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro 
všechny objekty v areálu vč. inženýrských sítí, areálových rozvodů a komunikací v souladu se zák. č. 
183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou 
č. 1 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb vč. zajištění stanovisek/ 
vyjádření/rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců sítí a zajištění pravomocného 
rozhodnutí (stavební povolení) nebo pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním 
řízení při zpracování PD v rozsahu přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb. Vybraný dodavatel je povinen prověřit 
rozsah nutných vyjádření, stanovisek a případných povolení k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah 
zapracovat do PD. Součástí je i vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní 
objekty. 

Poznámka: Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali dokumentaci DUR a DSP a související inženýrskou činnost po 
projednání a odsouhlasení příslušného stavebního úřadu, provede jako společnou dokumentaci pro vydání 
společného povolení. 

H. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k dokumentaci pro umístění stavby a dokumentaci pro 
stavební povolení, event. k dokumentaci pro vydání společného povolení. 
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětné dokumentace všemi možnými 
způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Zhotovitel poskytne 
k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této smlouvy. Na základě 
poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla. 
Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d) 
půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.  
Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle něj 
postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je 
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného 
a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi 
způsoby užití. 
Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet 
se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí 
osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v 
plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.  
Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele. 
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k předmětné části autorského díla je součástí ceny díla.  
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, 
případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem 
či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy. 
Objednatel není povinen licenci využít. 

2. Fáze  

Stavební úpravy v celém areálu bude nutné s ohledem na dostupnost finančních prostředků rozdělit 
do několika etap (fází). Každá etapa musí tvořit ucelený funkční provozní celek se zřetelem na 
komplexní řešení celého areálu a návaznost jednotlivých provozních celků i jednotlivých objektů.  

I. Před zahájením zadavatel (objednatel) přesně písemně stanoví a předá zhotoviteli objekty, které 
budou zpracovány ve 2. fázi (v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením). 

J. Vypracování v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb projektové 
dokumentace objektů určených zadavatelem do stupně pro provedení stavby vč. soupisu prací 
a výkazu výměr, aby základě zpracované projektové dokumentace mohl být proveden výběr 

IN
Zpracování projektové dokumentace k demolici stávajících objektů v rozsahu a členění dle přílohy č. 15
vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Zpracování projektové dokumentace pro řízení o umístění stavby a vydání stavebního povolení pro
všechny objekty v areálu vč. inženýrských sítí, areálových rozvodů a komunikací v souladu se zák. č.
183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou
č. 1 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb vč. zajištění stanovisek/
vyjádření/rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a správců sítí a zajištění pravomocného
rozhodnutí (stavební povolení) nebo pravomocného rozhodnutí ve společném územním a stavebním
řízení při zpracování PD v rozsahu přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb. Vybraný dodavatelje povinen prověřit
rozsah nutných vyjádření, stanovisek a případných povolení k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah
zapracovat do PD. Součástí je ivypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní
objekty.

Poznámka: Je na rozhodnutí zhotovitele, zdali dokumentaci DUR a DSP a související inženýrskou činnost po
projednání aodsouh/asení příslušného stavebního úřadu, provede jako společnou dokumentaci pro vydání
společného povolení.

Poskytnutí výhradní a neomezené licence kdokumentaci pro umístění stavby a dokumentaci pro
stavební povolení, event. k dokumentaci pro vydání společného povolení.
Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětné dokumentace všemi možnými
způsoby užitív rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné podobě. Zhotovitel poskytne
k užití díla výhradní a neomezenou licenci, a to vrozsahu předmětu této smlouvy. Na základě
poskytnutí licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem způsobům užití díla.
Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo jiným subjektům, d)
půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.
Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle něj
postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použít jako podklad pro další využití apod. Objednatel je
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného
a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi
způsoby užití.
Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen zdržet
se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence třetí
osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence v
plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.
Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem objednatele.
Poskytnutí výhradní a neomezené licence k předmětné části autorského díla je součástí ceny díla.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autoryjakožto dílo zaměstnanecké,
případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního ujednání sjejím autorem
či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.
Objednatel není povinen licenci využít.

Fáze

Stavební úpravy v celém areálu bude nutné s ohledem na dostupnost finančních prostředků rozdělit
do několika etap (fázi). Každá etapa musí tvořit ucelený funkční provozní celek se zřetelem na
komplexní řešení celého areálu a návaznostjednotlivých provozních celků ijednotlivých objektů.

Před zahájením zadavatel (objednatel) přesně písemně stanoví a předá zhotoviteli objekty, které
budou zpracovány ve 2. fázi (v souladu s rozhodnutím o umístění stavby a stavebním povolením).

Vypracovánív souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb projektové
dokumentace objektů určených zadavatelem do stupně pro provedení stavby vč. soupisu prací
avýkazu výměr, aby základě zpracované projektové dokumentace mohl být proveden výběr
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dodavatele. Při zpracování PD pro provádění stavby je zhotovitel povinen řídit se zák. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

V případě, že některé objekty nevyžadují určitý stupeň PD v souladu se zák. 183/2006 Sb. a vyhl. 
č. 499/2006 Sb., budou vypracovány v jednostupňovém projektu v podrobnostech pro výběr 
dodavatele stavby, tj. vč. zpracování potřebných detailů. 

K. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 2. Fázi - DPS (dle odst. J). 
 

L. Spolupráce při výběru dodavatele, kontrola soupisu prací v nabídkách; 

Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení 
dodatečných dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací 
a výkazu výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem 
nebo administrátorem. Za doručení dotazu objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím 
elektronické pošty (emailem). Účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek, 
kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách účastníků zadávacího řízení. 

Spolupráce při výběru dodavatele je povinností zpracovatele při jakékoli fázi výše uvedené, tj. vždy 
bude-li pro některou část prováděn výběr dodavatele. 

3. Fáze 

M. Shodně s požadavky uvedenými v odst. I a J zpracování projektové dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby pro zbývající objekty. 

N. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 3. Fázi - DPS (dle odst. M resp. 
J). 

4. Fáze - společná pro Fázi 2. a 3. 

O. Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace předmětné stavby 
či její části a poskytování součinnosti při realizaci stavby s technickým dozorem investora 
a koordinátorem BOZP. K zahájení výkonu činnosti autorského bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyzván.  

Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti: 

 Účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení 
souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími 
přijatými či navrhovanými změnami.  

 Účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně) ověřená protokolárním záznamem 
nebo zápisem z kontrolních dnů při dodržení zásady fakturace dle skutečné účasti. 

 Na výzvu Objednatele zapracování případný dotačních požadavků a podmínek, bude-li 
možno na realizaci projektu čerpat finance z dotačních programů (viz odst. 3.2) 

 Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 
souborného řešení projektu. 

 Dozor při zpracování výrobní (dílenské) dokumentace, vypracování/doplnění dokumentace 
pro provádění stavby v rozsahu požadavků stavby s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 
s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 
s dokumentací souborného řešení projektu. 

 Dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 
objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu. 

 

Stránka 4 z 22 

 

dodavatele. Při zpracování PD pro provádění stavby je zhotovitel povinen řídit se zák. 134/2016 Sb. 
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kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách účastníků zadávacího řízení. 
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a koordinátorem BOZP. K zahájení výkonu činnosti autorského bude Zhotovitel Objednatelem písemně 
vyzván.  
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souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími 
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nebo zápisem z kontrolních dnů při dodržení zásady fakturace dle skutečné účasti. 

 Na výzvu Objednatele zapracování případný dotačních požadavků a podmínek, bude-li 
možno na realizaci projektu čerpat finance z dotačních programů (viz odst. 3.2) 

 Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace 
souborného řešení projektu. 

 Dozor při zpracování výrobní (dílenské) dokumentace, vypracování/doplnění dokumentace 
pro provádění stavby v rozsahu požadavků stavby s vysvětlením příslušných vazeb, popř. 
s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu 
s dokumentací souborného řešení projektu. 

 Dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých 
objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu. 
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dodavatele. Při zpracování PD pro provádění stavby je zhotovitel povinen řídit se zák. 134/2016 Sb.
o zadáváníveřejných zakázek a vyhl. č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace VZ na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V případě, že některé objekty nevyžadují určitý stupeň PD v souladu se zák. 183/2006 Sb. a vyhl.
č. 499/2006 Sb., budou vypracovány vjednostupňovém projektu v podrobnostech pro výběr
dodavatele stavby, tj. vč. zpracování potřebných detailů.

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 2. Fázi - DPS (dle odst. J).

Spolupráce při výběru dodavatele, kontrola soupisu prací v nabídkách;
Spolupráce s objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení
dodatečných dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací
a výkazu výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu objednatelem
nebo administrátorem. Za doručení dotazu objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím
elektronické pošty (emailem). Účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek,
kontrola oceněných soupisů prací v nabídkách účastníků zadávacího řízení.

Spolupráce při výběru dodavatele je povinností zpracovatele při jakékoli fázi výše uvedené, tj. vždy
bude-Ii pro některou část prováděn výběr dodavatele.

Fáze

Shodně spožadavky uvedenými vodst. | a J zpracování projektové dokumentace ve stupni pro
provedení stavby pro zbývající objekty.

Poskytnutívýhradní a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 3. Fázi - DPS (dle odst. M resp.
J).

Fáze - společná pro Fázi 2. a 3.

Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru po celou dobu realizace předmětné stavby
či její části a poskytování součinnosti při realizaci stavby s technickým dozorem investora
a koordinátorem BOZP. K zahájenívýkonu činnosti autorského bude Zhotovitel objednatelem písemně
vyzván.

Hlavními úkony autorského dozoru projektanta jsou tyto činnosti:
. Účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení

souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími
přijatými či navrhovanými změnami.

. Účast na kontrolních dnech stavby (předpoklad 1x týdně) ověřená protokolárním záznamem
nebo zápisem z kontrolních dnů při dodržení zásady fakturace dle skutečné účasti.

. Na výzvu objednatele zapracování případný dotačních požadavků a podmínek, bude-li
možno na realizaci projektu čerpat finance z dotačních programů (viz odst. 3.2)

. Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace
souborného řešení projektu.

. Dozor při zpracování výrobní (dílenské) dokumentace, vypracování/doplnění dokumentace
pro provádění stavby v rozsahu požadavků stavby s vysvětlením příslušných vazeb, popř.
s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu
s dokumentací souborného řešení projektu.

. Dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých
objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu.
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 Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení 
projektu, a to pokud jde o vlastní řešení stavby i z hlediska postupu a respektování podmínek 
výstavby.  

 Autorský dozor při vytyčovacích pracích. 

 Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních. 

 Operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 
řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních. 

 Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, je-li k tomu vyzván. 

 Podávání písemných vysvětlení k projektové dokumentaci potřebných pro plynulost 
výstavby, poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu 
autorského dozoru, a to buď zápisem do stavebního deníku, nebo jiným písemným 
stanoviskem vydaným projektantem. 

 Spoluúčast s technickým dozorem stavebníka na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam, 
kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy, je-li 
k tomu vyzván.  V případě nutnosti neprodlené informování Objednatele a technického 
dozoru investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby, 
o kterých se dozvěděl. 

 Účast na předání a převzetí stavby nebo jejích částí (ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak 
také k běžnému užívání), je-li k tomu vyzván. 

 Dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), 
popř. zkušebního provozu, je-li k tomu vyzván.  

 Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání; účast při kolaudačním řízení 
stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě, 
spolupráce při zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných při kolaudaci stavby, 
bude-li k tomu vyzván Objednatelem nebo TDS. 

 Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru spolupracovat se zhotovitelem stavby 
realizované na základě projektové dokumentace dle této smlouvy, jakož i s Objednatelem, 
a poskytovat jim veškerou možnou součinnost. Za potřebnou součinnost je považováno na 
písemnou výzvu Objednatele např. dopracování potřebných detailů nebo částí PD apod. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli stavby nebo Objednateli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl 
o součinnost požádán. 

 Vstoupí-li do doby realizace předmětné stavby v platnost nové předpisy, které bude nutné 
akceptovat, Zhotovitel zajistí jejich uplatnění v rámci realizace stavby, a to v rámci své 
činnosti při výkonu autorského dozoru. Cena za takové případné doplnění projektové 
dokumentace je již součástí ceny za výkon autorského dozoru sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm. 
b) této smlouvy. Výkon činnosti autorského dozoru končí po úspěšné kolaudaci díla. 

P. Součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny 
(výrobní porady) během zpracování studie i projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) 
dnů. Na těchto výrobních poradách bude projektant zadavatele seznamovat s průběhem projekčních 
prací a  souvisejících inženýrských činností; dále budou předkládána zadavateli k výběru nebo 
k odsouhlasení různá technická a materiálová řešení. Z  každé výrobního porady bude učiněn písemný 
zápis podepsaný jak zadavatelem, tak dodavatelem (projektantem). 
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stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě, 
spolupráce při zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných při kolaudaci stavby, 
bude-li k tomu vyzván Objednatelem nebo TDS. 

 Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru spolupracovat se zhotovitelem stavby 
realizované na základě projektové dokumentace dle této smlouvy, jakož i s Objednatelem, 
a poskytovat jim veškerou možnou součinnost. Za potřebnou součinnost je považováno na 
písemnou výzvu Objednatele např. dopracování potřebných detailů nebo částí PD apod. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli stavby nebo Objednateli bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl 
o součinnost požádán. 

 Vstoupí-li do doby realizace předmětné stavby v platnost nové předpisy, které bude nutné 
akceptovat, Zhotovitel zajistí jejich uplatnění v rámci realizace stavby, a to v rámci své 
činnosti při výkonu autorského dozoru. Cena za takové případné doplnění projektové 
dokumentace je již součástí ceny za výkon autorského dozoru sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm. 
b) této smlouvy. Výkon činnosti autorského dozoru končí po úspěšné kolaudaci díla. 

P. Součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny 
(výrobní porady) během zpracování studie i projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) 
dnů. Na těchto výrobních poradách bude projektant zadavatele seznamovat s průběhem projekčních 
prací a  souvisejících inženýrských činností; dále budou předkládána zadavateli k výběru nebo 
k odsouhlasení různá technická a materiálová řešení. Z  každé výrobního porady bude učiněn písemný 
zápis podepsaný jak zadavatelem, tak dodavatelem (projektantem). 

Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení
projektu, ato pokud jde o vlastní řešení stavby i z hlediska postupu a respektování podmínek
výstavby.

Autorský dozor při vytyčovacích pracích.

Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou
přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného
řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu,
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, je-Ii k tomu vyzván.

Podávání písemných vysvětlení k projektové dokumentaci potřebných pro plynulost
výstavby, poskytování informací avyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu
autorského dozoru, a to buď zápisem do stavebního deníku, nebo jiným písemným
stanoviskem vydaným projektantem.

Spoluúčast s technickým dozorem stavebníka na převzetí konstrukcí před jejich zakrytím tam,
kde je to vyžadováno technologickým postupem nebo příslušnými normami a předpisy, je-li
ktomu vyzván. Vpřípadě nutnosti neprodlené informování objednatele a technického
dozoru investora o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděním výstavby,
o kterých se dozvěděl.

Účast na předání a převzetístavby nebojejích částí (ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak
také k běžnému užívání), je-Ii k tomu vyzván.

Dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení),
popř. zkušebního provozu, je-li k tomu vyzván.

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání; účast při kolaudačním řízení
stavby, dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě,
spolupráce při zpracování posudků a kontrolních měření předkládaných při kolaudaci stavby,
bude-Ii k tomu vyzván objednatelem nebo TDS.

Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru spolupracovat se zhotovitelem stavby
realizované na základě projektové dokumentace dle této smlouvy, jakož is objednatelem,
a poskytovat jim veškerou možnou součinnost. Za potřebnou součinnost je považováno na
písemnou výzvu objednatele např. dopracování potřebných detailů nebo částí PD apod.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost zhotoviteli stavby nebo objednateli bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl
o součinnost požádán.

Vstoupí-li do doby realizace předmětné stavby v platnost nové předpisy, které bude nutné
akceptovat, Zhotovitel zajistí jejich uplatnění v rámci realizace stavby, a to v rámci své
činnosti při výkonu autorského dozoru. Cena za takové případné doplnění projektové
dokumentace je již součástí ceny za výkon autorského dozoru sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm.
b) této smlouvy. Výkon činnosti autorského dozoru končí po úspěšné kolaudaci díla.

Součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné kontrolní dny
(výrobní porady) během zpracování studie i projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14)
dnů. Na těchto výrobních poradách bude projektant zadavatele seznamovat s průběhem projekčních
prací a souvisejících inženýrských činností; dále budou předkládána zadavateli k výběru nebo
k odsouhlasení různá technická a materiálová řešení. Z každé výrobního porady bude učiněn písemný
zápis podepsaný jak zadavatelem, tak dodavatelem (projektantem).

Stránka 5 z 22



 

Stránka 6 z 22 

 

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu 
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však 
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou 
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 
upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, 
ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle 
této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.  

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení 
návrhů Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v čl. 5.1.1 této Smlouvy. 

Požadovaný výstup: 
PD ve stupni pro umístění stavby a stavební povolení 1 x na datovém nosiči v elektronické podobě ve 
formátu .pdf a .dwg. Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby stavebního 
úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek + 1x paré pro 
Objednatele. 
PD ve stupni pro výběr dodavatele a provádění stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a 
vyhl. 169/2016Sb.): 4 paré v tištěné podobě + 1 x kompletní PD na datovém nosiči v nativním formátu  
dále ve formátech .pdf, .xls, .xml, .dwg. 
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na datovém nosiči ve formátu .xml a .xls 

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v systému obecně dostupné cenové soustavy a bude 
obsahovat podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení 
nebo odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být 
uvedena popisem požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od – do) tak, aby požadované 
parametry odpovídaly minimálně třem (3) v EU běžně dostupným materiálům nebo výrobkům. 

Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis 
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklostí 
ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou 
obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH. 

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovoznění 
a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými 
stanovisky DOSS.  

Projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků 
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými 
právními předpisy, technickými normami a standardy ve stavebnictví, zejména pak: 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích 
na výstavbu; vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb; se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpis, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody atd. 

Obsah, členění projektové dokumentace a označení výkresů a textových dokumentů všech 
stupňů projektové dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat vyhlášku 
č. 499/2006 Sb. 
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Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu 
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však 
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou 
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně 
upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy, 
ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle 
této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.  

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení 
návrhů Zhotovitele, po které neběží lhůty stanovené v čl. 5.1.1 této Smlouvy. 

Požadovaný výstup: 
PD ve stupni pro umístění stavby a stavební povolení 1 x na datovém nosiči v elektronické podobě ve 
formátu .pdf a .dwg. Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby stavebního 
úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek + 1x paré pro 
Objednatele. 
PD ve stupni pro výběr dodavatele a provádění stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a 
vyhl. 169/2016Sb.): 4 paré v tištěné podobě + 1 x kompletní PD na datovém nosiči v nativním formátu  
dále ve formátech .pdf, .xls, .xml, .dwg. 
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na datovém nosiči ve formátu .xml a .xls 

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v systému obecně dostupné cenové soustavy a bude 
obsahovat podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení 
nebo odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být 
uvedena popisem požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od – do) tak, aby požadované 
parametry odpovídaly minimálně třem (3) v EU běžně dostupným materiálům nebo výrobkům. 

Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek, 
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis 
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklostí 
ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou 
obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH. 

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovoznění 
a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými 
stanovisky DOSS.  

Projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků 
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb. 

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými 
právními předpisy, technickými normami a standardy ve stavebnictví, zejména pak: 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích 
na výstavbu; vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb; se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpis, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. 
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na 
úpravu vody atd. 

Obsah, členění projektové dokumentace a označení výkresů a textových dokumentů všech 
stupňů projektové dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat vyhlášku 
č. 499/2006 Sb. 

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně
upozornit Objednatele. Jsou-Ii pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy,
ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle
této smlouvy postupoval, je povinen otom Objednatele bezodkladně písemně informovat.

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzení
návrhů Zhotovítele, po které neběží lhůty stanovené v čl. 5.1.1 této Smlouvy.

Požadovaný výstup:
PD ve stupni pro umístění stavby a stavební povolení 1 x na datovém nosiči v elektronické podobě ve
formátu .pdf a .dwg. Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby stavebního
úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek + 1x paré pro
Objednatele.
PD ve stupni pro výběr dodavatele a provádění stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a
vyhl. 169/2016Sb.j: 4 paré v tištěné podobě + 1 x kompletní PD na datovém nosiči v nativním formátu
dále ve formátech .pdf, .xls, .m, .dwg.
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na datovém nosiči ve formátu .xml a .xls

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v systému obecně dostupné cenové soustavy a bude
obsahovat podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodníoznačení
nebo odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být
uvedena popisem požadavků na parametry (nejlépe vrozmezí od — do) tak, aby požadované

vvvparametry odpovídaly minimálně třem (3) v EU bezne dostupným materiálům nebo výrobkům.

Soupis nesmí obsahovat MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud bude nezbytné uvedenívlastních položek,
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklostí
ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou
obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč.DPH.

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné kvýstavbě, zprovoznění
akolaudaci stavby vsouladu sprojektovou dokumentací, stavebním povolením azávaznými
stanovisky DOSS.

Projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

Projektová dokumentace bude vypracována vsouladu se všemi relevantními platnými a účinnými
právními předpisy, technickými normami a standardy ve stavebnictví, zejména pak:
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném
znění, vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích
na výstavbu; vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb; se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpis, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl.
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na
úpravu vody atd.

Obsah, členění projektové dokumentace a označení výkresů a textových dokumentů všech
stupňů projektové dokumentace vtištěné i vdigitální verzi bude respektovat vyhlášku
č. 499/2006 Sb.
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Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude 
provádět pro objekty, které upřesní Objednatel po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.  

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha 
zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace 
(včetně soupisu prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost 
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení § 89 zák. 134/2016 
Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a ověří, že 
navrhované řešení je schopno realizovat více dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby výsledná 
projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo 
vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či 
odkazy na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak, 
aby odpovídaly minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům; nelze ani využít jako součásti PD 
např. konkrétní nabídku zařízení s pouhým odstraněním ceny). 

Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele. 

V případě, že je zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, specifikace 
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů. 

3.2 Zhotovitel je srozuměn s tím, že předmětná stavba nebo její část na základě projektové dokumentace 
vypracované Zhotovitelem dle této smlouvy nemusí být realizována v případě nedostatku finančních 
prostředků.  Pokud stavební práce na stavbě, která by měla být realizována na základě projektové 
dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nebudou zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy 
Zhotovitel řádně předal projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků Objednateli, bude tato 
smlouva ukončena způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracování či po dokončení tohoto díla v souladu s čl. 3.1 
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého z dotačních programů, na základě písemného 
požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové 
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PD, bude 
sjednána dohodou mezi dodavatelem a Objednatelem. Výsledná cena této veřejné zakázky však 
nesmí přesáhnout hodnotu pro podlimitní veřejné zakázky na služby dle nařízení vlády 172/2016 Sb. 
v platném znění. O rozšíření požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek smlouvy. Výkaz 
skutečně odpracovaných hodin vč. uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součástí faktury za tuto 
dodatečně sjednanou činnost.  Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracování těchto požadavků 
přiměřený časový prostor.  

3.4 Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem návrhy konstrukčních systémů, technologických 
zařízení, návrh využití energií apod. a informovat Objednatele o stavu rozpracované projektové 
dokumentace na pravidelných výrobních poradách, kde bude podávat podrobné informace o řešení 
případně vzniklé problematiky. Výrobní porady bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně 
však jednou za čtrnáct (14) dnů. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou 
dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každého výrobní porady bude proveden zápis, který obdrží 
všichni jeho účastníci. Bez písemného souhlasu Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad 
nelze pokračovat ve zpracování PD. 

3.5 Při provádění díla je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem technické návrhy a řídit se 
pokyny Objednatele, Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel 
je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele 
v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, 
aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen o tom 
Objednatele bezodkladně informovat. 
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Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude 
provádět pro objekty, které upřesní Objednatel po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30 
kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.  

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha 
zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace 
(včetně soupisu prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast 
dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost 
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení § 89 zák. 134/2016 
Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a ověří, že 
navrhované řešení je schopno realizovat více dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby výsledná 
projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo 
vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či 
odkazy na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak, 
aby odpovídaly minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům; nelze ani využít jako součásti PD 
např. konkrétní nabídku zařízení s pouhým odstraněním ceny). 

Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele. 

V případě, že je zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, specifikace 
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů. 

3.2 Zhotovitel je srozuměn s tím, že předmětná stavba nebo její část na základě projektové dokumentace 
vypracované Zhotovitelem dle této smlouvy nemusí být realizována v případě nedostatku finančních 
prostředků.  Pokud stavební práce na stavbě, která by měla být realizována na základě projektové 
dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nebudou zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy 
Zhotovitel řádně předal projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků Objednateli, bude tato 
smlouva ukončena způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracování či po dokončení tohoto díla v souladu s čl. 3.1 
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého z dotačních programů, na základě písemného 
požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové 
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PD, bude 
sjednána dohodou mezi dodavatelem a Objednatelem. Výsledná cena této veřejné zakázky však 
nesmí přesáhnout hodnotu pro podlimitní veřejné zakázky na služby dle nařízení vlády 172/2016 Sb. 
v platném znění. O rozšíření požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek smlouvy. Výkaz 
skutečně odpracovaných hodin vč. uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součástí faktury za tuto 
dodatečně sjednanou činnost.  Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracování těchto požadavků 
přiměřený časový prostor.  

3.4 Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem návrhy konstrukčních systémů, technologických 
zařízení, návrh využití energií apod. a informovat Objednatele o stavu rozpracované projektové 
dokumentace na pravidelných výrobních poradách, kde bude podávat podrobné informace o řešení 
případně vzniklé problematiky. Výrobní porady bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně 
však jednou za čtrnáct (14) dnů. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou 
dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každého výrobní porady bude proveden zápis, který obdrží 
všichni jeho účastníci. Bez písemného souhlasu Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad 
nelze pokračovat ve zpracování PD. 

3.5 Při provádění díla je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem technické návrhy a řídit se 
pokyny Objednatele, Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel 
je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele 
v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, 
aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen o tom 
Objednatele bezodkladně informovat. 
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3.3
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Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude
provádět pro objekty, které upřesní Objednatel po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30
kalendářních dnů od výzvy Objednatele. Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.

Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha
zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace
(včetně soupisu pracís výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatele vzadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení 5 89 zák. 134/2016
Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a ověří, Že
navrhované řešení je schopno realizovat více dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby výsledná
projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku, aby
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo
vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či
odkazy na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak,
aby odpovídaly minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům; nelze ani využít jako součásti PD
např. konkrétní nabídku zařízení s pouhým odstraněním ceny).

Místem předání a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.

V případě, že je zhotovitel upozorněn na vadu spočívající v uvedení obchodních názvů, specifikace
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů.

Zhotovitel je srozuměn stím, že předmětná stavba nebo její část na základě projektové dokumentace
vypracované Zhotovitelem dle této smlouvy nemusí být realizována v případě nedostatku finančních
prostředků. Pokud stavební práce na stavbě, která by měla být realizována na základě projektové
dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nebudou zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy
Zhotovitel řádně předal projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků Objednateli, bude tato
smlouva ukončena způsobem uvedeným v čl. 5 odst. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracování či po dokončení tohoto díla v souladu s čl. 3.1
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého z dotačních programů, na základě písemného
požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PD, bude
sjednána dohodou mezi dodavatelem a Objednatelem. Výsledná cena této veřejné zakázky však
nesmí přesáhnout hodnotu pro podlimitní veřejné zakázky na služby dle nařízenívlády 172/2016 Sb.
vplatném znění. O rozšíření požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek smlouvy. Výkaz
skutečně odpracovaných hodin vč. uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součástí faktury za tuto
dodatečně sjednanou činnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracování těchto požadavků
přiměřený časový prostor.

Zhotovitel je povinen konzultovat s Objednatelem návrhy konstrukčních systémů, technologických
zařízení, návrh využití energií apod. a informovat Objednatele o stavu rozpracované projektové
dokumentace na pravidelných výrobních poradách, kde bude podávat podrobné informace o řešení
případně vzniklé problematiky. Výrobní porady bude Zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně
však jednou za čtrnáct (14) dnů. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou
dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každého výrobní porady bude proveden zápis, který obdrží
všichni jeho účastníci. Bez písemného souhlasu Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad
nelze pokračovat ve zpracování PD.

Při provádění díla je Zhotovitel povinen konzultovat s Objednatelem technické návrhy a řídit se
pokyny Objednatele, Objednatel však neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel
je vždy povinen zkoumat s odbornou péčívhodnost pokynů Objednatele. Jsou-Ii pokyny Objednatele
v rozporu s právními nebo profesními předpisy, ČSN či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to,
aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle této smlouvy postupoval, je povinen o tom
Objednatele bezodkladně informovat.
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3.6 Projektová dokumentace bude respektovat evropskou legislativu, musí odpovídat veškerým platným 
a účinným právním předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonu 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vyhl. 410/2005 Sb. - požadavky na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a dalšími obecně 
závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění, jakož musí 
být současně v souladu s dalšími zákony a vyhláškami v platném znění. Projektová dokumentace 
bude odpovídat platným a účinným normám ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním 
předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez  ohledu na jejich obecnou 
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich 
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného.    

3.7 Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci sítí nebo účastníky stavebního 
řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně na své 
náklady i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové 
dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy. 

3.8 Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání 
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech 
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.  

3.9 Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.  

3.10 Zhotovitel a jeho poddodavatelé, jimiž byla plněna způsobilost/kvalifikace, je povinen splňovat 
základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace 
a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy, 
a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději ve 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Současně je povinen doložit 
náhradní rovnocenné doklady ke splnění způsobilosti/kvalifikace. 

3.11 V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést 
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5) 
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem 
dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace (včetně významných 
služeb nad rámec požadovaných, které byly předmětem hodnocení – kritérium B) a byl uveden 
v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 4), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci 
minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového 
poddodavatele doloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - originálem nebo elektronickou 
konverzí dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před zahájením činnosti nového poddodavatele. 
V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo 
nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a 
doloží. 

3.12 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou 
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
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3.6 Projektová dokumentace bude respektovat evropskou legislativu, musí odpovídat veškerým platným 
a účinným právním předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonu 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vyhl. 410/2005 Sb. - požadavky na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a dalšími obecně 
závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění, jakož musí 
být současně v souladu s dalšími zákony a vyhláškami v platném znění. Projektová dokumentace 
bude odpovídat platným a účinným normám ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním 
předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez  ohledu na jejich obecnou 
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich 
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného.    

3.7 Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci sítí nebo účastníky stavebního 
řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně na své 
náklady i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové 
dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy. 

3.8 Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání 
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech 
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.  

3.9 Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.  

3.10 Zhotovitel a jeho poddodavatelé, jimiž byla plněna způsobilost/kvalifikace, je povinen splňovat 
základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace 
a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy, 
a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti nebo technické 
kvalifikace přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději ve 
lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Současně je povinen doložit 
náhradní rovnocenné doklady ke splnění způsobilosti/kvalifikace. 

3.11 V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést 
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5) 
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem 
dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace (včetně významných 
služeb nad rámec požadovaných, které byly předmětem hodnocení – kritérium B) a byl uveden 
v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 4), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci 
minimálně v rozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového 
poddodavatele doloží Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - originálem nebo elektronickou 
konverzí dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před zahájením činnosti nového poddodavatele. 
V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo 
nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a 
doloží. 

3.12 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou 
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

4.1

Projektová dokumentace bude respektovat evropskou legislativu, musíodpovídat veškerým platným
a účinným právním předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále pak zákonu
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhl. č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických
požadavcích na výstavbu, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, vyhl. 410/2005 Sb. - požadavky na prostory a provoz zařízení
a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a dalšími obecně
závaznými a doporučenými předpisy a metodikami vztahujícími se k předmětu plnění, jakož musí
být současně v souladu s dalšími zákony a vyhláškami v platném znění. Projektová dokumentace
bude odpovídat platným a účinným normám ČSN, ON, TP a ISO, jiným oborovým a kvalitativním
předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávajíjejich
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci sítí nebo účastníky stavebního
řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně na své
náklady i po termínu předání projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové
dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v čl. 4. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy.

Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání
se stavebním úřadem, zastupovat objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně objednatele informovat.

Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešení.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé, jimiž byla plněna způsobilost/kvalifikace, je povinen splňovat
základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci v souladu s požadavky zadávací dokumentace
a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána, a to po celou dobu trvání této smlouvy,
avpřípadě, že byt' jen jeden z předpokladů základní či profesní způsobilosti nebo technické
kvalifikace přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost objednateli písemně oznámit nejpozději ve
lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Současně je povinen doložit
náhradní rovnocenné doklady ke splnění způsobilosti/kva|ifikace.

V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli min. pět (5)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem
dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace (včetně významných
služeb nad rámec požadovaných, které byly předmětem hodnocení — kritérium B) a byl uveden
v seznamu poddodavatelů (v Příloze č. 4), nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci
minimálně vrozsahu požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového
poddodavatele doloží Zhotovitel objednateli v elektronické podobě - originálem nebo elektronickou
konverzí dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před zahájením činnosti nového poddodavatele.
V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo
nedoložil, musí Zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a
doloží.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy byl objednatelem o součinnost požádán.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:
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a) Za provedení projektových prací včetně všech prací potřebných k vypracování projektových 
dokumentací a získání kladných pravomocných rozhodnutí (všechny výkonové fáze (etapy) – čl. 3.1) 

Nabídková cena za 1. výkonovou fázi v souladu s odst. 3.1 písm. A - H (Příprava zakázky, zaměření a 
vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické zaměření, 
vypracování dokumentace pro odstranění stavby, vypracování dokumentace pro umístění stavby 
a dokumentace pro stavební povolení; výhradní a neomezené licence k autorskému dílu, vypracování 
PENB, včetně zajištění pravomocných rozhodnutí - odstranění, umístění a povolení stavby). Bude-li 
stavebním úřadem vedeno společné řízení dle § 94j zá. 183/2006 Sb., cena za 1. výkonovou fázi se 
nemění. 

Nabídková cena za 2. výkonovou fázi v souladu s odst. 3.1 písm. I - K pro objekty určené Objednatelem 
(dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve stupni dokumentace pro provedení stavby, vypracování 
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného 
i neoceněného vypracovaného, vč. poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby). 

část I. projektových prací  - 1. výkonová fáze: Cena bez DPH: 

Příprava zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. 
sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření, 
dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů.  
Dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené 
zadavatelem. 
Vypracování dokumentace pro odstranění stavby 
příslušných objektů - parc. č. st. 2974, 3080/5, 3080/4,  st. 2975, 
3080/3, st. 2977. 
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s odstraněním 
objektů. 

450 000,- 

Vypracování dokumentace pro řízení o umístění stavby - územní řízení 
(DUR) (případně společného řízení), vč. zajištění inženýrské činnosti pro 
vydání pravomocného územního rozhodnutí. 
Vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní 
budovy. 
Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) (případně 
společného řízení), vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání 
pravomocného stavebního povolení. 

2 350 000,- 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k předmětné části 
zpracovaného autorského díla. 

1 000,- 

Celkem za část I. projektových prací                     cena bez DPH: 2 801 000,- 

                                                                                                        DPH:    588 210,- 

Celkem za část I. projektových prací                cena včetně  DPH: 3 389 210,- 

Celkem za část I. projektových prací                                  
Slovy (vč. DPH): 

Třimiliónytřistaosmdesátdevěttisícdvěstědeset korun 
českých 

     část II. projektových prací  - 2. výkonová fáze - v souladu 
s odst. 3.1 písm. I - K pro objekty určené Objednatelem: 

Cena bez DPH: 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování 

1 044 000,- 
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Cena bez DPH: 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování 
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Za provedení projektových prací včetně všech prací potřebných kvypracování projektových
dokumentací a získání kladných pravomocných rozhodnutí (všechny výkonové fáze (etapy) — čl. 3.1)

Nabídková cena za 1. výkonovou fázi v souladu 5 odst. 3.1 písm. A - H (Příprava zakázky, zaměření a
vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou, geodetické zaměření,
vypracování dokumentace pro odstranění stavby, vypracování dokumentace pro umístění stavby
a dokumentace pro stavební povolení; výhradní a neomezené licence k autorskému dílu, vypracování
PENB, včetně zajištění pravomocných rozhodnutí - odstranění, umístění a povolení stavby). Bude-li
stavebním úřadem vedeno společné řízení dle 5 94j zá. 183/2006 Sb., cena za 1. výkonovou fázi se
nemeni.

část |. projektových prací - 1. výkonová fáze: Cena bez DPH:

Příprava zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž.
sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření,
dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů.
Dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené
zadavatelem.
Vypracování dokumentace pro odstranění stavby
příslušných objektů - parc. č. st. 2974, 3080/5, 3080/4, st. 2975,
3080/3, st. 2977.
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s odstraněním
objektů.

450 000,-

Vypracování dokumentace pro řízení o umístění stavby - územní řízení
(DUR) (případně společného řízení), vč. zajištění inženýrské činnosti pro
vydání pravomocného územního rozhodnutí.
Vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní
budovy.
Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP) (případně
společného řízení), vč. zajištění inženýrské činnosti pro vydání
pravomocného stavebního povolení.

2 350 000,-

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k předmětné části
zpracovaného autorského díla. 1 OOO'-

Celkem za část |. projektových prací cena bez DPH: 2 801 000,-

DPH: 588 210,-

Celkem za část I. projektových prací cena včetně DPH: 3 389 210,-

Celkem za část |. projektových prací Třimi|iónytřistaosmdesátdevěttisícdvěstědeset korun
Slovy (vč. DPH): českých

Nabídková cena za 2. výkonovou fázi v souladu 5 odst. 3.1 písm. | - K pro objekty určené objednatelem
(dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve stupni dokumentace pro provedení stavby, vypracování
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného
i neoceněného vypracovaného, vč. poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby).

část II. projektových prací - 2. výkonová fáze - v souladu
, „ , . C b DPH:5 odst. 3.1 pism. | - K pro objekty urcene objednatelem: ena ez

Vypracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako
„ , , , v „ , , 1044000,-

soucast zadavaCI dokumentace pro vyber dodavatele vc. vypracovani
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Nabídková cena za 3. výkonovou fázi v souladu s odst. 3.1 písm. L - M pro objekty určené Objednatelem 
(dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve stupni dokumentace pro provedení stavby, vypracování 
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného 
i neoceněného vypracovaného, vč. poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby). 

Celková nabídková cena za provedení projektových prací = cena 1. - 3. výkonovou fázi 

 

b) Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti  

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v čl. 4 odst. 4.1 písm. b) této smlouvy je Zhotovitel vázán 
po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této 
smlouvy.  

 

kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného 

Celkem za část II. projektových prací                     cena bez DPH: 1 044 000,- 

                                                                                                        DPH:    219 240,- 

Celkem za část II. projektových prací                cena včetně  DPH: 1 263 240,- 

Celkem za část II. projektových prací                                  
Slovy (vč. DPH): 

Jedenmilióndvěstěšedesáttřitisícedvěstěčtyřicet korun českých 

     část III. projektových prací  - 3. výkonová fáze - v souladu 
s odst. 3.1 písm. L - M pro objekty určené Objednatelem: 

Cena bez DPH: 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování 
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného 

1 200 000,- 

Celkem za část III. projektových prací                     cena bez DPH: 1 200 000,- 

                                                                                                        DPH:    252 000,- 

Celkem za část III. projektových prací                cena včetně  DPH: 1 452 000,- 

Celkem za část III. projektových prací                                  
Slovy (vč. DPH): 

Jedenmiliónčtyřistapadesátdvatisíce korun českých 

Celková nabídková cena za provedení projektových prací (všechny fáze – čl. 3.1) 

Celkem za provedení projektových prací       -         cena bez DPH: 5 045 000,- 

                                                                                                        DPH: 1 059 450,- 

Celkem za provedení projektových prací    -    cena včetně  DPH: 6 104 450,- 

Slovy (vč. DPH): Šestmiliónůstočtyřitisícečtyřistapadesát korun českých 

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti  
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Nabídková cena za 3. výkonovou fázi v souladu s odst. 3.1 písm. L - M pro objekty určené Objednatelem 
(dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve stupni dokumentace pro provedení stavby, vypracování 
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného 
i neoceněného vypracovaného, vč. poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby). 

Celková nabídková cena za provedení projektových prací = cena 1. - 3. výkonovou fázi 

 

b) Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti  

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v čl. 4 odst. 4.1 písm. b) této smlouvy je Zhotovitel vázán 
po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této 
smlouvy.  

 

kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného 

Celkem za část II. projektových prací                     cena bez DPH: 1 044 000,- 

                                                                                                        DPH:    219 240,- 

Celkem za část II. projektových prací                cena včetně  DPH: 1 263 240,- 

Celkem za část II. projektových prací                                  
Slovy (vč. DPH): 

Jedenmilióndvěstěšedesáttřitisícedvěstěčtyřicet korun českých 

     část III. projektových prací  - 3. výkonová fáze - v souladu 
s odst. 3.1 písm. L - M pro objekty určené Objednatelem: 

Cena bez DPH: 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování 
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného 

1 200 000,- 

Celkem za část III. projektových prací                     cena bez DPH: 1 200 000,- 

                                                                                                        DPH:    252 000,- 

Celkem za část III. projektových prací                cena včetně  DPH: 1 452 000,- 

Celkem za část III. projektových prací                                  
Slovy (vč. DPH): 

Jedenmiliónčtyřistapadesátdvatisíce korun českých 

Celková nabídková cena za provedení projektových prací (všechny fáze – čl. 3.1) 

Celkem za provedení projektových prací       -         cena bez DPH: 5 045 000,- 

                                                                                                        DPH: 1 059 450,- 

Celkem za provedení projektových prací    -    cena včetně  DPH: 6 104 450,- 

Slovy (vč. DPH): Šestmiliónůstočtyřitisícečtyřistapadesát korun českých 

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti  

b)

kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného

Celkem za část II. projektových prací cena bez DPH: 1 044 000,-

DPH: 219 240,-

Celkem za část II. projektových prací cena včetně DPH: 1 263 240,-

Celkem za část II. projektových prací
, Jedenmi|ióndvěstěšedesáttřitisícedvěstěčt řicet korun česk 'ch

Slovy (vc. DPH): y y

Nabídková cena za 3. výkonovou fázi v souladu 5 odst. 3.1 písm. L - M pro objekty určené objednatelem
(dokumentace pro výběr dodavatele stavby ve stupni dokumentace pro provedení stavby, vypracování
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného
i neoceněného vypracovaného, vč. poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby).

část |||. projektových prací - 3. výkonová fáze - v souladu
, v , . C b DPH:5 odst. 3.1 p|sm. L - M pro objekty urcene objednatelem: ena ez

Vypracování dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit jako
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč. vypracování
kompletního a úplného soupisu prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 1 200 000,-
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného

Celkem za část |||. projektových prací cena bez DPH: 1 200 000,-

DPH: 252 000,-

Celkem za část III. projektových prací cena včetně DPH: 1 452 000,-

Celkem za část |||. projektových prací
, Jedenmiliónčt řista adesátdvatisíce korun česk'ch

Slovy (vc. DPH): y p y

Celková nabídková cena za provedení projektových prací : cena 1. - 3. výkonovou fázi

Celková nabídková cena za provedení projektových prací (všechny fáze — čl. 3.1)

Celkem za provedení projektových prací - cena bez DPH: 5 045 000,-

DPH: 1 059 450,-

Celkem za provedení projektových prací - cena včetně DPH: 6 104 450,-

Slovy (vč. DPH): ŠestmiIiónůstočtyřitisícečtyřistapadesát korun českých

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v čl. 4 odst. 4.1 písm. b) této smlouvyje Zhotovitel vázán
po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této
smlouvy.

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti
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Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Fakturace bude pobíhat na 
základě skutečně odpracovaných hodin dle odst. 4.6 této smlouvy. V případě, že bude nezbytné 
navýšení počtu hodin pro výkon činnosti autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 4.1 
b) bude fakturován na základě objednávky vystavené Objednatelem a to v hodinové sazbě uvedené 
v této Smlouvě v čl. 4.1 b), nesmí však být překročena celková hodnota pro finanční limit dle nařízení 
vlády č. 335/2019 Sb.  

c) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za  výkon autorského dozoru - součet 
cen dle odst. 4.1. a), b)  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Cena za dílo dle čl. 4.1 písm. a) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky 
související se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu 
a veškeré potřebné činnosti pro získání povolení na odstranění stávající stavby, povolení s umístěním 
stavby nové a stavebního povolení, výběr Zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná 
projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů 
po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívající v provedení projektové 
dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v rámci provádění činnosti autorského dozoru po 
dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. b) smlouvy zahrnuje 
veškeré náklady a poplatky související s prováděním autorského dozoru.  

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.  

4.4 Zhotoviteli bude uhrazena cena za projektové práce na základě vystavené faktury (daňového dokladu) 
následovně:  

V rámci 1. výkonové fáze dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a): 

I. Po dokončení přípravy zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, 
zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření, dokumentace stávajícího 
stavu dotčených objektů dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené 
zadavatelem. 

II. Po vypracování a předání dokumentace pro odstranění stavby příslušných objektů - parc. č. st. 
2974, 3080/5, 3080/4,  st. 2975, 3080/3, st. 2977 a zajištění inženýrské činnosti - po vydání 
pravomocného souhlasu s odstraněním objektů.   

Cena v Kč za hodinu výkonu bez DPH 500,- 

Celkem za autorský dozor                                         cena bez DPH: 250 000,- 

                                                                                                        DPH: 52 500,- 

Celkem za autorský dozor                                 cena včetně  DPH: 302 500,- 

Slovy (vč. DPH): Třistadvatisícepětset korun českých 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru 
v předpokládaném počtu 500 hod. 

Celkem                                                                         cena bez DPH: 5.295.000,- 

                                                                                                        DPH: 1.111.950,- 

Celková nabídková cena                                   cena včetně  DPH: 6.406.950,- 

Slovy (vč. DPH): Šestmiliónůčtyřistašesttisícdevětsetpadesát korun českých 
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Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Fakturace bude pobíhat na 
základě skutečně odpracovaných hodin dle odst. 4.6 této smlouvy. V případě, že bude nezbytné 
navýšení počtu hodin pro výkon činnosti autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 4.1 
b) bude fakturován na základě objednávky vystavené Objednatelem a to v hodinové sazbě uvedené 
v této Smlouvě v čl. 4.1 b), nesmí však být překročena celková hodnota pro finanční limit dle nařízení 
vlády č. 335/2019 Sb.  

c) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za  výkon autorského dozoru - součet 
cen dle odst. 4.1. a), b)  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Cena za dílo dle čl. 4.1 písm. a) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky 
související se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu 
a veškeré potřebné činnosti pro získání povolení na odstranění stávající stavby, povolení s umístěním 
stavby nové a stavebního povolení, výběr Zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná 
projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů 
po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívající v provedení projektové 
dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v rámci provádění činnosti autorského dozoru po 
dohodě s Objednatelem. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. b) smlouvy zahrnuje 
veškeré náklady a poplatky související s prováděním autorského dozoru.  

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.  

4.4 Zhotoviteli bude uhrazena cena za projektové práce na základě vystavené faktury (daňového dokladu) 
následovně:  

V rámci 1. výkonové fáze dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a): 

I. Po dokončení přípravy zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí, 
zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření, dokumentace stávajícího 
stavu dotčených objektů dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené 
zadavatelem. 

II. Po vypracování a předání dokumentace pro odstranění stavby příslušných objektů - parc. č. st. 
2974, 3080/5, 3080/4,  st. 2975, 3080/3, st. 2977 a zajištění inženýrské činnosti - po vydání 
pravomocného souhlasu s odstraněním objektů.   

Cena v Kč za hodinu výkonu bez DPH 500,- 

Celkem za autorský dozor                                         cena bez DPH: 250 000,- 

                                                                                                        DPH: 52 500,- 

Celkem za autorský dozor                                 cena včetně  DPH: 302 500,- 

Slovy (vč. DPH): Třistadvatisícepětset korun českých 

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru 
v předpokládaném počtu 500 hod. 

Celkem                                                                         cena bez DPH: 5.295.000,- 

                                                                                                        DPH: 1.111.950,- 

Celková nabídková cena                                   cena včetně  DPH: 6.406.950,- 

Slovy (vč. DPH): Šestmiliónůčtyřistašesttisícdevětsetpadesát korun českých 

4.2

4.3
4.4

Cena v Kč za hodinu výkonu bez DPH 500,-

Celkem za autorský dozor cena bez DPH: 250 000,-

DPH: 52 500,-

Celkem za autorský dozor cena včetně DPH: 302 500,-

Slovy (vč. DPH): Třistadvatisícepětset korun českých

Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Fakturace bude pobíhat na
základě skutečně odpracovaných hodin dle odst. 4.6 této smlouvy. V případě, že bude nezbytné
navýšení počtu hodin pro výkon činnosti autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedený v čl. 4.1
b) bude fakturován na základě objednávky vystavené objednatelem a to v hodinové sazbě uvedené
v této Smlouvě v čl. 4.1 b), nesmí však být překročena celková hodnota pro finanční limit dle nařízení
vlády č. 335/2019 Sb.

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru - součet
cen dle odst. 4.1. a), b)

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru
v předpokládaném počtu 500 hod.

Celkem cena bez DPH: 5.295.000,-

DPH: 1.111.950,—

CeIková nabídková cena cena včetně DPH: 6.406.950,-

Slovy (vč. DPH): Šestmiliónůčtyřistašesttisícdevětsetpadesát korun českých

Cena za dílo dle čl. 4.1 písm. a) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky
související se zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu
a veškeré potřebné činnosti pro získání povolení na odstranění stávající stavby, povolení s umístěním
stavby nové a stavebního povolení, výběr Zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná
projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů
po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívajícív provedení projektové
dokumentace budou provedeny Zhotovitelem vrámci provádění činnosti autorského dozoru po
dohodě sObjednateIem. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. 4.1 písm. b) smlouvy zahrnuje
veškeré náklady a poplatky související s prováděním autorského dozoru.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.

Zhotoviteli bude uhrazena cena za projektové práce na základě vystavené faktury (daňového dokladu)
následovně:

V rámci 1. výkonové fáze dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a):

|. Po dokončení přípravy zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu inž. sítí,
zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření, dokumentace stávajícího
stavu dotčených objektů dopracování kompletní studie objektů vareálu odsouhlasené
zadavatelem.

II. Po vypracování a předání dokumentace pro odstranění stavby příslušných objektů - parc. č. st.
2974, 3080/5, 3080/4, st. 2975, 3080/3, st. 2977 a zajištění inženýrské činnosti - po vydání
pravomocného souhlasu s odstraněním objektů.
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III. Vypracování a předání dokumentace pro řízení o umístění stavby (DÚR) a zajištění vč. potřebné 
inženýrské činnosti a předložení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o umístění 
stavby, nebude-li projednáváno ve společném řízení.  

IV. Vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní budovy. Vypracování 
a předání dokumentace pro stavební řízení (DSP) (případně společného řízení), vč. zajištění 
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a předložení 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu a poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k předmětné části zpracovaného autorského díla. Bude-li zpracována PD pro společné řízení, 
její nedílnou součástí bude rovněž vypracování PENB vč. energetického posudku na 
administrativní budovy. 

Zadavatel do předání příslušné části díla - DSP vč. pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu 
k povolení stavby - zaplatí dodavateli maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro 
příslušnou výkonovou fázi projektových prací - 1. výkonová fáze. Pozastávku ve výši 10 % 
zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné výkonové fáze bez vad 
a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení příslušné 
fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků bude písemně zaznamenáno 
do předávacího protokolu.  

V. Po provedení 2. výkonové fáze (DPS) dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a), a to vč. poskytnutí výhradní 
a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 2. Fázi. 

Zadavatel do předání příslušné části díla - 2. výkonová fáze (DPS) - zaplatí dodavateli 
maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro příslušnou výkonovou fázi projektových 
prací. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné 
výkonové fáze bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předávacím řízení příslušné fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků 
bude písemně zaznamenáno do předávacího protokolu.  

VI. Po provedení 3. výkonové fáze (DPS) dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a), a to vč. poskytnutí výhradní 
a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 3. Fázi. 

Zadavatel do předání příslušné části díla - 3. výkonová fáze (DPS) - zaplatí dodavateli 
maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro příslušnou výkonovou fázi projektových 
prací. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné 
výkonové fáze bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předávacím řízení příslušné fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků 
bude písemně zaznamenáno do předávacího protokolu.  

4.5 Cena za výkon autorského dozoru dle článku 4 odst. 4.1 písm. b) bude Zhotoviteli hrazena na základě 
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost 
autorského dozoru ukončena. 

4.6 Cena nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních prostředků a dopracování 
detailů nebo částí PD, jejichž potřebu zpracovatel PD nemohl při zpracování PD předpokládat a 
k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Navýšení ceny a odměna nad sjednaný rámec jsou možné 
pouze v případě, pokud to stanoví tato smlouva nebo zákon. 

4.7 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková 
platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.8 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání 
této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena 
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III. Vypracování a předání dokumentace pro řízení o umístění stavby (DÚR) a zajištění vč. potřebné 
inženýrské činnosti a předložení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o umístění 
stavby, nebude-li projednáváno ve společném řízení.  

IV. Vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní budovy. Vypracování 
a předání dokumentace pro stavební řízení (DSP) (případně společného řízení), vč. zajištění 
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a předložení 
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu a poskytnutí výhradní a neomezené licence 
k předmětné části zpracovaného autorského díla. Bude-li zpracována PD pro společné řízení, 
její nedílnou součástí bude rovněž vypracování PENB vč. energetického posudku na 
administrativní budovy. 

Zadavatel do předání příslušné části díla - DSP vč. pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu 
k povolení stavby - zaplatí dodavateli maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro 
příslušnou výkonovou fázi projektových prací - 1. výkonová fáze. Pozastávku ve výši 10 % 
zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné výkonové fáze bez vad 
a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení příslušné 
fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků bude písemně zaznamenáno 
do předávacího protokolu.  

V. Po provedení 2. výkonové fáze (DPS) dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a), a to vč. poskytnutí výhradní 
a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 2. Fázi. 

Zadavatel do předání příslušné části díla - 2. výkonová fáze (DPS) - zaplatí dodavateli 
maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro příslušnou výkonovou fázi projektových 
prací. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné 
výkonové fáze bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předávacím řízení příslušné fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků 
bude písemně zaznamenáno do předávacího protokolu.  

VI. Po provedení 3. výkonové fáze (DPS) dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a), a to vč. poskytnutí výhradní 
a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 3. Fázi. 

Zadavatel do předání příslušné části díla - 3. výkonová fáze (DPS) - zaplatí dodavateli 
maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro příslušnou výkonovou fázi projektových 
prací. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné 
výkonové fáze bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
předávacím řízení příslušné fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků 
bude písemně zaznamenáno do předávacího protokolu.  

4.5 Cena za výkon autorského dozoru dle článku 4 odst. 4.1 písm. b) bude Zhotoviteli hrazena na základě 
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel 
vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla činnost 
autorského dozoru ukončena. 

4.6 Cena nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních prostředků a dopracování 
detailů nebo částí PD, jejichž potřebu zpracovatel PD nemohl při zpracování PD předpokládat a 
k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Navýšení ceny a odměna nad sjednaný rámec jsou možné 
pouze v případě, pokud to stanoví tato smlouva nebo zákon. 

4.7 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty 
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této 
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného 
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková 
platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.8 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání 
této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena 

4.5

4.6

4.7

4.8

|||. Vypracování a předání dokumentace pro řízenío umístění stavby (DÚR) a zajištěnívč. potřebné
inženýrské činnosti a předložení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu o umístění
stavby, nebude-Ii projednáváno ve společném řízení.

IV. Vypracování PENB vč. energetického posudku na administrativní budovy. Vypracování
a předání dokumentace pro stavební řízení (DSP) (případně společného řízení), vč. zajištění
inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení a předložení
pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu a poskytnutí výhradní a neomezené licence
k předmětné části zpracovaného autorského díla. Bude-Ii zpracována PD pro společné řízení,
její nedílnou součástí bude rovněž vypracování PENB vč. energetického posudku na
administrativní budovy.

Zadavatel do předání příslušné části díla - DSP vč. pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu
kpovolení stavby - zaplatí dodavateli maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro
příslušnou výkonovou fázi projektových prací - 1. výkonová fáze. Pozastávku ve výši 10 %
zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné výkonové fáze bez vad
a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení příslušné
fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků bude písemně zaznamenáno
do předávacího protokolu.

V. Po provedení 2. výkonové fáze (DPS) dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a), a to vč. poskytnutí výhradní
a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 2. Fázi.

Zadavatel do předání příslušné části díla - 2. výkonová fáze (DPS) - zaplatí dodavateli
maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro příslušnou výkonovou fázi projektových
prací. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné
výkonové fáze bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předávacím řízení příslušné fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků
bude písemně zaznamenáno do předávacího protokolu.

V|. Po provedení 3. výkonové fáze (DPS) dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a), ato vč. poskytnutí výhradní
a neomezené licence k dokumentaci zpracované ve 3. Fázi.

Zadavatel do předání příslušné části díla - 3. výkonová fáze (DPS) - zaplatí dodavateli
maximálně 90 % sjednané odměny (bez DPH) pro příslušnou výkonovou fázi projektových
prací. Pozastávku ve výši 10 % zadavatel dodavateli doplatí po řádném předání díla příslušné
výkonové fáze bez vad a nedodělků, popř. po odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předávacím řízení příslušné fáze. Převzetí díla (příslušné výkonové fáze) bez vad a nedodělků
bude písemně zaznamenáno do předávacího protokolu.

Cena za výkon autorského dozoru dle článku 4 odst. 4.1 písm. b) bude Zhotoviteli hrazena na základě
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel
vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, vněmž byla činnost
autorského dozoru ukončena.

Cena nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních prostředků a dopracování
detailů nebo částí PD, jejichž potřebu zpracovatel PD nemohl při zpracování PD předpokládat a
k tomuto byl objednatelem písemně vyzván. Navýšeníceny a odměna nad sjednaný rámecjsou možné
pouze v případě, pokud to stanoví tato smlouva nebo zákon.

DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková
platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.

V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvání
této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena
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nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu 
za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH. 

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné 
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou 
přílohou konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení 
o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

4.10 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.11 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude 
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní odst. 4.11 tohoto 
článku. 

4.12 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené 
pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude Objednatelem 
proplacena a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. 
doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených 
nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících 
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli. 

4.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením 
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se 
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.  

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
5.1 Dokončení a předání díla spočívajícího v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr 

a souvisejících činnostech dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy: 

5.1.1  

Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech: 

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.  

 

Milníky, činnosti Podmínky Objednatele 

(nesplnění stanovené lhůty milníku ve sloupci 
Podmínky Objednatele bude sankcionováno 
dle čl. 8 Smlouvy) 

Příprava zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu 
inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického 
zaměření, dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů 

Nejpozději do 70 kalendářních dnů od 
účinnosti SoD 

Dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené 
zadavatelem 

 

Nejpozději do 100 kalendářních dnů od 
účinnosti SoD 

V průběhu zpracování studie bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
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nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu 
za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH. 

4.9 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné 
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou 
přílohou konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení 
o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla. 

4.10 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

4.11 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude 
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný 
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní odst. 4.11 tohoto 
článku. 

4.12 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené 
pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude Objednatelem 
proplacena a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. 
doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených 
nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících 
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli. 

4.13 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této 
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané 
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli 
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto 
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením 
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se 
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.  

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 
5.1 Dokončení a předání díla spočívajícího v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr 

a souvisejících činnostech dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy: 

5.1.1  

Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech: 

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.  

 

Milníky, činnosti Podmínky Objednatele 

(nesplnění stanovené lhůty milníku ve sloupci 
Podmínky Objednatele bude sankcionováno 
dle čl. 8 Smlouvy) 

Příprava zakázky, zajištění nebo provedení průzkumů, ověření stavu 
inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického 
zaměření, dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů 

Nejpozději do 70 kalendářních dnů od 
účinnosti SoD 

Dopracování kompletní studie objektů v areálu odsouhlasené 
zadavatelem 

 

Nejpozději do 100 kalendářních dnů od 
účinnosti SoD 

V průběhu zpracování studie bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

5.1

5.1.1

nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu
za dílo tak, že cena dle čl. 4 odst. 4.1 zahrnuje DPH.

Jsou-Ii splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné
faktury, činíjejí splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou
přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení
o odstraněnívšech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

Faktura musí obsahovat náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, Že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup (š 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, Že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplnění. V tomto případě se pak uplatní odst. 4.11 tohoto
článku.

V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené
pro daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a Objednatel je vrátí zpět Zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp.
doplněné fakturyje stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystaveníopravených
nebo doplněných faktur, nenívšak kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahujících
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany Objednatele na základě této
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (š 106a zákona o dani z přidané
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením
& 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.

5. DOKONČENÍA PŘEDÁNÍ DÍLA
Dokončení a předání díla spočívajícího v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr
a souvisejících činnostech dle čl. 3 odst. 3.1 smlouvy:

Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech:

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Milníky, činnosti Podmínky Objednatele

(nesplnění stanovené lhůty milníku ve sloupci
Podmínky Objednatele bude sankcionováno
dle čl. 8 Smlouvy)

Příprava zakázky, zajištěnínebo provedeníprůzkumů, ověřenístavu Nejpozději do 70 kalendářních dnů od
inž. sítí, zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického účinnosti SoD
zaměření, dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů

Dopracování kompletní studie objektů vareálu odsouhlasené Nejpozději do 100 kalendářních dnů od
zadavatelem účinnosti SoD

Vprůběhu zpracování studie bude zhotovitel
pravidelně projednávat navrhované řešení
sObjednate/em a informovat ho průběhu
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zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Vypracování dokumentace pro odstranění stavby - příslušných 
objektů- parc. č. st. 2974, 3080/5, 3080/4,  st. 2975, 3080/3, st. 
2977. 

v rozsahu přílohy č. 15 vyhl. 499/2006 Sb. 

Do 70 kalendářních dnů od účinnosti SoD 

 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s odstraněním 
stavby 

Dle skutečného průběhu řízení 

Vypracování dokumentace pro umístění stavby - územní řízení 
v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. 499/2006 Sb. 

 

Nejpozději do 140 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti SoD 

V průběhu zpracování bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního 
rozhodnutí 

Dle skutečného průběhu řízení 

Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 vyhl. 499/2006 Sb.  

vč. vypracování PENB a energetického posudku 

Nejpozději do 100 kalendářních dnů  od 
nabytí právní moci územního rozhodnutí 

V průběhu zpracování bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního 
povolení 

dle skutečného průběhu řízení 

Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali provede dokumentaci dle vyhl. 
499/2006 Sb. provede v rozsahu přílohy č. 1 - DUR a přílohy č. 12 - 
DSP a související inženýrskou činnost po projednání a odsouhlasení 
příslušného stavebního úřadu, nebo provede jako dokumentaci 
v rozsahu přílohy č. 8 pro vydání společného povolení. 

Nedílnou součástí je vypracování PENB a energetického posudku. 

V případě zpracování PD v rozsahu přílohy č. 
8 pro společné řízení  

Nejpozději do 240 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti SoD 

V průběhu zpracování bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem výměr  

v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. a v souladu se zák. 
134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 

Nejpozději do 100 kalendářních dnů od 
vydání pravomocného SP - pro 2. Fázi - viz 
písm. J)  
pro další fáze viz písm. L do 140 kalendářních 
dnů od odeslání písemné výzvy objednatele 
(zadavatele) 
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zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Vypracování dokumentace pro odstranění stavby - příslušných 
objektů- parc. č. st. 2974, 3080/5, 3080/4,  st. 2975, 3080/3, st. 
2977. 

v rozsahu přílohy č. 15 vyhl. 499/2006 Sb. 

Do 70 kalendářních dnů od účinnosti SoD 

 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu s odstraněním 
stavby 

Dle skutečného průběhu řízení 

Vypracování dokumentace pro umístění stavby - územní řízení 
v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. 499/2006 Sb. 

 

Nejpozději do 140 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti SoD 

V průběhu zpracování bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního 
rozhodnutí 

Dle skutečného průběhu řízení 

Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání 
stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 vyhl. 499/2006 Sb.  

vč. vypracování PENB a energetického posudku 

Nejpozději do 100 kalendářních dnů  od 
nabytí právní moci územního rozhodnutí 

V průběhu zpracování bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního 
povolení 

dle skutečného průběhu řízení 

Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali provede dokumentaci dle vyhl. 
499/2006 Sb. provede v rozsahu přílohy č. 1 - DUR a přílohy č. 12 - 
DSP a související inženýrskou činnost po projednání a odsouhlasení 
příslušného stavebního úřadu, nebo provede jako dokumentaci 
v rozsahu přílohy č. 8 pro vydání společného povolení. 

Nedílnou součástí je vypracování PENB a energetického posudku. 

V případě zpracování PD v rozsahu přílohy č. 
8 pro společné řízení  

Nejpozději do 240 kalendářních dnů od 
nabytí účinnosti SoD 

V průběhu zpracování bude zhotovitel 
pravidelně projednávat navrhované řešení 
s Objednatelem a informovat ho průběhu 
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této 
Smlouvy.  

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací 
s výkazem výměr  

v rozsahu přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. a v souladu se zák. 
134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., která bude sloužit jako 
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. 

Nejpozději do 100 kalendářních dnů od 
vydání pravomocného SP - pro 2. Fázi - viz 
písm. J)  
pro další fáze viz písm. L do 140 kalendářních 
dnů od odeslání písemné výzvy objednatele 
(zadavatele) 

zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této
Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na
kontrolu a odsouhlasenídokumentace.

Vypracování dokumentace pro odstranění stavby - příslušných
objektů- parc. č. st. 2974, 3080/5, 3080/4, st. 2975, 3080/3, st.
2977.

v rozsahu přílohy č. 15 vyhl. 499/2006 Sb.

Do 70 kalendářních dnů od účinnosti SoD

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání souhlasu sodstraněním
stavby

Dle skutečného průběhu řízení

Vypracování dokumentace pro umístění stavby - územní řízení
v rozsahu přílohy č. 1 vyhl. 499/2006 Sb.

Nejpozději do 140 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti SoD

V průběhu zpracování bude zhotovitel
pravidelně projednávat navrhované řešení
sObjednate/em a informovat ho průběhu
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této
Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na
kontrolu a odsouhlasenídokumentace.

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného územního
rozhodnutí

Dle skutečného průběhu řízení

Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání
stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 vyhl. 499/2006 Sb.

vč. vypracování PENB a energetického posudku

Nejpozději do 100 kalendářních dnů od
nabytí právní moci územního rozhodnutí

V průběhu zpracování bude zhotovitel
pravidelně projednávat navrhované řešení
sObjednate/em a informovat ho průběhu
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této
Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na
kontrolu a odsouhlasenídokumentace.

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního
povolení

dle skutečného průběhu řízení

Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali provede dokumentaci dle vyhl.
499/2006 Sb. provede v rozsahu přílohy č. 1 - DUR a přílohy č. 12 -
DSP a související inženýrskou činnost po projednání a odsouhlasení
příslušného stavebního úřadu, nebo provede jako dokumentaci
v rozsahu přílohy č. 8 pro vydání společného povolení.

Nedílnou součástíje vypracování PENB a energetického posudku.

V případě zpracování PD v rozsahu přílohy č.
8 pro společné řízení

Nejpozději do 240 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti SoD

Vprůběhu zpracování bude zhotovitel
pravidelně projednávat navrhované řešení
sObjednate/em a informovat ho průběhu
zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této
Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na
kontrolu a odsouhlasenídokumentace.

Vypracování dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací
s výkazem výměr

vrozsahu přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. a v souladu se zák.
134/2016 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., která bude sloužit jako
součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

Nejpozději do 100 kalendářních dnů od
vydání pravomocného SP - pro 2. Fázi - viz
písm. J)
pro další fáze viz písm. L do 140 kalendářních
dnů od odeslání písemné výzvy objednatele
(zadavatele)
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Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Spolupráce při zadávacím řízení na výběr dodavatele a výběru 
dodavatele 

V průběhu předmětného zadávacího řízení - 
vysvětlení ZD nutno zpracovat a odeslat 
nejpozději do dvou (2) prac. dnů od zaslání 
žádosti o vysvětlení ZD 

Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru. Od zahájení stavebních prací do doby vydání 
kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby) 

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. V průběhu kolaudačního řízení, provedení 
profesních výkonů po dokončení stavby 
(v průběhu jednotlivých fází) 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu. Spolu s předáním díla nebo jeho části 
(projektové dokumentace zpracované 
v souladu s touto smlouvou) 

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí 
je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do: 

i. 7 kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků příslušné 
přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto smlouvou. 

ii. 21 kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných 
stanovisek / vyjádření / rozhodnutí.  

Po doby kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD v souladu 
s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto smlouvou neběží. 

5.1.2. Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této smlouvy se považuje za dokončenou, 
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se 
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní 
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb., 
veškeré dokumenty dle této smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet 
dle čl. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní 
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za 
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel 
Objednateli. 

5.1.3 V případě, že v rámci předávání části díla spočívající v kompletním dokončení projektových prací vč. 
soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této smlouvy bude zjištěno, že tato 
část díla vykazuje byť jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to 
ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno 
jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí 
této části díla. 

5.1.4  O předání řádně dokončené části díla dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) 
bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří 
stvrdí, že tato část díla byla řádně dokončena a předána. 

5.1.5  Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, 
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla 
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis 
stvrzený oběma smluvními stranami. 
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Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na 
kontrolu a odsouhlasení dokumentace. 

Spolupráce při zadávacím řízení na výběr dodavatele a výběru 
dodavatele 

V průběhu předmětného zadávacího řízení - 
vysvětlení ZD nutno zpracovat a odeslat 
nejpozději do dvou (2) prac. dnů od zaslání 
žádosti o vysvětlení ZD 

Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru. Od zahájení stavebních prací do doby vydání 
kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby) 

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. V průběhu kolaudačního řízení, provedení 
profesních výkonů po dokončení stavby 
(v průběhu jednotlivých fází) 

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu. Spolu s předáním díla nebo jeho části 
(projektové dokumentace zpracované 
v souladu s touto smlouvou) 

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy, 
správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí 
je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do: 

i. 7 kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků příslušné 
přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto smlouvou. 

ii. 21 kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů. 
- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto smlouvou. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných 
stanovisek / vyjádření / rozhodnutí.  
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s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto smlouvou neběží. 

5.1.2. Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této smlouvy se považuje za dokončenou, 
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se 
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní 
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb., 
veškeré dokumenty dle této smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet 
dle čl. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní 
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za 
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel 
Objednateli. 

5.1.3 V případě, že v rámci předávání části díla spočívající v kompletním dokončení projektových prací vč. 
soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této smlouvy bude zjištěno, že tato 
část díla vykazuje byť jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to 
ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno 
jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí 
této části díla. 

5.1.4  O předání řádně dokončené části díla dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) 
bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří 
stvrdí, že tato část díla byla řádně dokončena a předána. 

5.1.5  Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů, 
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla 
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Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na
kontrolu a odsouhlasení dokumentace.

Spolupráce při zadávacím řízení na výběr dodavatele a výběru V průběhu předmětného zadávacího řízení -
dodavatele vysvětlení ZD nutno zpracovat a odeslat

nejpozději do dvou (2) prac. dnů od zaslání
žádosti o vysvětleníZD

Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru. Od zahájení stavebních prací do doby vydání
kolaudačního souhlasu (dle hodinové sazby)

Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání. V průběhu kolaudačního řízení, provedení
profesních výkonů po dokončení stavby
(v průběhu jednotlivých fází)

Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu. Spolu s předáním díla nebojeho části
(projektové dokumentace zpracované
v souladu s touto smlouvou)

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy,
správců sítí nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydání kladného stanoviska/rozhodnutí
je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:

i. 7 kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků příslušné
přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů.
- Po dobu prováděnípožadovaných úprav běží lhůty stanovené touto smlouvou.

ii. 21 kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.
vvl- Po dobu prováděnípožadovaných úprav nebez: lhůty stanovené touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných
stanovisek / vyjádření/ rozhodnutí.

Po doby kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD vsouladu
s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto smlouvou neběží.

5.1.2. Část díla spočívající v provedení projektových prací dle této smlouvy se považuje za dokončenou,
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této smlouvy a zároveň objednateli předal kompletní
projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb.,
veškeré dokumenty dle této smlouvy, provedl a zhotoviteli předal kompletnívýkazy výměr a rozpočet
dle čl. 3 odst. 3.1, odevzdal objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutí orgánů státní
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-Ii jich za
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel
objednateli.

5.1.3 V případě, Že v rámci předávání části díla spočívající v kompletním dokončení projektových prací vč.
soupisu prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této smlouvy bude zjištěno, že tato
část díla vykazuje byťjen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to
ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě
patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-Ii s Objednatelem písemně sjednáno
jinak. Po odstraněnívad a nedodělků dané části díla Zhotovitel objednatele opětovně vyzve k převzetí
této části díla.

5.1.4 O předání řádně dokončené části díla dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy (bezjakýchkoliv vad a nedodělků)
bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří
stvrdí, že tato část díla byla řádně dokončena a předána.

5.1.5 Zdrží-Ii se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele nebo z jiných objektivních důvodů,
má Zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis
stvrzený oběma smluvními stranami.
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5.2 Dokončení a předání činnosti autorského dozoru: 

5.2.1. Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele dle čl. 3. 
odst. 3.1 této smlouvy, přičemž autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo 
její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této smlouvy. 

5.2.2 Část díla spočívající ve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně 
provedena (tj. dokončena a Objednateli předána) kompletní stavba realizovaná na základě projektové 
dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této smlouvy. 

5.3 Tato smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která 
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nebudou 
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl část díla spočívající v provedení 
projektových prací (odst. 5.1.1 této smlouvy), bude tato smlouva ukončena dnem následujícím po dni, 
ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací. 

6. ZÁRUKY 

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle 
čl. 3 odst. 3.1 smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedení kompletní projektové 
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek 
a rozhodnutí, provedené dle této smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení 
a protokolárního předání díla (viz odst. 5.1.1 této smlouvy). Záruční doba na projektovou dokumentaci 
však neskončí dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, 
pokud nedojde k realizaci stavby.  

6.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět. Bude-li 
v průběhu záruční doby zjištěna vada PD během realizace stavby dle této PD, je Zhotovitel povinen 
dopracovat či upravit PD v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá 
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, vhodnou volbu a ovládání technických zařízení, 
splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který 
je navrhováno.  

6.4 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra 
a technika za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako 
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální limit je ve výši min. 
4 000 000,- Kč. Pojištění se vztahuje i  na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky 
prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.   

6.5 Požadavek rozšířeného pojištění autorizovaných osob pro minimální limit ve výši min. 4 000 000,- Kč 
se vztahuje rovněž na osobu, která disponuje osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. pro obor statika, 
dynamika. 

6.6 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle čl. 6.4 a 6.5 Smlouvy, 
a to i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné 
Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. Pojistné bude použito též k náhradě škody 
v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad PD 
zpracované Zhotovitelem. 
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5.2.1. Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele dle čl. 3. 
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by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nebudou 
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a rozhodnutí, provedené dle této smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení 
a protokolárního předání díla (viz odst. 5.1.1 této smlouvy). Záruční doba na projektovou dokumentaci 
však neskončí dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě 
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, 
pokud nedojde k realizaci stavby.  

6.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu 
na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět. Bude-li 
v průběhu záruční doby zjištěna vada PD během realizace stavby dle této PD, je Zhotovitel povinen 
dopracovat či upravit PD v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá 
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, vhodnou volbu a ovládání technických zařízení, 
splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který 
je navrhováno.  

6.4 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou pojistnou 
smlouvu pro pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra 
a technika za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako 
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální limit je ve výši min. 
4 000 000,- Kč. Pojištění se vztahuje i  na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky 
prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.   

6.5 Požadavek rozšířeného pojištění autorizovaných osob pro minimální limit ve výši min. 4 000 000,- Kč 
se vztahuje rovněž na osobu, která disponuje osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. pro obor statika, 
dynamika. 

6.6 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle čl. 6.4 a 6.5 Smlouvy, 
a to i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné 
Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. Pojistné bude použito též k náhradě škody 
v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly z důvodu vad PD 
zpracované Zhotovitelem. 

5.2 Dokončení a předání činnosti autorského dozoru:

5.2.1. Výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele dle čl. 3.
odst. 3.1 této smlouvy, přičemž autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, nebo
její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této smlouvy.

5.2.2 Část díla spočívajícíve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně
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provedena (tj. dokončena a Objednateli předána) kompletní stavba realizovaná na základě projektové
dokumentace zhotovené Zhotovitelem dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nebudou
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl část díla spočívající v provedení
projektových prací (odst. 5.1.1 této smlouvy), bude tato smlouva ukončena dnem následujícím po dni,
ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předání a převzetí projektových prací.

6. ZÁRUKY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle
čl. 3 odst. 3.1 smlouvy. Záruční doba na dílo spočívající v provedení kompletní projektové
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek
a rozhodnutí, provedené dle této smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedení
a protokolárního předání díla (viz odst. 5.1.1 této smlouvy). Záruční doba na projektovou dokumentaci
však neskončí dříve, než nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí,
pokud nedojde k realizaci stavby.

Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět. Bude-Ii
v průběhu záruční doby zjištěna vada PD během realizace stavby dle této PD, je Zhotovitel povinen
dopracovat či upravit PD v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, vhodnou volbu a ovládání technických zařízení,
splnění požadavků právních předpisů. Řešení musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který
je navrhováno.

Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou pojistnou
smlouvu pro pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného inženýra
atechnika za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadovaný minimální limit je ve výši min.
4 000 000,- Kč. Pojištění se vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky
prací nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činností pojištěného.

Požadavek rozšířeného pojištění autorizovaných osob pro minimální limit ve výši min. 4 000 000,- Kč
se vztahuje rovněž na osobu, která disponuje osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. pro obor statika,
dynamika.

Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle čl. 6.4 a 6.5 Smlouvy,
a to i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné
Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. Pojistné bude použito též knáhradě škody
vsituaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucí stavbě, které vznikly zdůvodu vad PD
zpracované Zhotovitelem.
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7. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Vadami díla se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň (DUR, DSP, DPS), chybné 
či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby, 
nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež 
se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž 
se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání 
předmětu díla, dodání jiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního 
nebo technologického řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá 
platnému právnímu předpisu, závazné technické normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům 
poskytovatele dotace, bude-li využita.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se 
vady projeví později.  Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést 
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového 
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (PD), a to i za vady, které byly zjištěny až při 
realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD, tak za vady budoucí stavby 
způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami PD na této stavbě. Lhůta pro 
uplatnění skrytých vad díla (PD), které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od 
převzetí budoucí stavby Objednatelem. 

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického a estetického řešení, dále 
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté, 
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo 
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této 
době.  

7.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto 
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl. 
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní. Bude-li zjištěna vada PD během realizace stavby dle této PD, je 
Zhotovitel povinen dopracovat či upravit PD v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

7.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní 
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené 
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení 
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může 
Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění 
vady, je Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů 
ode dne, kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li touto 
smlouvou sjednáno jinak. 

7.6 Do doby odstranění vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

7.7 V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele. 
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. 
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.  

7.8 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele 
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, 
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele 
uplatnitelný z jiného právního důvodu.  

7.9 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou 
Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části 
ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla 
od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení 
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7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Vadami díla se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň (DUR, DSP, DPS), chybné
či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti, chybějící výkresy, neřešené detaily, chyby,
nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež
se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-lí tento účel ve smlouvě sjednán, pro účel, k němuž
se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady vdokladech nutných k užívání
předmětu díla, dodáníjiného než sjednaného předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního
nebo technologického řešení. Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené díIO neodpovídá
platnému právnímu předpisu, závazné technické normě, je-Ii tato stanovena, nebo požadavkům
poskytovatele dotace, bude-Ii využita.

Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se
vady projeví později. Má-Ii dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového
díla. Zhotovitel Odpovídá za veškeré vady, které má dílo (PD), a to i za vady, které byly zjištěny až při
realizaci díla dle této PD. Zhotovitel Odpovídá jak za vady samotné PD, tak za vady budoucí stavby
způsobené vadami této PD a také Odpovídá za škody způsobené vadami PD na této stavbě. Lhůta pro
uplatnění skrytých vad díla (PD), které lze zjistit až během realizace budoucí stavby, začíná běžet od
převzetí budoucí stavby objednatelem.

Zhotovitel Odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického a estetického řešení, dále
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této
době.

Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení dostatečné péče měl.
Ustanovení & 2618 N02 se neuplatní. Bude-li zjištěna vada PD během realizace stavby dle této PD, je
Zhotovitel povinen dopracovat či upravit PD v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení Objednatele je považováno oznámení
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků zvad díla. Uplatněný nárok může
Objednatel měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění
vady, je Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele kodstranění vad, není-lí touto
smlouvou sjednáno jinak.

Do doby odstraněnívad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část.

V případě, že Zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele.
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání.
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

Dodá-Ii Zhotovitel dílo svadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením,
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků zvad díla, není dotčen nárok Objednatele
uplatnitelný z jiného právního důvodu.

V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou
Zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části
ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídající slevě z ceny díla
od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení
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Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu 
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.  

8. SANKCE 

8.1 Při nesplnění lhůty pro provedení díla spočívajícího v kompletním dokončení projektových prací dle čl. 
3 odst. 3.1 této smlouvy a dle čl. 5 odst. 5.1.1), při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti (dle 
čl. 3), nebo při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků (dle čl. 7 odst. 7.5 této smlouvy) je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,1%) 
z ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy (vč. všech případných dodatků), kde 
došlo k prodlení, a to za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění 
utvrzované povinnosti.  

8.2 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel přestal splňovat základní, profesní způsobilost nebo 
technickou kvalifikaci (viz čl. 3 odst. 3.10) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok 
Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. V případě 
prodlení s doložením náhradních rovnocenných dokumentů více než patnáct (15) pracovních dnů, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit či ji vypovědět. 

8.3 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy nezačne vykonávat 
autorský dozor, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%) 
z celkové díla bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť 
i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí 
domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby (viz čl. 3 odst. 3.1) nebo na jiné smluvené jednání, kde je 
účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 

8.4 V případě, že Objednatel při realizaci stavby na základě projektové dokumentace vypracované 
Zhotovitelem dle této smlouvy zjistí, že projektová dokumentace nebo výkaz výměr je neúplný, 
porušuje právní nebo technické předpisy či smlouvu, je Objednatel za každý podstatný chybějící nebo 
vadný prvek projektové dokumentace nebo výkazu výměr oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši až pět procent (5%) ceny prvku chybějícího ve výkazu výměr, když pro 
ocenění se bude vycházet z cenové soustavy, ve které je soupis prací a výkaz výměr zpracován 
v aktuální cenové hladině. V případě, že při realizaci díla dle PD, která je předmětem této smlouvy, jsou 
zjištěny vady či nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto 
víceprací, nejvýše však do výše tři procenta (3%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizované 
stavebního díla bez DPH vč. započtení opomenutého prvku (prvků).  

8.5 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 zák. 134/2016 Sb. odst. 5 nebo vyhl. 169/2016 Sb. je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) 
z celkové ceny bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 a) (vč. všech případných dodatků).  

8.6 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat 0,05% za každý 
den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury. 

8.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

8.8 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody 
a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

8.9 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 
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Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu 
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.  

8. SANKCE 

8.1 Při nesplnění lhůty pro provedení díla spočívajícího v kompletním dokončení projektových prací dle čl. 
3 odst. 3.1 této smlouvy a dle čl. 5 odst. 5.1.1), při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti (dle 
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došlo k prodlení, a to za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění 
utvrzované povinnosti.  

8.2 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel přestal splňovat základní, profesní způsobilost nebo 
technickou kvalifikaci (viz čl. 3 odst. 3.10) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení 
jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok 
Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. V případě 
prodlení s doložením náhradních rovnocenných dokumentů více než patnáct (15) pracovních dnů, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit či ji vypovědět. 

8.3 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy nezačne vykonávat 
autorský dozor, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%) 
z celkové díla bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť 
i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí 
domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby (viz čl. 3 odst. 3.1) nebo na jiné smluvené jednání, kde je 
účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti. 

8.4 V případě, že Objednatel při realizaci stavby na základě projektové dokumentace vypracované 
Zhotovitelem dle této smlouvy zjistí, že projektová dokumentace nebo výkaz výměr je neúplný, 
porušuje právní nebo technické předpisy či smlouvu, je Objednatel za každý podstatný chybějící nebo 
vadný prvek projektové dokumentace nebo výkazu výměr oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši až pět procent (5%) ceny prvku chybějícího ve výkazu výměr, když pro 
ocenění se bude vycházet z cenové soustavy, ve které je soupis prací a výkaz výměr zpracován 
v aktuální cenové hladině. V případě, že při realizaci díla dle PD, která je předmětem této smlouvy, jsou 
zjištěny vady či nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto 
víceprací, nejvýše však do výše tři procenta (3%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizované 
stavebního díla bez DPH vč. započtení opomenutého prvku (prvků).  

8.5 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 zák. 134/2016 Sb. odst. 5 nebo vyhl. 169/2016 Sb. je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) 
z celkové ceny bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 a) (vč. všech případných dodatků).  

8.6 V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat 0,05% za každý 
den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury. 

8.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

8.8 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody 
a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

8.9 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 
dojednanou výši smluvní pokuty. 

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.

8. SANKCE

Při nesplnění lhůty pro provedení díla spočívajícího v kompletním dokončení projektových prací dle čl.
3 odst. 3.1 této smlouvy a dle čl. 5 odst. 5.1.1), při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti (dle
čl. 3), nebo při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků (dle čl. 7 odst. 7.5 této smlouvy) je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelí zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,1%)
z ceny příslušné části díla bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy (vč. všech případných dodatků), kde
došlo k prodlení, a to za každý, byť i započatý den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění
utvrzované povinnosti.

Při prodlení soznámením otom, že Zhotovitel přestal splňovat základní, profesní způsobilost nebo
technickou kvalifikaci (viz čl. 3 odst. 3.10) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelí zaplacení
jednorázové smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč. Smluvní pokuta nemá vliv na případný nárok
Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele. V případě
prodlení s doložením náhradních rovnocenných dokumentů více než patnáct (15) pracovních dnů, je
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

V případě, že Zhotovitel kvýzvě Objednatele dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy nezačne vykonávat
autorský dozor, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%)
z celkové díla bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 této smlouvy vč. všech případných dodatků, za každý, byť
i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí
domluvy nedostaví na kontrolní dny stavby (viz čl. 3 odst. 3.1) nebo na jiné smluvené jednání, kde je
účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

V případě, že Objednatel při realizaci stavby na základě projektové dokumentace vypracované
Zhotovitelem dle této smlouvy zjistí, že projektová dokumentace nebo výkaz výměr je neúplný,
porušuje právní nebo technické předpisy či smlouvu, je Objednatel za každý podstatný chybějící nebo
vadný prvek projektové dokumentace nebo výkazu výměr oprávněn požadovat po Zhotovitelí
zaplacení smluvní pokuty ve výši až pět procent (5%) ceny prvku chybějícího ve výkazu výměr, když pro
ocenění se bude vycházet zcenové soustavy, ve které je soupis prací a výkaz výměr zpracován
v aktuální cenové hladině. V případě, že při realizaci díla dle PD, kteráje předmětem této smlouvy, jsou
zjištěny vady či nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstraněnívyvolá vícepráce, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto
víceprací, nejvýše však do výše tři procenta (3%) zrozpočtové hodnoty budoucího realizované
stavebního díla bez DPH vč. započtení opomenutého prvku (prvků).

V případě porušení povinnosti stanovené v 9 89 zák. 134/2016 Sb. odst. 5 nebo vyhl. 169/2016 Sb. je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelí jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%)
z celkové ceny bez DPH dle čl. 4 odst. 4.1 a) (vč. všech případných dodatků).

V případě neuhrazení splatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat 0,05% za každý
den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.

Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní
straně.

Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok Objednatele na náhradu škody
a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.

Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti iv případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv
na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to ive výši přesahující
dojednanou výši smluvní pokuty.
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8.10 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva 
a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.  

8.11 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok 
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či 
nesplatnému nároku Zhotovitele. 

8.12 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut 
uplatněných po Zhotoviteli nepřesáhne 50% odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 4 odst. 4.1 a). 

9. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

 písemnou dohodou smluvních stran, 

 odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

 výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

9.2 Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto 

řízení nachází - vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

c) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele.  

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

9.3 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů; 

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází dle čl. 5 odst. 5.1.1 po dobu delší 

patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku 
na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou 
a  Zadávací dokumentací oznámen; 

e) ze zákonem stanovených důvodů. 

9.4 Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  

9.5 Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli 
veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě 
předepsané v čl. 3. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je 
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu 
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  
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8.10 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž 
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva 
a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.  

8.11 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok 
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či 
nesplatnému nároku Zhotovitele. 

8.12 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut 
uplatněných po Zhotoviteli nepřesáhne 50% odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 4 odst. 4.1 a). 

9. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

 písemnou dohodou smluvních stran, 

 odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem, 

 výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě. 

9.2 Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:  

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,  
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto 

řízení nachází - vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

c) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení 
a na kvalitu plnění zhotovitele.  

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů 
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla 
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení 
předvídala. 

9.3 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud: 

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 
Smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo 
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů; 

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 
c) Zhotovitel je v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází dle čl. 5 odst. 5.1.1 po dobu delší 

patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku 
na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody; 

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou 
a  Zadávací dokumentací oznámen; 

e) ze zákonem stanovených důvodů. 

9.4 Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po 
zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  

9.5 Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli 
veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě 
předepsané v čl. 3. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je 
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu 
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.  
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9.2
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9.4

9.5

Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považují smluvní strany za přiměřené, přičemž
výslovně vylučují možnost aplikace 5 2050 a 5 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva
a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy a v souvislosti s ní.

Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či
nesplatnému nároku Zhotovitele.

Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut
uplatněných po Zhotoviteli nepřesáhne 50% odměny za dílo (bez DPH) dle čl. 4 odst. 4.1 a).

9. UKONČENÍ SMLOUVY
Smluvní strany mohou smlouvu ukončit

. písemnou dohodou smluvních stran,

. odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,

. výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana porušísvé povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř. likvidace, nebo se již v tomto

řízení nachází - vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle 5 136 zákona č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

c) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízení
a na kvalitu plnění zhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, ato zejména v čl. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede
neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti (15) pracovních dnů;

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
c) Zhotovitel je v prodlenís plněním jednotlivých výkonových fází dle čl. 5 odst. 5.1.1 po dobu delší

patnácti (15) kalendářních dnů. Tato výpověd' však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku
na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou
a Zadávacídokumentacíoznámen;

e) ze zákonem stanovených důvodů.

Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po
zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.

Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PD, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě
předepsané v čl. 3. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.
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9.6 Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen 
uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které Objednatel důvodně 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které 
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém 
případě je však povinen předanou PD Zhotoviteli vrátit.  

9.7 Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 9.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů), dále o 
případy stanovené ve čl. 9.3 Smlouvy písm. e) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je 
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

9.8 V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.  

9.9 Výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědi 
Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od 
počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

10.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:  
 
   Za Objednatele ve věcech smluvních :   Ing. Vladislav Smolík, ředitel  
        Tel.:   
                                  e-mail:   

   Za Objednatele ve věcech technických :   Ing. Vladislav Smolík, ředitel  
        Tel.:   
                                  e-mail:   

 
  Za Zhotovitele ve věcech smluvních:  Ing. Ondřej Fabián 
       tel:    
       email:    

  Za Zhotovitele ve věcech technických:       Ing. Ondřej Fabián 
       tel:    
       email:    

10.2 Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Písemnosti zasílané prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, jakož i písemnosti zasílané elektronicky na shora uvedené e-mailové adresy, se 
považují za doručené prvním pracovním dnem ode dne jejich odeslání, nedojde-li k jejich faktickému 
doručení dříve.  

10.3 Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby 
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto 
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese 
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou. 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné 
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9.6 Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen 
uhradit Zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které Objednatel důvodně 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které 
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém 
případě je však povinen předanou PD Zhotoviteli vrátit.  

9.7 Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno. 
Jedná se o případy uvedené ve čl. 9.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů), dále o 
případy stanovené ve čl. 9.3 Smlouvy písm. e) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je 
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí. 

9.8 V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné 
závazky a  pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.  
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Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od 
počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

10.1 Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:  
 
   Za Objednatele ve věcech smluvních :   Ing. Vladislav Smolík, ředitel  
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                                  e-mail:   

   Za Objednatele ve věcech technických :   Ing. Vladislav Smolík, ředitel  
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                                  e-mail:   

 
  Za Zhotovitele ve věcech smluvních:  Ing. Ondřej Fabián 
       tel:    
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  Za Zhotovitele ve věcech technických:       Ing. Ondřej Fabián 
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10.2 Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Písemnosti zasílané prostřednictvím poskytovatele 
poštovních služeb, jakož i písemnosti zasílané elektronicky na shora uvedené e-mailové adresy, se 
považují za doručené prvním pracovním dnem ode dne jejich odeslání, nedojde-li k jejich faktickému 
doručení dříve.  

10.3 Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby 
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto 
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlásí, nese 
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou. 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako 
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné 

9.6

9.7

9.8

9.9

10.1

10.2

10.3

11.1

Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen
uhradit Zhotovitelí odpovídající část ceny díla za již předané části PD, které Objednatel důvodně
reklamoval a jeho práva 2 vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V takovém
případě je však povinen předanou PD Zhotovitelí vrátit.

Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
Jedná se o případy uvedené ve čl. 9.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedení nepravdivých údajů), dále o
případy stanovené ve čl. 9.3 Smlouvy písm. e) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.

V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupení.

Výpověd' nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky výpovědí
Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotovitelí. V případě odstoupení se Smlouva zrušuje od
počátku. Pro výpověd' a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za Objednatele ve věcech smluvních : lng. Vladislav Smolík, ředitel
Tel-= _
email: _

Za Objednatele ve věcech technických : lng. Vladislav Smolík, ředitel
Tel-= _
e-maih _

Za Zhotovítele ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Fabián
tel: _
email: _

Za Zhotovítele ve věcech technických: Ing. Ondřej Fabián
tel: _
email: _

Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Písemnosti zasílané prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb, jakož i písemnosti zasílané elektronicky na shora uvedené e-mailové adresy, se
považují za doručené prvním pracovním dnem ode dne jejich odeslání, nedojde-li kjejich faktickému
doručenídříve.

Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-maílově adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. Vpřípadě, že takovou změnu neohlásí, nese
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako
ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platně, účinné
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní
ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena.

Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před
ustanoveními zákona.

Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn
a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit v souladu se
Směrnicí RPK, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu
zadavatele a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné
lhůtě zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost Objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízenívyplývá přímo ze
ZZVZ. Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy pro
řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smlouva je uzavřena velektronické podobě spřipojením zaručených elektronických podpisů
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků a nabývá účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.10 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projevjejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha: Seznam poddodavatelů

V Klatovech v Ostravě

Ing. Vladislav Smolík, ředitel Ing. Ondřej Fabián

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Člen představenstva
Národních mučedníků 141 Kania a.s.

za Objednatele

Ing. Ondřej
Fabián Datum:2021.02.16

13:03:50 +01 '00'

Vladislav
Smolík

za zhotovitele
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Příloha č. 1 Smlouvy - seznam poddodavatelů 
 

Dodavatel IČ se sídlem zastoupený Druh a rozsah 
činností, které bude 
poddodavatel 
poskytovat 

V. Racek – 
zemědělské 
technologie s.r.o. 

28997859 Dražice 108, 
391 31 Dražice 

Regína 
Racková 

Pavel Vacka 

Technologická část 
projektové 
dokumentace 
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v
Dodavatel IC se sídlem zastoupený Druh a rozsah

činností, které bude
poddodavatel
poskytovat

V. Racek — 28997859 Dražice 108, Regina Technologická část
zemědělské 391 31 Dražice Racková projektové
technologie s.r.o. P dokumentaceavel Vacka
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