
 

 

 

SMLOUVA  O DÍLO 
 

 

 

Smluvní strany: 
 

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové 
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 
 Zastoupený:  Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora 
 IČO: 00268810 
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 č. účtu: 426511/0100 

      

      
a 

 

 
2. Zhotovitel: gogolák + grasse s.r.o. 

Sídlo:   Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4         
Zastoupený: Ing. arch. Lukášem Grassem, jednatelem společnosti 
IČO:        076 98 232         
DIČ:  
Spisová značka:          
Bankovní spojení:                                           
    
Kontakt:       

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“): 

I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 

v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat 
bez dalšího tuto smlouvu o dílo.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení vytvoření studie uspořádání 
veřejného prostoru ulice Zámostí zohledňující funkci a využití řešeného území. 
Výsledné dílo stavebně technického a dopravně organizačního řešení bude sloužit 
jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace (DÚR, DSP, a dále). 
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4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku 
malého rozsahu ze dne 1. 2. 2021. 

II. 

Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: 

„Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic“ 

(dále jen „dílo“)    
v plném rozsahu určené Zadáním objednatele z října 2020 (příloha č. 1 Smlouvy) 
a nabídkou zhotovitele ze dne 14. 1. 2021 č. MMHK/008060/2021 (příloha č. 2 
Smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy. 

2. Dílo sestává zejména z:  
1. část – Koncept díla – varianty, diskuze – požadavky a podněty 

pro zpracování čistopisu  

2. část - Čistopis díla – zapracování připomínek a podnětů, odsouhlasení 

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla. 

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat 
s objednatelem při případných navazujících stupních projektu formou konzultací, 
bude-li objednatelem osloven. 

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.  

III.  

Podklady pro provedení díla 
 

1. Podklady pro provedení díla jsou: 

• zadání objednatele z října 2020;  

• nabídka zhotovitele ze dne 14. 1. 2021 přijatá pod č. j. MMHK/008060/2021; 

• digitálně technická mapa města; 

• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města; 

• ortofotomapa 2019; 

• vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací 
a veřejného osvětlení; 

• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu; 

• platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt 
na internetu; 

• návrh Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na internetu; 

• strategický plán rozvoje města Hradec Králové; 
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• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města HK 
(2016); 

• tématické mapy města – odkaz na mapový projekt na internetu; 

• informace o záměrech v území ; 
• Obecné zásady a doporučení při navrhování veřejného prostoru, 2020; 

• „Rekonstrukce ulice Zámostí“ ve stupni DÚR+DSP+DZS, Transconsult s.r.o., 
04/2019; 

• „Rekonstrukce ul. Zámostí v Hradci Králové – část A“ ve stupni DPS, 
NDCon s.r.o., 02/2015; 

• „Rekonstrukce ul. Zámostí, část A – změna“, Ing. H. Seiner, 06/2016; 

• Studie proveditelnosti Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové, 
NDCON s.r.o., 2016. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účelům.  

IV.  

Doba plnění 
 

1. Termín zahájení provádění díla: 
 

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel provede a předá 2. část - Čistopis díla (jak je specifikováno v čl. II. 
odst. 2. této smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.  

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí 
ve smyslu čl. VIII. této smlouvy.  

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla, 
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele 
o předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině. 

V.  

Cena za dílo 
 

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 
93.000,- Kč (slovy: devadesát tři tisíce korun českých) bez DPH 

DPH 21 %   19.530,- Kč. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

celková cena za dílo vč. DPH      112.530,- Kč 

(slovy: jedno sto dvanáct tisíc pět set třicet korun českých) 

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, 
tj. zhotovitel. 

2.  Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve výši 
21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, 



   

 

 4 / 10  

je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné 
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny 
DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 
zhotovitele o takové změně. 

3.  Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. 

4.  Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze 
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou 
smluvních stran. 

VI. 

Platební podmínky 
 

1.  Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo 
fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání 
a převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy. 

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, 
IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, 
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH 
a bez DPH. 

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.  

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. 
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel 
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je 
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů 
od jejího doručení objednateli.  

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý 
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část 
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně 
v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena 
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn 
na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně 
informovat objednatele. 

VII.  

Práva a povinnosti stran při provádění díla 
 

1. Kontaktní osobou zhotovitele pro realizaci této smlouvy je:  
Ing. arch. Lukáš Grasse,       

   

  Kontaktní osobou objednatele pro realizaci této smlouvy je:  
  Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz 

mailto:office@gogolak-grasse.com
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2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba.  

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti 
práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, 
technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků 
stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně 
závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona 
tím není dotčeno.  
Především se jedná o Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon 
o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhlášku 30/2001 Sb., 
vyhlášku 398/2009 Sb., technické podmínky TP218 navazující na příslušné české 
normy (zejména ČSN 73 6110) a tematicky příbuzné technické podmínky (zejména 
TP 145, TP 132, TP 103 a TP 179). 

Návrh řešení bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. 

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech 
a příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit 
od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy. 

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle 
objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených orgánů 
a subjektů, a to následovně: 
Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 3 společná 
projednání v průběhu zpracování díla, o jejichž konání bude objednatel zhotovitele 
alespoň 7 dní dopředu informovat. Zhotovitel je povinen připomínky objednatele 
z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). 
Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí 
projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele 
a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z každého 
projednání bude sepsán zápis. 

Dle potřeby se zhotovitel zúčastní a poskytne odborný výklad na případných 
dalších projednáních, např. v poradních orgánech města, a to v maximálním počtu 
4 v průběhu zpracování díla. 

VIII.  

Vyšší moc 
 

1.  Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, 
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné 
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné 
ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení 
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice. 
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2.  Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy. 

3.  Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době 
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

4.  V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat 
za  partnerem.  

IX. 

 Licenční ujednání  
 

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je 
poskytována jako:  
a) výhradní; 
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu; 
c) pro území všech zemí světa (celosvětově); 
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen; 
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím 

osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat. 
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem 

v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom 
k oprávnění použít dílo:  
a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla 

účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících 
projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících 
staveb; 

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících 
projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších 
stupních projektových dokumentací,  

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu 
řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;  

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího 
autorského dozoru; 

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, 
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.  

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, 
s jakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím 
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by 
mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této 
smlouvě. 

6. Objednatel není povinen licenci využít. 
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7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, 
tak i k jeho jednotlivým částem.  

8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.  
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení 

od smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti 
s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této 
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.  

 
X.  

Předání a převzetí díla 
 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí 
vykazovat žádné vady a nedodělky.  

2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy) 
pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný 
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména: 
zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho 
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh. 
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, 
a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, 
zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen 
na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný 
počet 6 paré + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat 
zápis o předání a převzetí díla.  

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem 
do uvedeného termínu převzato. 

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín 
předání. 

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude 
předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. 

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.  

XI.  

Odpovědnost za vady díla, záruka 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům 
a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále 
že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba 
na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla 
na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je 
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době 
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu. 
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3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla 
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.  

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem 
a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, 
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel 
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to 
na náklady zhotovitele. 

XII.  

Smluvní pokuty 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech: 

a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV. 
odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,    

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se 
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných 
v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady, 

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, 
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele 
nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.  

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen 
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, 
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se 
nepoužije. 

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená 
významu zajištěné právní povinnosti.  

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní 
straně. 

XIII. 

Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, 
že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území. 
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2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky 
a další předpisy vztahující se k předmětu plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným 
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související 
se zhotovením díla dle této smlouvy.  

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních 
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů, 
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě 
objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se 
objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit. 

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, 
§ 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje. 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.  
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru 
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů 
České republiky. 

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. 
zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru 
smluv.  

 

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

5.  Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje 
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh).  
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství 
a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, 
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu 
a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:  



identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - gogolák + grasse s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 07698232
ID datové schránky: 2qpqp4b

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic

cena: 93.000,- Kč bez DPH
112.530,- Kčvč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel
2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné
a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:

• Zadání objednatele z října 2020
• Nabídka zhotovitele ze dne 14. 1. 2021 č. j. MMHK/008060/2021

1 7 -02-2021
V Hradci Králové dne

Ing. arch. Lukáš Grasse
jednatel společnosti
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Zadání studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic

1. Vymezení řešeného území
Pro potřeby této studie - zpracování vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic - byla
jako vzor vytipována část ul. Zámostí, která se nachází v místní části Hradce Králové - Malšovicích, viz
Obr. 1, str. 3, a kde město Hradec Králové výhledově počítá s její rekonstrukcí.

SLEZSKÉ PŘEDM.

lUKLENY
MALŠOVA LHOTA

PRAŽSKÉ í MALŠOVICE/ PŘEDM.i’
•"T M

HRADEC
TŘEBEŠ KRÁLOVÉ

Obr. 1 Vymezení řešeného území

Hlavními dominantními prvky ul. Zámostí je areál ZŠ Úprková a Přírodní park Orlice. Nabízí se tedy
možnost vizuálně a funkčně propojit areál ZŠ a MŠ s přírodním parkem. ZŠ je fakultní školou
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se zaměřením na environmentální výchovu. Prostor
ulice lze pojmout jako vzorovou ukázku řešení „běžné" ulice z pohledu současných problémů města.
To následně využít jako ukázku palety dobrých řešení pro výuku na ZŠ a pro veřejnost.

Z pohledu zástavby se jedná o obytnou lokalitu plynule navazující na přírodní park Orlice, a i proto je
vhodné pracovat s principy zelené infrastruktury. Uliční prostor tedy plní funkci přechodu ze silně
urbanizovaného prostoru do relativně přírodního prostředí. Prostor ulice Zámostí je využíván jak
k obsluze rozvolněné zástavby, která má povětšinou venkovský charakter, tak i slouží jako vycházkový
prostor pro pěší a spojnice pro cyklisty. Cyklisté ulicí projíždí ve směru od centra města skrz Malšovický
nadjezd a pokračují do ulice Přímská. Komunikace je cyklisty využívána pro svoji nízkou intenzitu
motorové dopravy ve srovnání s ul. Úprková. V prostoru mezi ulicí Úprková a Zámostí se nalézá areál
ZŠ a MŠ Úprková. Vstup do MŠ je z ul. Zámostí. Ačkoli je hlavní vstup do ZŠ z ul. Úprková, tak je uliční
prostor ul. Zámostí žáky využíván pro docházku do/ ze školy. Při ulici Zámostí je vstup do školní jídelny
ZŠ a MŠ. Prostor ulice také využívají návštěvníci veřejného sportoviště, které je v areálu ZŠ (tenis,
workoutové hřiště a pod). Dále se zde nalézá výukové středisko Farmaceutické fakulty UK, kde probíhá
především výuka tělesné výchovy pro studenty UK. Areál UK obsahuje plochy pro hru tenisu a pískové
hřiště pro beachvolejbal, které využívá veřejnost i ve dnech pracovního klidu. V západní části ulice se
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nalézá dům s pečovatelskou službou, a tak řešené území využívají i lidé se zhoršenou pohybovou 
schopností a na vozíku. Významné orientační body v ulici Zámostí- areál ZŠ a MŠ, Farmaceutická fakulta 
UK, Tenisové kurty LTC, Sál Království Svědkové Jehovovi, budova Malšovického mlýna s renovovanou 

fasádou a nápisem s názvem budovy.  

Pro prostranství je typická blízkost přírodního parku a z toho plynoucí pohledová hmota zeleně. 
Předpokládá se celková kultivace území.  

Vozovka má statut místní obslužné komunikace. V ulici se nenachází komunikace pro pěší, vozovka je 
ve špatném technickém stavu. V ulici byly cca před deseti lety postupně obnoveny sítě kanalizace, 

vodovodu, teplovodu. V části ulice vede nadzemní elektrické vedení, které bude v návaznosti na studii 
a navazujicí PD kabelizováno do země. S ohledem na již extrémně špatný technický stav „vozovky“ v 
západní části ulice byla nedávno provedena pokládka živičného povrchu v šíři 3,5m. Uvedená šířková 
dimenze se ukázala pro tuto část ulice jako dostačující, proto zpracovatel studie prověří podobně 
úsporné užší normové parametry vozovky i v navazující části ulice, která je předmětem tohoto zadání.  

Předmětem této studie je východní část ulice Zámostí, konkrétně od křižovatky s ulicí Přímská po 
křižovatku s ul. Holubova (včetně).  

Součástí díla bude i komplexní řešení jednotlivých křižovatek v této ulici. Křižovatka s ul. Přímská 
vykazuje závady stejně jako v případě křížení s ul. Holubova. Pokud si návrh úprav vyžádá úpravy 
infrastruktury i mimo vymezené území, po dohodě se zadavatelem je možné toto vymezené území 
rozšířit i o tyto části navazující infrastruktury. 

 

2. Cíl a účel pořízení 
Cílem pořízení díla je vytvoření koncepční studie uspořádání veřejného prostoru ulice Zámostí 
zohledňující funkci a využití řešeného území. Bude navrženo řešení ploch pro pěší a cyklisty, pro 
vzrůstnou zeleň, pro motorovou dopravu apod.  

Výsledné dílo stavebně technického a dopravně organizačního řešení bude sloužit jako závazný 
podklad pro navazující projektové stupně (DÚR, DSP, atd.). 

 

3. Požadavky na řešení 

a) Podrobnost návrhu 

Koncepce a hranice vymezení řešeného území jsou základním rozsahem definovány zadavatelem 
studie, nicméně můžou být v rámci podrobnějšího řešení dále upřesněny dle detailu návrhu.  

Návrh řešení rekonstrukce ulice bude sloužit pro navazující projektovou investiční přípravu (DUR, DSP, 
atd.), a proto bude obsahovat všechny potřebné náležitosti. 

Reálnost návrhu řešení bude následně ověřena v rámci projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány 
a subjekty (např. odbor dopravně správních agend MMHK, DI Policie ČR, ZŠ Úprkova, KMS Malšovice 

atp.).  
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b) Související podklady a podmínky pro navrhované řešení 

Řešení bude navrženo v souladu s platným Územním plánem města Hradec Králové (ÚPmHK), zejména 
jeho závaznou částí se základními zásadami uspořádání území (urbanistická koncepce, funkční využití 
ploch, zásady uspořádání dopravního vybavení, atd.).   

Návrh řešení bude dále koncipován v souladu s principy aktuálně připravovaného nového Územního 
plánu Hradce Králové (ÚPHK), kde se pořízení této studie časově shoduje s projednáním návrhu ÚPHK.  

Návrh řešení bude sledovat jeho praktickou reálnost – ve vztahu k platné legislativě, technickým 
předpisů, normovým požadavkům, apod. Především se pak jedná o Zákon o pozemních komunikacích 
č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška 30/2001 Sb., 
vyhláška 398/2009 Sb., technické podmínky TP218 navazující na příslušné české normy (zejména ČSN 
73 6110) a tematicky příbuzné technické podmínky (zejména TP 145, TP 132, TP 103 a TP 179). 

Návrh řešení bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhl. č. 398/2009 Sb. a zajistí 
tím posílení a celkové zlepšení podmínek pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Návrh řešení bude zohledňovat studii proveditelnosti Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové, 
NDCON s.r.o., 2016 a dle potřeby a užitku bude zpracovatel závěry této studie dále rozvíjet do dalších 
možných vhodných a prospěšných způsobů zklidňování dopravy a navržené řešení parteru. 

Všeobecně pak požadujeme navrhovaná řešení umisťovat primárně na pozemcích ve vlastnictví města, 

řešení zahrnující pozemky v cizím vlastnictví pouze v nevyhnutelných a odůvodněných případech po 
dohodě se zadavatelem. 

 

c) Konkrétní požadavky na řešení 

Navržené řešení prostoru musí zohledňovat současné problémy města jako je přehřívání města 

v důsledku značného množství zpevněných, teplo sálavých, ploch a nedostatku zeleně. Prostor musí 
být řešen z pohledu přírodě blízkého nakládání s dešťovými vodami (různé metody vsaku vody) a to 
nejen díky blízkosti přírodního parku, ale především vzhledem k blízkosti ZŠ soustředící se na 
ekologickou výchovu, kdy prostor ulice může plnit funkci názorných ukázek možného hospodaření s 
dešťovými vodami ve městě. Navržené úpravy by měly posílit pobytovou funkci veřejného prostoru 
pro všechny věkové kategorie.  

Motorová doprava by měla být v ulici zklidněná. Cílem návrhu stavebně technického a dopravně 
organizačního řešení je kompletní rekonstrukce prostoru místní komunikace v ul. Zámostí se zřízením 
jednostranného chodníku nebo společné komunikace pro všechny účastníky provozu, včetně přeložek 
a ochrany všech dotčených sítí, výměny a doplnění veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a 
doplnění parkovacích stání. Všeobecně pak návrh řešení odstraní stávající dopravní závady a dopravně 
bezpečnostní rizika všech účastníků provozu a celkově přispěje ke zklidnění dopravy v dané lokalitě. 

Cílem sledovaného řešení je modernizace vzhledu komunikací a přilehlých prostor s motivací řidičů 
k ohleduplnější jízdě a z toho vyplívající zlepšení životních podmínek místních obyvatel, jejich ochrana 

přes zbytnou dopravou, zvýšení bezpečnosti provozu, optimalizace (minimalizace) dopravního značení 
a zlepšení podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu.  

Zvláštní pozornost bude věnována místům se zvýšenou frekvencí pohybu obyvatel a dětí, jako jsou 
prostory u školských zařízení. 
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Důraz bude kladen na zajištění plnohodnotných rozhledových poměrů, kde organizace dopravy bude 
založena především na očním kontaktu mezi řidiči, chodci (dětmi) a cyklisty. 

Stejně velký důraz bude kladen na aplikaci aktuálních moderních trendů udržitelného řešení místních 
(městských) komunikacích s ohledem na ochranu životního prostředí a změnu klimatu, jako je např. 
nakládání s dešťovou vodou, ochrana podzemních vod, zatraktivnění pozice šetrných způsobů dopravy, 
eliminace dopadů růstu průměrných teplot atp. Jedná se zejména o: 

- šetrný způsob rekonstrukce zohledňující stabilitu a čistotu spodních vod 

- zpevněné plochy z materiálů umožňující vsakování dešťových vod už v místě jejich dopadu 

- světlé odstíny zpevněných ploch (méně pohlcující sluneční svit a teplo) 
- plochy zeleně s důrazem na vzrostlou zeleň  

- kryt zelených ploch kombinací trvalek, keřů a stromů (preference absence klasických 
travnatých ploch 

Doprava v klidu (parkování), stojany pro kola a plochy pro kontejnery 

Studie bude řešit i dopravu v klidu, a to jak motorovou, tak i nemotorovou. Jedním z cílů  je motivovat 
rodiče, aby vodili své potomky do školky či školy pěšky, či vozili na kole, nikoli autem. Projednání na 
Odboru hlavního architekta – cyklokoncepce.  V prostoru ulice budou vymezeny plochy pro nádoby na 
tříděný odpad. Umístění uvedeného bude projednáno se zástupci Odboru rozvoje města – odpadové 
hospodářství (a Hradeckých služeb a.s.). Bude projednáno, zda-li je potřeba v místě umísťovat 
kontejnery na papír a plast v případě, že v lokalitě mají občané nádoby na tříděný odpad přímo u svých 
domů.   

Koncepce uspořádání uličního profilu (parteru) 

Základní řešení s uspořádáním ulice ve formě zeleň, prostor pro pěší a cyklisty a vozovka. Preferována 
je prostorově úsporná plocha vozovky.  V úvahu přichází obytná či pěší zóna. Všeobecně je pak kladen 
důraz na návrhy ploch zeleně a vzrostlé zeleně. 

Od návrhu zeleně/sadových úprav se očekává: 

- revitalizace alejové zeleně v celé délce ulice s cílem stabilizace této linie v systému městské 
zeleně; stromořadí minimálně po jedné straně ulice bude stěžejní formou zeleně v prostoru 

ulice  

- předpokladem řešení zeleně bude posouzení celkového stavu stávajících dřevin – vlastní 
aktualizace hodnocení s využitím podkladů pasportu a inventarizace městské zeleně, návrh 
zachová vodné stávající jedince a navrhne založení obnovných úseků stromořadí  

- volba druhové skladby nového stromořadí bude respektovat naplnění prostorotvorné funkce 
zeleně v příčném i podélném profilu ulice – s cílem podtržení hlavní kompoziční osy;  navrhne 

vhodné druhy alejových stromů tvarově a rozměrově odpovídající měřítku ulice 

- při návrhu je potřebné pracovat rovněž s navazujícím okolím, které se spolupodílí na celkovém 
obrazu ulice – do návrhu zapracovat obnovu stromořadí uvnitř areálu ZŠ-MŠ podél oplocení, 
posoudit související nutné úpravy samotného oplocení, případně i s doplněním živého plotu   

- podstatou parteru bude vymezení tvarů zpevněných ploch (a jejich povrchů) v kombinaci 

s plochami zeleně, vše je potřebné řešit s citem,  s ohledem na převážně vesnický charakter 
ulice – přehledný půdorys s čistými tvary a jednoduché plochy nízké zeleně 

Součástí návrhu řešení bude i návrh mobiliáře jako jsou lavičky, odpadkové koše, informační cedule 

atp. 



Zadání studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic 

Stránka | 7  

                                                                                                             

V rámci návrhu řešení bude provedena i revize stávajícího dopravního značení dle 13/1997 Sb. s cílem 
zajistit snižování počtu dopravního a orientačního značení („informační“ ochrana území) s 
respektováním funkčnosti dopravního systému ve městě a zachováním bezpečnosti silničního provozu. 

Všeobecně pak návrh řešení bude zohledňovat „Obecné zásady a doporučení při navrhování veřejného 
prostoru“, které vzešly ze strany zástupců vedení města a jsou součástí podkladů tohoto zadání. 

 

 

d) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území  

Řešené území plynule navazuje na Přírodní park Orlice, a proto i umísťovaná vegetace má druhově ctít 
zastoupení jednotlivých druhů. Území není součástí plošně chráněné, památkově, urbanisticky a 
architektonicky hodnotné oblasti města, jako je např. Městská památková rezervace, Městská 
památková zóna a příp. další oblasti zvláštního zájmu. 

 

4. Požadavky na formu obsahu a předání 

a) Obsah studie 

Pro návrh stavebně technických a dopravně organizačních řešení požadujeme: 
• průvodní a technickou zprávu dle výše uvedených požadavků zadání, 
• závěry a doporučení (vyhodnocení případných variant, požadavky pro další projektovou 

přípravu, upozornění na rizika apod.), 

• seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků, 
• ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu a celkových nákladů na 

realizaci každé dopracované varianty 

• výkresová dokumentace obsahující situaci širších vztahů, koordinační výkresy, technické 
situace apod. 

• situaci návrhu dopravního značení, technických prvků apod. 

Součástí díla bude i dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu 
(zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska). 

 

b) Předání objednateli 

Finální dokumentace bude odevzdána: 

• v tištěné podobě – 6 paré   
• v digitální podobě (na digitálním nosiči) – 2 x 

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech: 

• vektorová data v CAD formátech *.dwg, nebo *.dgn (případně GIS *.shp) 
• rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod. 
• textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x) 
• vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf 
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5. Projednání
Práce budou koordinovány se zadavatelem. Před zahájením prací budou s objednatelem dojednány a
upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.

Počet projednání (pracovních výborů) díla na MmHK bude minimálně 3x (další případně dle potřeby):
1. upřesnění vstupních požadavků před zahájením prací
2. koncept řešení, varianty, diskuze ? požadavky a podněty pro dopracování
3. čistopis řešení se zapracováním připomínek a podnětů, odsouhlasení

Dle potřeby se zpracovatel zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních
např. v poradních orgánech města atp.

Návrh řešení bude vždy projednán a schválen všemi příslušnými dotčenými orgány a subjekty, zejm.
odborem dopravně správních agend města Hradec Králové, DI Policie ČR, správcem komunikace –
Technické služby HK a se zástupci Odboru hlavního architekta a Odboru rozvoje města Magistrátu
města Hradec Králové.

6. Podklady
• „Rekonstrukce ulice Zámostí“ ve stupni DÚR+DSP+DZS, Transconsult s.r.o., 04/2019
• „Rekonstrukce ul. Zámostí v Hradci Králové – část A“ ve stupni DPS, NDCon s.r.o., 02/2015
• „Rekonstrukce ul. Zámostí, část A – změna“, 06/2016
• Studie proveditelnosti Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové, NDCON s.r.o., 2016
• digitálně technická mapa města Hradec Králové
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové
• platný územní plán města Hradec Králové
• návrh nového územního plánu města Hradec Králové
• vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací, veřejného osvětlení a zeleně města

Hradec Králové
• ortofotomapa 2019 města Hradec Králové
• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města HK (2016)
• tématické mapy města – odkaz http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
• informace o záměrech v území
• možnost místního šetření
• Obecné zásady a doporučení při navrhování veřejného prostoru, 2020
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Příloha č. 1

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI

Veřejná zakázka:

Název veřejné zakázky: Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic

Veřejná zakázka číslo: SZ MMHK/207339/2020
MMHKTA202000000088

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele

Obchodní firma/název: gogolák + grasse S.r.O.
IČ: 07698232
Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášení splňuje základní
způsobilost dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.

V Praze, dne 12. 01.2021

Ing. arch. Lukgs Grasse

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý
člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm.
a) splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu
v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:
a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky
závodu,
b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v § 74 odst. 2 a vedoucí pobočky
závodu.



PŘÍLOHA Č. 2

2. NÁVRH SMLOUVY
SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele:
č. objednatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiřím Bláhou, náměstkem primátora
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 426511/0100

a

2. Zhotovitel: gogolák + grasse s.r.o.

Sídlo:Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
Zastoupený: Ing. arch. Lukáš Grasse
IČO: 07698232

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva"):



I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení vytvoření studie uspořádání
veřejného prostoru ulice Zámostí zohledňující funkci a využití řešeného území.
Výsledné dílo stavebně technického a dopravně organizačního řešení bude
sloužit jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace (DÚR, DSP, a
dále).

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku
malého rozsahu ze dne....................................(doplníobjednatel)

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic“
(dále jen ,,dílo“)
v plném rozsahu určené Zadáním objednatele z října 2020 (příloha č. 1 Smlouvy)
a nabídkou zhotovitele ze dne........... doplní objednatel č............. doplní
objednatel (příloha č. 2 Smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:
1. část - Koncept díla - varianty, diskuze - požadavky a podněty pro
zpracování čistopisu

2. část - Čistopis díla - zapracování připomínek a podnětů, odsouhlasení
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna

související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s
objednatelem při případných navazujících stupních projektu formou konzultací,
bude-li objednatelem osloven.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo
rozšířeno.

2/11

10.

I.

Úvodní ustanovení

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zhotovení vytvoření studie uspořádání 
veřejného prostoru ulice Zámostí zohledňující funkci a využití řešeného území. 
Výsledné dílo stavebně technického a dopravně organizačního řešení bude 
sloužit jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace (DÚR, DSP, a 
dále).

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku
malého rozsahu ze dne.................................... (doplní objednatel)

II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: 

„Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic“
(dále jen ,,dílo“)
v plném rozsahu určené Zadáním objednatele z října 2020 (příloha č. 1 Smlouvy)
a nabídkou zhotovitele ze dne........... doplní objednatel č............. doplní
objednatel (příloha č. 2 Smlouvy), které jsou nedílnou součástí smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:
1. část - Koncept díla - varianty, diskuze - požadavky a podněty pro 

zpracování čistopisu

2. část - Čistopis díla - zapracování připomínek a podnětů, odsouhlasení

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla. 
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace 
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu 
díla.

4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s 
objednatelem při případných navazujících stupních projektu formou konzultací, 
bude-li objednatelem osloven.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud 
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo 
rozšířeno.

2/11

10.



III.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou:

• zadání objednatele z října 2020;
• nabídka zhotovitele ze dne............. doplní objednatel přijatá pod č. j........
doplní objednatel;

• digitálně technická mapa města;
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města;
• ortofotomapa 2019;
• vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací

a veřejného osvětlení;
• ÚAP - odkaz na mapový projekt na internetu;
• platný Územní plán města Hradec Králové - odkaz na mapový projekt na
internetu;

• návrh Územního plánu Hradce Králové - odkaz na mapový projekt na
internetu;

• strategický plán rozvoje města Hradec Králové;
• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města HK
(2016);

• tématické mapy města - odkaz na mapový projekt na internetu;
• informace o záměrech v území;
• Obecné zásady a doporučení při navrhování veřejného prostoru, 2020;
• „Rekonstrukce ulice Zámostí“ ve stupni DÚR+DSP+DZS, Transconsult s.r.o.,
04/2019;

• „Rekonstrukce ul. Zámostí v Hradci Králové - část A“ ve stupni DPS, NDCon
s.r.o., 02/2015;

• „Rekonstrukce ul. Zámostí, část A - změna", Ing. H. Seiner, 06/2016;
• Studie proveditelnosti Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové, NDCON
s.r.o., 2016.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným
účelům.

IV.

Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla:

Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy.
Zhotovitel provede a předá 2. část - Čistopis díla (jak je specifikováno v čl. II.
odst. 2. této smlouvy) ve lhůtě nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti
smlouvy.
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2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve
smyslu čl. Vlil. této smlouvy.

3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla,
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
93 000,- Kč (slovy: devadesát tři tisíc) bez DPH
DPH 21 % 19 530Kč.

celková cena za dílo 112 530,- Kč vč. DPH
(slovy: sto dvanáct tisíc pět set třicet)
Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění,
tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve
výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové
změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou
smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo
fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a
převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo,
IČO a DIC zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu,
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a
bez DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude

obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s
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DPH 21 % 19 530Kč.

celková cena za dílo 112 530,- Kč vč. DPH 
(slovy: sto dvanáct tisíc pět set třicet)

Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění, 
tj. zhotovitel.

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve 
výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající 
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové 
změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení zhotovitele o takové změně.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze 
na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou 
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fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a 
převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, 
IČO a DIC zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, 
na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a 
bez DPH.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit 
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je 
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než 
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s
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placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od
jejího doručení objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH

7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. arch. lukáš
Grasse,

Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, e-mail: jan.sedunka@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k

provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o
bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, technických norem,
vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných
pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, ostatních
závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů
objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
Především se jedná o Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., Zákon o
provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhlášku 30/2001 Sb.,
vyhlášku 398/2009 Sb., technické podmínky TP218 navazující na příslušné
české normy (zejména ČSN 73 6110) a tematicky příbuzné technické podmínky
(zejména TP 145, TP 132, TP 103 a TP 179).

Návrh řešení bude splňovat požadavky na bezbariérové užívání staveb dle vyhl.
č. 398/2009 Sb.

4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.

6. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v
sídle objednatele za účasti zástupců objednatele a zástupců všech dotčených
orgánů a subjektů, a to následovně:
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Konzultační dny se budou konat dle potřeby, minimálně však 3 společná
projednání v průběhu zpracování díla, o jejichž konání bude objednatel
zhotovitele alespoň 7 dní dopředu informovat. Zhotovitel je povinen připomínky
objednatele z projednání do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není
dotčeno). Pokud během konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou
z částí projektu ve variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele
a zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Z
každého projednání bude sepsán zápis.

Dle potřeby se zhotovitel zúčastní a poskytne odborný výklad na případných
dalších projednáních, např. v poradních orgánech města, a to v maximálním
počtu 4 v průběhu zpracování díla.

Vlil.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo
možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o
takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je
povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této
době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným
partnerem.

IX.

Licenční ujednání

1. Dílo zpracované zhotovitelem dle této smlouvy je autorským dílem podle zákona
č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli v souladu s ustanovením § 2358 a násl.
zákona výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). Licence je
poskytována jako:
a) výhradní;
b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu;
c) pro území všech zemí světa (celosvětově);
d) množstevní rozsah licence není nijak omezen;
e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím

osobám, o čemž není objednatel zhotovitele povinen informovat.
3. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence tímto nabývá oprávnění ke všem

v současnosti známým způsobům užití díla, a to zejména, ale nejenom
k oprávnění použít dílo:
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a) pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí díla
účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících
projektových dokumentací a na zhotovitele vyprojektovaných či souvisejících
staveb;

b) pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů
navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace
v dalších stupních projektových dokumentací,

c) pro účely územního řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu
řízení a pro vydání stavebního povolení, pro účely kolaudace;

d) pro účely dalšího rozpracování a realizování díla, pro výkon souvisejícího
autorského dozoru;

e) pro účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb,
to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.

4. Zhotovitel dále uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla,
sjakýmikoli úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoli jeho tvůrčím
zpracováním, s jeho spojením s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádaná práva třetích osob, která by
mohla být na překážku užívání díla objednatele v rozsahu uvedeném v této
smlouvě.

6. Objednatel není povinen licenci využít.
7. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak

i k jeho jednotlivým částem.
8. Smluvní strany si ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.
9. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od

smlouvy jakékoliv smluvní strany, ani případy, kdy se strany v souvislosti
s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, že objednateli zůstane dílo dle této
smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její odpovídající část.

X.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.
Dílo (část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí
vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (příp. částí díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 2. smlouvy)
pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, podepsaný
zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat zejména:
zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh.
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlasení, a
to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí,
zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na
konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet
6 paré + elektronická verze na CD nosiči v jednom vyhotovení, podepsat zápis o
předání a převzetí díla.

4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do
uvedeného termínu převzato.
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5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis,
v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín
předání.

6. Místem předání díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude
předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené
touto smlouvou a jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k
materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti
obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční
doba na celé dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání
díla na základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu,
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na
náklady zhotovitele.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících
případech:

a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV.
odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se
zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v
době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání,
přestože byl objednatelem k účasti vyzván, popř. se na výzvu objednatele
nedostaví ke konzultacím, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy.
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2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti,
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se
nepoužije.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená
významu zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v
průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.

2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické
podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související
se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů,
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě
objednatel nebo zhotovitel. Zajistí-li potřebné doplnění zhotovitel, zavazuje se
objednatel po předložení dokladů vzniklé náklady v plné výši uhradit.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst.
2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru
smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů
České republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit.
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zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru
smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění
(včetně všech příloh).
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a
zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba,
aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a
prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. smluvní strana - Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČO: 002 68 810
ID datové schránky: bebb2in

2. smluvní strana - gogolák + grasse s. r. o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha
IČO: 07698232
ID datové schránky: 2qpqp4b

- vymezení předmětu smlouvy:

smlouva o dílo - Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých
ulic.

- cena: 93 000,- Kč bez DPH
112 530,- Kč vč. DPH

- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující
požadavkům zákona o registru smluv.

9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp.
kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.

10. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel
2 stejnopisy.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
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podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
• Zadání objednatele z října 2020
• Nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel č. doplní objednatel

V Praze dne 12.01.2021 V Hradci Králové dne

za objednatele
Ing. arch. Lukáš Grasse Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora

ll/ll



3. CENOVÁ NABÍDKA
"studie vzorového řešení parteru Hradeckých ulic"

Základní informace:

Objednatel: Statutární město Hradec Králové Zhotovitel: gogolák + grasse s.r.o.

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Sídlo: Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00
Hradec Králové Praha

IČ: 00268810 IČ: 07698232
DIČ: CZ00268810

kontakt:

Řešené území: východní část ulice Zámostí, konkrétně od křižovatky s ulicí Přímská po křižovatku s ul.
Holubova (včetně)

Vypracoval: Ing. arch. Lukáš Grasse

Datum vystavení nabídky: 12. 01.2021

Nabídka platná do: 12. 07. 2021

Řešené území:

Zdroj: Zadání studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic: magistrát města Hradec Králové, říjen 2020



CENOVÁ NABÍDKA

Specifikace rozsahu - viz “Zadánístudie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic"

Koncepční studie vzorového řešení hradeckých ulic

Cena bez DPH 93 000,- Kč

Cena s DPH 112 530,-Kč

V Praze dne 12. 01.2021

Ing. arch/ Lukáš Grasse, jednatel



4. SEZNAM SLUŽEB OBDOBNÉHO CHARAKTERU

1. Územní studie veřejných prostranství Roztoky - Vstup, Nábřeží, Žalov
komplexní územní studie veřejných prostranství v rozsahu a kontextu celého města Roztoky, včetně řešení
zklidňovánídopravy, statické dopravy, pěší a cyklo dopravy, úprav technické infrastruktury, návrhu mobiliáře a
drobné architektury

2. Územní studie Jižní park (Jižní prstenec), Prostějov
komplexní řešení rozhranísídla a krajinyformou přírodně rekreačního prostoru reagujícího na charakter navazující
zástavby a krajiny, včetně řešenípěší a cyklo dopravy, sídelní a krajinné zeleně a opatřeními HDV

3. Územní studie pro nábřeží Říčky ve Šlapanicích
komplexní řešeníprostoru nábřežíŘíčky v rozsahu správního územíměsta s návazností do krajiny a do struktury
veřejných prostranství, včetně řešení pěšíprostupností, požadavků na ochranu a rozvoj charakteru nivy toku

4. Územní studie Šlapanice - Bedřichovice, Lokalita U Slatiny - při ulici Kellnerova
komplexní řešenízastavitelné lokality na okraji sídla s důrazem na rozvoj venkovského charakteru (travnaté lemy
prostranství, zklidnění dopravy, posilování obytného charakteru prostředí)

5. Územní studie - Jihlava, I. Etapa, „Havlíčkova (ÚS 35a)
komplexní řešeníjedné z významných radiál a přístupových tříd do historického jádra Jihlavy včetně podrobného
dopravního řešení a řešení sídelní zeleně

6. Koncepční studie centrálního prostoru obce, Nelahozeves
studie upřesňující úpravu centrálního prostoru historického jádra obce dle platného ÚP Nelahozeves, včetně řešení
zklidnění dopravy a koncepce modrozelené infrastruktury

7. Územní studie Hodonín - lokalita Lučina
komplexní řešenístávajícího brownfieldu v zastavěném územíměsta včetně řešení charakteru a struktury veřejných
prostranství a jejich typologie

8. Studie výsadby stromů na parcele číslo 819/1 v k.ú. Osnice
ekostabilizační význam, zadrženísrážkových vod

9. Návrh trvalkových výsadeb na Masarykově náměstí v Mnichovicích
dynamické trvalkové výsadby, edukační význam, posílení biodiverzity a retenčníschopností půdy

10. Náves u Zvoničky, Prstíce
řešení veřejnéhoprostranství návsi v Prštících
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PORTFOLIO
gogolák + grasse s. r. o.
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Zpracovatelský tým:

Architektura a urbanismus
GOGOLÁK + GRASSE s. r. o.

Krajinná architektura
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Územní studie veřejných
prostranství Roztoky

společná axonometrie
Nábřeží veřejných prostranství

Vstup

hlavníautor/autořl:

lokalita: Roztoky u Prahy
rozsah předmětuplnění: územnístudie
rok návrhu: 2018
název objednatele: město Roztoky
kontakt na oprávněnou osobou objednatele:

rok realizace: 2018

Popis projektu:
Projekt územní studie veřejných prostranství Roztoky, konkrét
ně částí Vstup, Nábřeží a Žalov pojal většinu hlavních veřejných
prostranství města, definoval jejich charaktery a řešil infrastrukturní
problémy s ohledem na dopravu, modrozelenou infrastrukturu a
danosti jednotlivých lokalit. Zároveň řešil napojení a orientaci blíz
kých objektů, případně řešení zástavby objektů občanské vybav
enosti.

Návrh řešil také implementaci silného dopravního tahu ulice Lidická
(navazující sil. II/242) městem i podobu levobřežní cyklostezky s
okolními rekreačními body podél Vltavy. Body nástupu do zástavby
(nádraží) a hlavního parkového prostranství doplňovali části his
torických struktur v okolí úřadu města s kostelem sv. Jana Křtitele
nebo navázání na hradiště Levý Hradec (přechod od vesnické k
rozvojové části města) a Řivnáč.

Cílem bylo vytvořit řešení, které by město bylo schopno realizovat
s ohledem na rozdělení kvality povrchů, s ohledem na charaktery a
identitu jednotlivých částí (například historická a významná veře
jná prostranství měla vyšší kvalitu materiálu, jinde se více dbalo na
kvalitu uspořádání profilu). Na základě analýz a debat s veřejností
byla definována místa střetávání až po detail charakteru oplocení.

Bylo dbáno na propojení kontinua veřejných prostranství města s
okolní krajinou a definování funkcí vstupních bodů této kontinuál
ní sítě (vstup a napojení na zámek, předpolí hradiště, napojení na
Tiché údolí apod.). Návrh byl pak ve vybraných detailech území
zpřesněn.



Územní studie veřejných
prostranství Roztoky

Ulice Legií
analýza oplocení

„...projekt řeší infrastrukturní problémy s ohledem
na dopravu, modrozelenou infrastrukturu a danosti
jednotlivých lokalit..."

průhlednost
průhledný

1M+ 'H---- *4- 4-

příklad katalogu materiálů a mobiliáře

Územní studie veřejných 
prostranství Roztoky

Ulice Legií 
analýza oplocení

průhlednost

průhledný

„...projekt řeší infrastrukturní problémy s ohledem 
na dopravu, modrozelenou infrastrukturu a danosti 
jednotlivých lokalit..."

příklad katalogu materiálů a mobiliáře

1M+ 'H---- *4- 4-



Územní studie veřejných
prostranství Roztoky

vizualizace řešení zobrazující detailní zásahy do veřejných prostranství: Přednádraží, U plavidel, U mokřadu

vizualizace řešení zobrazující detailní zásahy do veřejných prostranství: Náměstí 5. května, Křižovatka ulic U Zastávky - K nádraží, U kynologického střediště

Územní studie veřejných 
prostranství Roztoky

vizualizace řešení zobrazující detailní zásahy do veřejných prostranství: Přednádraží, U plavidel, U mokřadu

vizualizace řešení zobrazující detailní zásahy do veřejných prostranství: Náměstí 5. května, Křižovatka ulic U Zastávky - K nádraží, U kynologického střediště



6. Seznam významných služeb pro potřeby hodnocení veřejné zakázky

Název VZ: Studie vzorového řešení rekonstrukce parteru hradeckých ulic

Identifikační údaje účastníka:
Obchodní firma gogolák + grasse s.r.o.
IČO: 07698232

Investiční
Stupně Cena služby náklady bez Doba Kontaktní osoba

Název zakázky Předmět díla PD bez DPH DPH poskytnutí Název objednatele objednatele
komplexní územní studie
veřejných prostranství
v rozsahu a kontextu celého
města Roztoky, včetně řešení
zklidňování dopravy, statické
dopravy, pěší a cyklo dopravy,

Územní studie veřejných úprav technické infrastruktury, Město Roztoky,
prostranství Roztoky - Vstup, návrhu mobiliáře a drobné územní Nám. 5. května 2
Nábřeží, Žalov architektury studie 491000,- 2018 252 63 Roztoky

komplexní řešení rozhraní sídla
a krajiny formou přírodně
rekreačního prostoru
reagujícího na charakter
navazující zástavby a krajiny,
včetně řešení pěší a cyklo Statutární město Prostějov

Územní studie Jižní park (Jižní dopravy, sídelní a krajinné územní nám T. G. Masaryka 130/14
prstenec), Prostějov zeleně a opatřeními HDV studie 220 000,- 2018 796 01 Prostějov

komplexní řešení prostoru
nábřeží Říčky v rozsahu
správního území města
s návazností do krajiny a do
struktury veřejných
prostranství, včetně řešení pěší
prostupnosti, požadavků na Město Šlapanice,

Územní studie pro nábřeží Říčky ochranu a rozvoj charakteru územní Masarykovo nám. 10, 664 51
ve Šlapanicích nivy toku studie 175 000,- 2018 Šlapanice
Územní studie Šlapanice - komplexní řešení zastavitelné Město Šlapanice,
Bedřichovice, Lokalita U Slatiny lokality na okraji sídla s územní Masarykovo nám. 10, 664 51- při ulici Kellnerova důrazem na rozvoj venkovského studie 330 000,- 2017 Šlapanice



prostranství, zklidnění dopravy,
posilování obytného charakteru
prostředí)
komplexní řešení jedné
z významných radiál a
přístupových tříd do
historického jádra Jihlavy Město Jihlava,

Územní studie - Jihlava, 1. včetně podrobného dopravního územní Masarykovo náměstí 1,
Etapa, „Havlíčkova (ÚS 35a) řešení a řešení sídelní zeleně studie 108 500,- 2017 586 28 Jihlava

studie upřesňující úpravu
centrálního prostoru
historického jádra obce dle
platného ÚP Nelahozeves,
včetně řešení zklidnění dopravy Obec Nelahozeves

Koncepční studie centrálního a koncepce modrozelené územní Školní čp. 3

prostoru obce, Nelahozeves infrastruktury studie 140 000,- 2020 277 51 Nelahozeves
komplexní řešení stávajícího
brownfieldu v zastavěném
území města včetně řešení
charakteru a struktury Městský úřad Hodonín

Územní studie Hodonín - veřejných prostranství a jejich územní Masarykovo náměstí 53/1
lokalita Lučina typologie studie 347 107,- 2020 695 35 Hodonín

Studie výsadby stromů na
parcele číslo 819/1 ekostabilizační, zadržení Město Jesenice,
v k.ú. Osnice srážkových vod studie 52 954,- 2020 Budějovická 303, Jesenice, 252 42

dynamické trvalkové výsadby,
Návrh trvalkových výsadeb na edukační význam, posílení Město mnichovice,
Masarykově náměstí v biodiverzity a retenční Masarykovo náměstí 83, 251 64
Mnichovicích schopnosti půdy DPS 50 000,- 200 885,- realizace-2019 Mnichovice

Obec Prštice
řešení veřejného prostranství Hlavní 1,

Náves u Zvoničky, Prštice návsi v Pršticích studie 30 000,- .Prštice 664 46

Za dodavatele V Praze, dne 12. 01. 2021

Ing. arch. Lukáš Grasse, jednatel


