 (
SMLOUVA 
O 
DÍLO
)
 (
uzavřená 
dle 
ust. 
§ 
2586 
a 
násl. 
zák. 
č. 
89/2012 
Sb., 
občanský 
zákoník
)
 (
níže 
uvedeného 
dne, 
měsíce 
a 
roku 
mezi
)
 (
Mateřská 
škola, 
Základní 
škola 
a 
Praktická 
škola 
Strakonice, 
Plánkova 
430 
Plánkova 
430,386 
01 
Strakonice
IČO: 
63289920
zastoupena: 
Mgr. 
Martinou 
Košťálovou, 
ředitelkou 
školy 
(dále 
jen 
„Objednatel")
)
 (
a
)
 (
ROKLAN 
stavební 
s.r.o.
IČO: 
07148755, 
DIČ: 
CZ07148755
se 
sídlem 
č.p. 
26, 
PSČ 
383 
01 
Zábrdí
zastoupena: 
Eduardem 
Oberfalcerem, 
jednatelem
zapsaná 
v 
obchodním 
rejstříku 
vedeném 
Krajským 
soudem 
v 
českých 
Budějovicích 
pod 
sp. 
zn. 
C27600 
číslo 
účtu: 
2901442622/2010
(dále 
jen 
„Zhotovitel")
)
 (
takto:
)
 (
Článek 
1 
Definice
)
 (
Položkový 
rozpočet 
znamená 
oceněný 
výkaz 
výměr, 
v 
němž 
jsou 
stanoveny 
ceny 
jednotlivých 
položek 
a 
dodávek, 
které 
ve 
svém 
souhrnu 
tvoří 
Dílo. 
Položkový 
rozpočet 
je 
uveden 
v 
příloze 
č. 
1 
této 
smlouvy.
Dílo 
znamená 
„Sklad 
- 
izolace 
obvodové 
zdi 
izolace, 
oprava 
chodníků 
a 
komunikace" 
v 
rozsahu 
vymezeném 
Položkovým 
rozpočtem.
)
 (
Článek 
2 
Předmět 
smlouvy
)
 (
Předmětem 
smlouvy 
je 
závazek 
Zhotovitele 
provést 
na 
svůj 
náklad 
a 
nebezpečí 
pro 
Objednatele 
Dílo 
a 
závazek 
Objednatele 
Dílo 
převzít 
a 
zaplatit 
cenu 
díla 
sjednanou 
v 
článku 
3 
odst. 
3 
této 
smlouvy.
)
 (
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
provést 
Dílo 
v 
souladu 
s 
požadavky 
Objednatele 
a 
položkovým 
rozpočtem 
pro 
provedení 
stavby. 
V 
případě 
jiných 
požadavků 
Objednatele, 
které 
mění 
Položkový 
rozpočet, 
je 
změna 
Položkového 
rozpočtu 
pro 
Zhotovitele 
závazná, 
pouze 
pokud 
si 
smluvní 
strany 
odsouhlasí 
změnu 
oceněného 
výkazu 
výměr 
a 
současně 
změnu 
ceny 
Díla. 
Pro 
ocenění 
změny 
Díla 
strany 
použijí 
jednotkové 
ceny 
z 
Položkového 
rozpočtu, 
v 
případě 
absence 
jednotkové 
ceny 
v 
Položkovém 
rozpočtu 
strany 
použijí 
jednotkové 
ceny 
stanovené 
podle 
cenové 
databáze 
URS, 
platné 
ke 
dni 
ocenění 
změny 
Díla. 
Nedohodnou-li 
se 
smluvní 
strany 
o 
změně 
oceněného 
výkazu 
výměr 
a 
změně 
ceny 
Díla, 
je 
pro 
Zhotovitele 
závazný 
původně 
sjednaný 
oceněný 
výkaz 
výměr 
a 
původně 
sjednaná 
cena 
Díla.
)


 (
Zjistí-li 
Zhotovitel 
rozpor 
mezi 
požadavky 
Objednatele 
a 
Položkovým 
rozpočtem, 
je 
povinen 
o 
tom 
informovat 
Objednatele 
spolu 
s 
návrhem 
na 
úpravu 
ceny 
Díla 
a 
Termínu 
dokončení 
Díla; 
Objednatel 
je 
povinen 
se 
ve 
lhůtě 
do 
5 
dnů 
vyjádřit, 
zda 
souhlasí 
s 
návrhem 
na 
úpravu 
ceny 
Díla 
a 
Termínu 
dokončení 
Díla. 
Neodsouhlasí-li 
Objednatel 
ve 
lhůtě 
5 
dnů 
návrh 
na 
úpravu 
ceny 
Díla 
a 
Termínu 
dokončení 
Díla, 
je 
Zhotovitel 
oprávněn 
pokračovat 
v 
provádění 
Díla 
v 
rozsahu 
dle 
Položkového 
rozpočtu 
dle 
původně 
sjednaného 
Termínu 
dokončení 
Díla.
)
 (
Článek 
3 
Cena 
Díla, 
fakturace
)
 (
Právo 
na 
zaplacení 
ceny 
díla 
vzniká 
provedením 
Díla.
Dílo 
je 
provedeno, 
je-li 
dokončeno 
a 
předáno. 
Dílo 
je 
dokončeno 
v 
okamžiku 
dokončení 
veškerých 
prací 
uvedených 
v 
Položkovém 
rozpočtu. 
Objednatel 
je 
povinen 
dokončené 
Dílo 
převzít 
ve 
lhůtě 
5 
dnů 
ode 
dne 
obdržení 
výzvy 
k 
převzetí 
Díla 
ze 
strany 
Zhotovitele; 
výzvu 
je 
Zhotovitel 
oprávněn 
zaslat 
Objednateli 
mimo 
Jme 
též 
prostřednictvím 
elektronické 
pošty 
na 
adresu 
kostalova@zmskolast.cz
.
Převzetí 
Díla 
se 
provádí 
formou 
předávacího 
protokolu. 
Objednatel 
Dílo 
převezme 
s 
výhradami, 
nebo 
bez 
výhrad. 
Výhrady 
mající 
povahu 
vad 
Díla, 
je 
Zhotovitel 
povinen 
odstranit 
ve 
lhůtě 
do 
15 
dnů 
ode 
dne 
předání 
a 
převzetí 
Díla. 
Objednatel 
písemně 
potvrdí 
odstranění 
vad.
)
 (
Cenu 
Díla 
sjednaly 
smluvní 
strany 
dle 
Položkového 
rozpočtu 
ve 
výši 
81 
987,56- 
Kč. 
Tato 
cena 
nezahrnuje 
DPH.
Úhrada 
ceny 
Díla 
bude 
uskutečňována 
postupně 
měsíčními 
fakturami 
vystavenými 
Zhotovitelem 
vždy 
nejpozději 
do 
7. 
dne 
měsíce 
následujícího 
po 
měsíci, 
za 
který 
je 
fakturováno; 
přílohou 
faktury 
bude 
zjišťovací 
protokol 
obsahující 
soupis 
provedených 
prací 
za 
uplynulý 
kalendářní 
měsíc, 
podepsaný 
oběma 
smluvními 
stranami 
(za 
Objednatele 
je 
protokol 
oprávněn 
podepsat 
zástupce 
Objednatele). 
Objednatel 
není 
oprávněn 
odmítnout 
podepsat 
zjišťovací 
protokol. 
Objednatel 
je 
oprávněn 
uvést 
ve 
zjišťovacím 
protokolu 
vady 
(jak 
kvalitativní, 
tak 
i 
kvantitativní) 
zjištěné 
zástupcem 
Objednatele, 
které 
zástupce 
Objednatele 
Zhotoviteli 
nejpozději 
do 
3 
pracovních 
dnů 
po 
jejich 
zjištění 
vytkl 
a 
které 
současně 
Zhotovitel 
neodstranil 
ve 
lhůtě 
odsouhlasené 
se 
zástupcem 
Objednatele; 
práce 
zatížené 
těmito 
vadami 
je 
Zhotovitel 
oprávněn 
fakturovat 
až 
po 
odstranění 
uvedených 
vad. 
Každá 
faktura 
musí 
obsahovat 
náležitosti 
daňového 
dokladu 
ve 
smyslu 
platné 
zákonné 
úpravy.
Součástí 
poslední, 
konečné 
faktury 
bude 
protokol 
o 
předání 
a 
převzetí 
Díla 
(dále 
jen 
„Konečná 
faktura")
Dílčí 
faktury 
včetně 
Konečné 
faktury 
Objednatel 
proplatí 
ve 
výši 
95% 
fakturované 
částky.
Zadržených 
5% 
fakturované 
částky 
uhradí 
Objednatel 
Zhotoviteli 
do 
14 
dnů 
po 
odstranění 
všech 
vad 
a 
nedodělků 
zjištěných 
v 
rámci 
přejímky 
Díla 
dle 
článku 
3 
odst. 
2 
této 
smlouvy.
První 
dílčí 
faktura 
bude 
splatná 
do 
7 
dnů 
ode 
dne 
jejího 
doručení 
Objednateli. 
Každá 
další 
faktura 
a 
Konečná 
faktura 
budou 
splatné 
do 
14 
dnů 
ode 
dne 
doručení 
Objednateli.
Veškeré 
faktury 
budou 
zasílány 
Objednateli 
na 
emailovou 
adresu 
cejkova@zmskolast.cz
nebo 
osobně 
doručeny 
jednatelem 
Zhotovitele. 
Za 
den 
úhrady 
se 
považuje 
den, 
kdy 
byla 
platba 
připsána 
na 
účet 
Zhotovitele.
)
 (
9. 
Zhotovitel 
není 
oprávněn 
postoupit 
pohledávku 
za 
Objednatelem 
bez 
souhlasu 
Objednatele.
)
 (
Článek 
4 
Termín 
plnění
)


 (
Článek 
4 
Termín 
plnění
Dílčí 
termíny 
plnění 
včetně 
dne 
zahájení 
provádění 
Díla 
jsou 
uvedeny 
v 
harmonogramu 
prací, 
který 
tvoří 
přílohu 
č. 
2 
této 
smlouvy. 
Objednatel 
je 
povinen 
Zhotoviteli 
předat 
Staveniště 
a 
Zhotovitel 
je 
povinen 
převzít 
Staveniště 
nejpozději 
5 
dnů 
před 
sjednaným 
dnem 
zahájení. 
Předání 
a 
převzetí 
Staveniště 
bude 
zaznamenáno 
ve 
stavebním 
deníku. 
Dostane-li 
se 
Objednatel 
do 
prodlení 
s 
předáním 
Staveniště 
Zhotoviteli, 
prodlužuje 
se 
sjednaný 
Termín 
dokončení 
Díla 
o 
počet 
dní 
shodný 
s 
počtem 
dní 
prodlení 
Objednatele 
s 
předáním 
Staveniště 
Zhotoviteli. 
Zhotovitel 
je 
povinen 
vyklizené 
Staveniště 
předat 
Objednateli 
do 
3 
dnů 
ode 
dne 
podpisu 
protokolu 
o 
předání 
a 
převzetí 
Díla, 
nebude-li 
protokol 
obsahovat 
vady 
Díla, 
nebo 
do 
3 
dnů 
ode 
dne 
odstranění 
poslední 
vady 
uvedené 
v 
protokolu 
o 
předání 
a 
převzetí 
Díla.
)
 (
Zhotovitel 
je 
povinen 
provést 
Dílo 
od 
20.1. 
2021 
do 
28. 
2. 
2021 
(dále 
jen 
jako 
II 
Termín 
dokončení 
díla").
)
 (
Článek 
S 
Sankce
)
 (
Dostane-li 
se 
Zhotovitel 
do 
prodlení 
s 
provedením 
Díla 
o 
více 
než 
S 
dní, 
je 
povinen 
uhradit 
Objednateli 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
1.000, 
- 
Kč 
za 
každý 
započatý 
den 
prodlení.
Dostane-li 
se 
Zhotovitel 
do 
prodlení 
s 
předáním 
vyklizeného 
Staveniště 
Objednateli, 
je 
povinen 
uhradit 
Objednateli 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
1.000, 
- 
Kč 
za 
každý 
započatý 
den 
prodlení.
Dostane-li 
se 
Zhotovitel 
do 
prodlení 
s 
odstraněním 
vad 
uvedených 
v 
protokole 
o 
předání 
a 
převzetí 
Díla, 
je 
povinen 
uhradit 
Objednateli 
smluvní 
pokutu 
ve 
výši 
1.000, 
- 
Kč 
za 
každý 
započatý 
den 
prodlení.
Dostane-li 
se 
Objednatel 
do 
prodlení 
s 
úhradou 
kterékoli 
faktury 
vystavené 
dle 
této 
smlouvy 
Zhotovitelem 
o 
více 
než 
5 
dní, 
je 
povinen 
uhradit 
Objednateli 
úrok 
z 
prodlení 
ve 
výši 
0,05 
% 
z 
dlužné 
částky 
za 
každý 
den 
prodlení. 
Dostane-li 
se 
Objednatel 
do 
prodlení 
s 
úhradou 
kterékoli 
faktury 
vystavené 
dle 
této 
smlouvy 
Zhotovitelem 
o 
více 
než 
20 
dní, 
má 
Zhotovitel 
vedle 
práva 
na 
úrok 
z 
prodlení 
sjednaného 
v 
předchozí 
větě 
právo 
přerušit 
provádění 
Díla, 
a 
to 
až 
do 
zaplacení; 
o 
dobu 
přerušení 
se 
prodlužuje 
Termín 
dokončení 
Díla. 
Dostane-li 
se 
Objednatel 
do 
prodlení 
s 
úhradou 
kterékoli 
faktury 
vystavené 
dle 
této 
smlouvy 
Zhotovitelem 
o 
více 
než 
20 
dní, 
má 
Zhotovitel 
vedle 
práva 
na 
úrok 
z 
prodlení 
a 
práva 
přerušit 
provádění 
Díla 
právo 
odstoupit 
od 
smlouvy. 
Objednatel 
není 
v 
prodlení 
s 
úhradou 
faktury, 
pokud 
faktura 
nebude 
obsahovat 
náležitosti 
daňového 
dokladu 
ve 
smyslu 
platné 
zákonné 
úpravy 
nebo 
nebude 
mít 
náležitosti 
stanovené 
touto 
smlouvou.
)
 (
5. 
Právo 
na 
smluvní 
pokutu 
nevylučuje 
právo 
na 
náhradu 
škody.
)
 (
Článek 
6 
Provádění 
Díla, 
Záruční 
doba
)
 (
Zhotovitel 
je 
povinen 
vést 
stavební 
deník 
minimálně 
v 
rozsahu 
stanoveném 
vyhláškou 
č. 
499/2006 
Sb.
)
 (
Zhotovitel 
je 
povinen 
provést 
Dílo 
pouze 
z 
materiálů, 
zařízení 
a 
konstrukcí 
požadovaných 
Objednatelem 
a 
uvedených 
v 
Položkovém 
rozpočtu. 
Pokud 
tyto 
nejsou 
stanoveny, 
je 
Zhotovitel 
povinen 
zajistit 
si 
od 
Objednatele 
písemný 
souhlas 
zápisem 
ve 
stavebním 
deníku 
s 
navrženým 
materiálem, 
zařízením 
či 
konstrukcí 
vždy 
před 
jejich 
zabudováním; 
Objednatel 
je 
povinen 
se 
vyjádřit 
k 
návrhu 
materiálů, 
zařízení 
či 
konstrukcí 
ve 
lhůtě 
3 
dnů 
ode 
dne 
návrhu.
)


 (
Zhotovitel 
se 
zavazuje 
předložit 
Objednateli 
ke 
schválení 
veškeré 
vzorky 
materiálů 
a 
výrobků, 
které 
Zhotovitel 
použije 
při 
realizaci 
pohledových 
konstrukcí, 
tj. 
například 
vzorky 
střešní 
krytiny, 
klempířských 
výrobků, 
okenní 
a 
dveřní 
výplně.
)
 (
Zhotovitel 
je 
povinen 
písemně 
vyzvat 
Objednatele 
zápisem 
ve 
stavebním 
deníku 
k 
prověření 
prací, 
které 
budou 
při 
dalším 
postupu 
zakryty 
nebo 
se 
stanou 
nedostupnými, 
a 
to 
nejméně 
3 
pracovní 
dny 
předem.
Objednatel 
je 
oprávněn 
1 
x 
za 
7 
dnů 
svolat 
kontrolní 
den 
stavby. 
Objednatel 
pořizuje 
z 
kontrolního 
dne 
zápis, 
který 
doručí 
zúčastněným.
Zástupci 
Objednatele 
pro 
kontrolu 
Díla 
a 
Položkového 
rozpočtu 
jsou:
Mgr. 
Martina 
Košťálová, 
ředitelka, 
e-mail: 
kostalova@zmskolast.cz
Zástupcem 
Zhotovitele 
pro 
řízení 
a 
koordinaci 
Díla 
je:
Eduard 
Oberfalcer, 
tel: 
602 
649 
120, 
e-mail: 
roklan.sumava@seznam.cz
Zhotovitel 
poskytuje 
na 
Dílo 
záruku 
v 
délce 
60 
měsíců 
počínaje 
dnem 
podpisu 
protokolu 
o 
předání 
a 
převzetí 
Díla, 
bude-li 
Dílo 
převzato 
bez 
vad. 
Bude-li 
Dílo 
převzato 
s 
vadami 
počíná 
záruční 
doba 
běžet 
dnem 
odstranění 
poslední 
v 
protokolu 
uvedené 
vady. 
Zhotovitel 
poskytuje 
na 
hydroizolaci 
a 
střechu, 
jež 
je 
součástí 
Díla, 
záruku 
v 
délce 
120 
měsíců.
)
 (
Článek 
7 
Ukončení 
smlouvy 
1. 
Objednatel 
je 
oprávněn 
odstoupit 
od 
smlouvy, 
pokud
se 
Zhotovitel 
dostane 
do 
prodlení 
s 
převzetím 
Staveniště 
nebo 
se 
zahájením 
provádění 
Díla 
o 
více 
než 
20 
dní;
se 
Zhotovitel 
dostane 
do 
prodlení 
s 
plněním 
dílčích 
termínů 
provádění 
Díla 
nebo 
s 
dokončením 
a 
předáním 
Díla 
o 
více 
než 
15 
dní;
bylo 
vůči 
Zhotoviteli 
zahájeno 
insolvenční 
řízení.
Zhotovitel 
je 
oprávněn 
odstoupit 
od 
smlouvy 
v 
případě 
uvedeném 
v 
čl. 
S 
odst. 
4 
této 
smlouvy.
)
 (
Přílohy:
Položkový 
rozpočet
Harmonogram 
prací
)
 (
V 
Strakonicích 
dne 
20. 
1. 
2020
)
 (
Za 
objednatele:
)
[image: ]
 (
Mgr. 
Martina 
Košťálová 
ředitelka 
školy
)
 (
Eduard 
Oberfalcer 
jednatel
ROKLAN 
stavební 
s.r.o.
)


 (
ZJIŠŤOVACÍ 
PROTOKOL
O 
PROVEDENYCH 
STAVEBNÍCH 
PRACÍCH
)
 (
Období; 
15.-31.1.2021
)
 (
Počet 
příloh:
)
 (
ZHOTOVITEL
)
 (
ROKLAN 
stavební 
s.r.o. 
sídlo: 
Zábrdí 
26
Zábrdí
38301
)
 (
IČ: 
07148755 
DIČ: 
CZ07148755
)
 (
OBJEDNATEL
)
 (
MŠ,ZŠ 
a 
PŠ 
Strakonice, 
Plánkova 
430, 
Strakonice
)
 (
IČ:
DIČ:
)
 (
sídlo:
)
 (
Stavba: 
Sklad 
- 
izolace 
obvodové 
zdi 
izolace, 
oprava 
chodníků 
a 
komunikace 
Místo: 
ZŠ 
Strakonice, 
Plánkova 
430
)
 (
Údaje 
v
)
 (
CZK
)
	1. Celkový náklad z rozpočtu: 
	 
	 
	 
	 
	81 987,56 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	do začátku 
	 
	fakturované 
	 
	do konce 

	 
	 
	fakt. období 
	 
	období 
	 
	fakt. období 

	2. Stavební práce CÚ nabídka 
	 
	0,00 
	 
	81 987,56 
	81 987,56 

	3. DPH snížená 
	 
	0,00 
	15.00 %1 
	0,00 
	0,00 

	4. 
	DPH základní 
	 
	0,00 
	21.00 %1 
	17 217,39 
	17217,39 

	5. 
	Celkem (2+3+4) 
	 
	0,00 
	 
	99 204,95 
	99 204,95 

	6. 
	Zádržné 
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	7. 
	Pozastávka 
	 
	 
	 
	0,00 
	 

	8. 
	K úhradě (5-6-7) 
	 
	 
	 
	99 204,95 
	 


 (
VYHLÁŠENÍ
)
 (
Níže 
podepsaní 
vyhlašuji, 
že 
objem 
prací 
a 
dodávek 
uvedený 
v 
tomto 
protokolu 
a 
specifikovaný 
v 
přiložených 
soupisech 
vykonaných 
prací 
a 
dodávek 
odpovídá 
platné 
projektové 
dokumentaci 
a 
skutečnosti 
zjištěné 
podle 
platné 
vyhlášky 
a 
že 
ceny 
odpovídají 
cenám 
platným 
v 
den 
zjišťováni.
)
 (
Za 
zhotovitele:
)
 (
Za 
objednatele:
)
 (
podpis
)
 (
podpis
)
 (
V 
Strakonicích 
..
)
 (
Datum: 
3. 
2. 
2021
)
 (
Strana 
1 
z 
1
)


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	KRYCI LIST CERPANI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Období: 
	 
	15.-31.1.2021 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby 
	 
	Sklad - izolace obvodové zdi izolace, oprava chodníků a 
	 
	 
	JKSO 
	 
	 

	 
	Název stavby 

	 
	komunikace 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	EČO 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Místo 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	IČ 
	DIČ 
	 

	 
	Objednatel 
	 
	MŠ,ZŠ a PŠ Strakonice, Plánkova 430, Strakonice 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Projektant 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel 
	 
	ROKLAN stavební s.r.o. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	07148755 
	CZ07148755 
	 

	 
	Zpracoval 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	I 
	I 

	 
	 
	 
	 
	Rozpočet číslo 
	 
	 
	Dne 
	 
	 
	 
	 
	CZ-CPV 
	I 

	I 


	 
	 
	 
	I 
	I 
	103.02.2021 
	I 
	 
	 
	 
	CZ-CPA 
	I 

	I 


	 
	 
	 
	I 

	I 

	103.02.2021 

	I 

	 
	 
	 
	 
	I 

	I 


	 
	 
	 
	 
	Měrné a účelové jednotky 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Počet 
	 
	Náklady/ 1 m.j. 
	 
	 
	Počet 
	Náklady/ 1 m.j. 
	 
	Počet 
	Náklady/ 1 m.j. 

	 
	 
	 
	 
	Rozpočtové náklady v CZK 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A 
	Základní rozp. náklady 
	 
	B 
	 
	Doplňkové náklady 
	 
	c 
	Náklady na umístění stavby 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-- 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
	 
	 
	 
	 

	1 HSV 
	Dodávky 
	 
	35 529,80 
	8 Práce přesčas 
	 
	0,00 
	13 Zařízení staveniště 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
	-· 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2 
	 
	Montáž 
	 
	33 154,36 
	9 Bez pevné padl. 
	 
	0,00 
	14 Projektové práce 
	 
	0,00 

	 
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3 PSV 
	Dodávky 
	 
	2 741,46 
	10 Kulturní památka 
	 
	0,00 
	15 Územní vlivy 
	 
	0,00 

	4 
	 
	Montáž 
	 
	10 561,94 
	11 
	 
	 
	 
	0,00 
	16 Provozní vlivy 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5 11M11 
	Dodávky 
	 
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	17 Jiné VRN 
	 
	 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	·-- 
	 
	 
	 
	 

	6 
	 
	Montáž 
	 
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	 
	18 VRN z rozpočtu 
	 
	0,00 

	7 ZRN (ř. 1-6) 
	I 
	81 987,56 
	12 DN (ř. 8-11) 
	I 
	 
	19 VRN (ř, 13-18) 
	I 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	- 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20 HZS 
	 
	 
	0,00 
	21 Kompl. činnost 
	 
	0,00 
	22 , Ostatní náklady 
	 
	0,00 

	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel 
	 
	 
	 
	 
	D 
	Celkem bez DPH 
	 
	81 987,56 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DPH 
	% 
	Základ daně 
	DPH celkem 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	snížená 
	15,0 
	0,00 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	základní 
	21,0 
	81 987,56 
	17 217,39 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena s DPH 
	 
	99 204,95 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	E 
	Přípočty a odpočty 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Dodá zadavatel 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Klouzavá doložka 
	 
	0,00 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění 
	 
	0,00 
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