
RÁMcovÁ DOHODA o DíLo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

Objednatel:

Zhotovitei:

I.
Strany dohody

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 50733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen lng. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění dohody

lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 3100 - středisko správy komunikací
číslo dohody objednatele: ,Í//ď/ - /Íľďľfln/ ý

DRS stavební s.r.o.
se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno
ıčoz 06324827
Dıčz CZ05324827
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 04.08.2017 v obchodním rejstříku u Krajského soudu V Brně, oddíl C , vložka
101441
zastoupen lng. Martinem Drábkem a Davidem Šprinclem -jednatelé
číslo dohody zhotovitele: 21_R004

II.
Předmět dohody

(1) Předmětem této rámcové dohody o dílo (dále také jen ,,dohoda") je Závazek zhotovitele provést pro
objednatele opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů - Zejména odvodňovacích žlábků,
zpevněných přikopů, revizních šacht, horských vpustía přípojek, a to na základě podmínek uvedených
v této dohodě a rovněž vsouladu se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „Opravy
odvodnění- rámcové dohody 2021, část 2: Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů" (dále
také jen ,,dílo").

(2) Bližší Specifikace dila je uvedena V příloze č. 1 této dohody.
(3) Rozsah plnění dle této dohody je dále specífikován dílčími objednávkami objednatele doručenými

zhotoviteli. Maximální celková cena všech prací zhotovitele na základě této dohody je omezena na
5.999.000, - Kč bez DPH, přičemž objednatel není povinen tuto částku vyčerpat.

1



(4)
(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení všech jednotlivých děl.

Zhotovitel je povinen provést každé jednotlivé dílo řádně a včas. Každé jednotlivé dílo je provedeno

úplně a bezvadně, odpovídá-li této dohodě a je-Iì způsobilé ke svému účelu použití. Každé jednotlivé

dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této dohody jako úplné a bezvadné předány

objednateli ve lhůtách touto dohodou sjednaných.
Zhotovitel výslovně souhlasí a zavazuje se, že provádění každého jednotlivého díla bude dle potřeby

objednatele realizovat io víkendu a dnech pracovního volna.
Každé jednotlivé dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se

zadáním každého jednotlivého díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
- akty Státní správy,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této dohody,

technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 1 roku počítané ode dne nabytí její účinnosti

nebo do vyčerpání částky uvedené v čl. II. odst. 3 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Prováděcí smlouva uzavřená na základě objednávky nabývá účinnosti dnem doručení do sféry

zhotovitele.
Zahájení každého jednotlivého díla dle této dohody: do 2 dnů ode dne předání staveniště po nabytí

účinnosti každé jednotlivé prováděcí smlouvy.
Dokončení a předání každých jednotlivých stavebních prací včetně vyklizení staveniště do doby

uvedené v každé dílčí objednávce.
Dokončení a převzetí každé jednotlivé dokladové části: do 10 dnů po předání každé jednotlivé

stavební části.
Místo plnění: Brno.
Při provádění každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh

realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným

neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

Objednatel se zavazuje Zaplatit zhotoviteli za provedení každého jednotlivého díla cenu na základě

objednávek dle jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody.
Práce, jejichž provedení je předmětem této dohody, spadají dle § 92a a § 92e zákona

č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové

povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Položkové ceny jsou nejvýše přípustné a nelze je zvýšit ani pod vlivem Změny cen vstupů, nebo jiných

vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu každého

jednotlivého díla odsouhlasených oběma stranami dohody.
Položkové ceny zahrnují veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení každého

jednotlivého díla v místě plnění (mimo vlastní dílo i např. poplatky a nájemné za plochu pro zařízení

staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými

zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) včetně dokladování rozsahu prací v papírové a

digitální formě pomocí programu EBU a průběhu a konečného stavu fotodokumentací.
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této dohody.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem vždy po řádném provedení
každého jednotlivého díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného oběma stranami dohody.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení S úhradou ceny každého jednotlivého díla.
Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona Č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo dohody
objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé staveniště do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti
prováděcí smlouvy ve formě objednávky, a to ve stavu způsobilém pro provedeníjednotlivého díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění každého jednotlivého díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
jednotlivých děl odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje
staveniště na Svůj náklad řádně označit a zabezpečit. Dojde-li v průběhu prováděníjednotlivých děl
ke znečištění přilehlých komunikací nebojiných ploch, je zhotovitel povinen na Své náklady znečištění
bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá lv přímé souvislosti S jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť voblasti bezpečnosti práce
za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní,
požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen
dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízenívlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády.



(5) Dojde-li V průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit

pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro

označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Bude-li předmětem jednotlivých dílčích

smluv i pokládka AC, bude-li to Z objektìvního hlediska možné a zároveň nebude-li stanoveno jinak,

je Zhotovitel povinen ji provést ve stejný den jako vybouráni.

(6) Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla nutné realizovat práce v celém profilu

obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve

provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na

druhé polovině vozovky.
(7) Zhotovitel je povinen informovat objednatele V dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou

zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, TDI, osob při výkonu veřejné správy, případně

dalších osob, o kterých to Objednatel určí.
(8) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby

v průběhu provádění díla nedošlo kjejich poškození.
(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku

ani dopravní Značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním každého

jednotlivého díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních

komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(10)Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených

prováděním každého jednotlivého díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(11) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění každého jednotlivého díla, k

tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
ì. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.

v. Užívání veřejného prostranství.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění dohody, zejména údaje o časovém postupu

jednotlivých prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektových dokumentací,

klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu jednotlivých děl orgány

státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.

Denní zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu dohody.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé strany dohody, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu této dohody.

VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
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provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby stran dohody

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele.
(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním

jednáním dle této dohody, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této dohodě.
(5) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti stran dohody

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovni dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu
na Své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
- doložit rozsah prací vpapírové a digitální formě pomocí programu EBU a průběh a

konečný stav fotodokumentaci,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení,
- Zajistit spolupráci S BOZP objednatele.

XI.
Předání a převzetí každého jednotlivého díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy budou jednotlivá díla bez vad a nedodělků připravena k předání,
a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.

(2) Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, a každého jednotlivého díla probíhá jako
řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či
předání a převzetí každého jednotlivého díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí
každého jednotlivého díla osoby vykonávající funkci TDI, případně také autorského dozoru
projektanta.

(3) Předání a převzetí každého jednotlivého díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem
vyhotoveným za součinnosti obou stran dohody. Vpředávacím protokolu bude rovněž uvedeno,
vjaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové
dokumentaci. Není-li taková lhůta uvedena, a to ani vtéto dohodě, je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště do pěti dnů ode dne předání každého jednotlivého díla.
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Každé jednotlivé dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na

tom, že dílo bude předáno S ojedinělými drobnými vadami stavby, které budou v takovém případě

uvedeny V protokolu o předání v převzetí dokončené stavby; Zároveň bude stanovena lhůta kjejìch

odstranění.
Pro účely této dohodyje každé jednotlivé dílo dokončeno tehdy, je-li bez vad, nebo vykazuje-li stavba

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo

esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení každého jednotlivého díla

je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této dohody, není-li v ní stanoveno jinak.

Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude

zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prováděníjednotlivých děl,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- dokladování rozsahu prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

dokumentaci skutečného provedení stavy (DSPS),
- dokladování průběhu prací a konečného stavu fotodokumentací - fotodokumentace

průběhu prací a konečného stavu bude v tištěné podobě přikládána k fakturaci.

Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci každého jednotlivého díla.

XII.
Záruka na každé jednotlivé dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci

každého jednotlivého díla Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví

třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování každého jednotlivého díla pojištěn

do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost Subdodavatelů

považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

Práva objednatele Z vady každého jednotlivého díla:
3.1 Vady každého jednotlivého díla jsou odchylky každého jednotlivého díla od výsledku stanoveného

touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla k naplnění účelu této dohody.

3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí.

3.3 Strany dohody se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má každé jednotlivé dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu

poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce

od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení každého jednotlivého díla následující záruku:

- záruční doba na každé jednotlivé dílo činí 48 měsíců a Začíná běžet ode dne předání

každého jednotlivého díla
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání každého jednotlivého díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady každého jednotlivého díla, tj. odchylky každého jednotlivého

díla od výsledku stanoveného touto dohodou a od způsobilosti předmětu každého jednotlivého díla

k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit

vady každého jednotlivého díla způsobené po předání a převzetí každého jednotlivého díla, pokud je

způsobil Objednatel, třetí osoba nebo vyšší moc.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně, nejpozději

do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
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bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Záruka uplatňována,
nedohodnou-Ii se Stranyjinak.

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této dohody S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(3)

(9)

právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu dohodou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve Znění pozdějších předpisů, tak, aby byla
zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
každého jednotlivého díla.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
nevhodnost těchto zjistit přivynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Z technické zprávy, situace a soupisu prací, které
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této dohody průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění každého jednotlivého díla trvalou přítomnost
Stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen
zajistit, abyv celém průběhu provádění každého jednotlivého d íla odpovídala osoba Stavbyvedoucího
požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.
Zjistí-li zhotovitel při provádění Stavby skryté překážky týkající se věcí, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být každé jednotlivé dílo provedeno, a tyto překážky
znemožňují provedení stavby způsobem určeným vtéto dohodě, je zhotovitel povinen tuto
skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání každého
jednotlivého díla. Do dosažení dohody o změně zadání každého jednotlivého díla je zhotovitel
oprávněn provádění každého jednotlivého díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
V případě použítí poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu dohody se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu dohody.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat vsouladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění každého jednotlivého díla a není
předmětem každého jednotlivého díla.
Zhotovitel předloží objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než
10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději do 60 dnů ode dne předání každého jednotlivého
díla či jeho jednotlivé části. V případě, že plnění dohody přesahuje do následujícího kalendářního
roku, předloží zhotovitel objednateli Seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více
jak 10 % Zcelkové ceny veřejné zakázky, do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li



poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i Seznam vlastníků akcií, jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě ne delší než
90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách
podléhá sankcí uvedené včl. XV. odst. 2 této dohody. Vpřípadě plnění veřejné Zakázky bez
poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit objednateli čestné prohlášení o plnění předmětu
veřejné zakázky bez poddodavatelů ktermínu podpisu zápisu O předání a převzetí každého
jednotlivého díla čijehojednotlivé části oběma stranami dohody. V případě nesplněnítéto povinnosti
odpovídá Zhotovitel za újmu způsobenou objednateli.

(10)Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu dohody, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti V oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené
V § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou
zákonem upravenou součinnost k zajištění povinnostív oblasti BOZP.

(11)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(12)Bude-li v průběhu provádění každého jednotlivého díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí
uložených v silničním pozemku, na němžje každéjednotlivé dílo prováděno, je povinen nutné zásahy
svlastníky těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat
objednatele a odsouhlasit S ním další postup. Kuvedenému následnému jednání svlastníky sítí
včetně uzavření dohody O provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně
zmocňuje.

(13)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O

(1)

(2)

v-vı
zaměstnanosti, ve znění pozdejsıch předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny každého jednotlivého díla, je povinen
uhradit Zhotoviteli úrok Z prodlení ve výší 0,05 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny každého jednotlivého díla za každé porušení závazků zhotovitele se

zahájením prací na Zhotovení každého jednotlivého díla, a to za každý i započatý den prodlení,
vyjma situace, kdy Zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za zhotovení každého jednotlivého díla bez DPH porušení závazku zhotovitele
s dokončením každého jednotlivého díla a jeho předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za
každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 6.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se O vadu, která
brání řádnému užívání každéhojednotlivého díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu
(havárie); nejedná-li se O takovou vadu, sjednává pokuta ve výší 6.000,- Kč, a to za každý i
započatý den prodlení S jejím odstraněním.



(3)

(1)

2.5 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 12.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 12.000,- Kč v případě, že Zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje pokuta
ve výši 12.000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji
průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 20.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření ve stanovené lhůtě navržených
koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad O pojištění
podle této dohody, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovìtele.

2.11 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce najedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 Ve výši 12.000,- Kč za nepředložení seznamu poddodavatelů ve stanovených lhůtách.
2.15 V případě, že závazek provést každé jednotlivé dílo zanikne před řádným dokončením každého

jednotlivého díla, nezaniká nárok na pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. Zánik
závazku pozdním splněním neznamená Zánik nároku na pokutu za prodlení S plněním.

2.16 Sjednané pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
vjaké výši vznikne druhé straně dohody újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat Samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Vlastnické právo ke každému jednotlivému dílu nabývá objednatel postupně tak, jak každé jednotlivé
dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem
předání a převzetí každého jednotlivého díla.

XV.
Odstoupení od dohody

Pro účely odstoupení od dohody se za podstatné porušení dohody ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

a) vadnost jednotlivého díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou
výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění jednotlivého díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně
způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění jednotlivého díla O více
než 10 dní,

b)

C)
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(4)
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(2)

(3)
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d) zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této
dohody stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje

h) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
i) Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, ve

znění pozdějších předpisů
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za porušení
smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění
pozdějších předpisů.
prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění dohody O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení Smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit, avšak pouze S účinky do budoucna (S účinky ex nunc). Odstoupení od smlouvy musí být
učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve
kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu,
tak iv případě, pokud důvod, pro který je Odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od dohody nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

e)
f)

8)

b)
C)

XVI.
Důvěrnost informací

Strany dohody jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dohody:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této dohody, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit dohodu. Obě strany dohody se zároveň zavazují
nepoužít důvěrné informace druhé strany dohodyjinak než za účelem plnění dohody nebo uplatnění
svých práv Z této dohody.
Nedohodnou-li se strany dohody výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
Stranou by předávající Straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti dohody z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této dohody.
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XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této dohodě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Strany dohody berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

(3) Strany dohody berou na vědomí, že tato dohoda podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

(4) Žádná ze stran dohody není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
dohody vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé strany dohody. Práva
i povinnosti Z dohody přecházejí na právní nástupce obou stran dohody. Obě strany dohody jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.

(5) Strany dohody se dohodly, že na jejich vztah upravený touto dohodou se neužijí § 607, 1921, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622 a § 2628, §
2629 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tuto dohodu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami dohody.
(7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před

smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.

(8) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(9) Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejněnív registru smluv dle zákona č. zákona č.340/2015 Sb., O registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Strany dohody se dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(10)Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopísech, Z nichž po jednom obdrží každá ze stran dohody.
(11)Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

(12)Nedílnou součástí této dohodyje příloha č. 1 a příloha č. 2.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet
Přiıøha č. 2: Směrnice Mp-Súszoo-Oı

Za objedna le: Za zhotovitele:
4 1 7 -nz- Z021

Rrnň dne' V Brně dne: c>^ˇ ü? ˇQoı-LA

Ing. Martin Drábek
jednatel DRS stavební s.r.o.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva jednatel DRS sta ební . . .
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RS 2021 - 2/ Opravy havarijních stavů odvodňovacích systémů
Všechny kumulované ceny položek jsou uvedeny včetně ceny materiálu, nakládání, skládání,

dovozu, odvozu na skládku a poplatku za skládku

cena za
Druh práce mj množství m.j. v Kč ceggäez

bez DPH

1 Bouıřací práˇce
2 bourání konstrukcí Z prostého betonu v odkopávkách m3 82 7 480,00 Kč 613 360,00 Kč
3 bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 1 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč
4 vybourání kanallzačního potrubí m 114 320,00 Kč 36 480,00 Kč
5 odstranění konstrukce vozovky S dlážděným povrchem tl. 55 cm m2 92 1 260,00 Kč 115 920,00 Kč
6 odstranění konstrukce vozovky S povrchem Z asfaltu tl. 55 cm m2 270 1 282,00 Kč 346140,00 Kč
7 příplatek za každý další cm - stmeleně vrstvy m2 1350 4,00 Kč 5 400,00 Kč
8 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m2 540 4,00 Kč 2160,00 Kč
9

717 ˇ
Zemní práce __ _ _ _ __ _ _ _ i

10 čištění příkopů zpevněných vč. naložení, odvozu a uložení na skládku m 134 640m Kč 85 760m Kč
11 cıstenı prıkopu nezpevnenych vc. nalozenı, odvozu a ulozenı na

418 360,00 Kč 15° 480,00 Kčskladku m
12 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl. do 1 m m2 142 940,00 Kč 133 480,00 Kč
13 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl. do 2 m m3 77 2 050,00 Kč 157 850,00 Kč
14 výkop včetně naložení, odvozu a uložení na skládku - hl. nad 2 m m3 48 2 060,00 Kč 98 880,00 Kč
15 pažení (montáž + demontáž) m2 25 363,00 Kč 9 075,00 Kč
16 zásyp vhodnou zeminou včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm m3 30 645,00 Kč 19 350,00 Kč
17 zásyp ze štěrkodrtě včetně hutnění po vrstvách tl. cca 30 cm m2 165 665,00 Kč 109 725,00 Kč
18 vyplnění betonem C12/15 - X0 včetně hutnění m2 8 1 445,00 Kč 11 560,00 Kč
19 tratıvod Z flexlbılnı

drenáznı
trubky pr. 160 mm vc. obalenı geotextılıı,

86 520,00 Kč 44 720,00 Kčobsyp kamenıvem drcenym m
20 D+M separačníjgıtextílie 300g/m2 m2 218 60,00 Kč 13 080,00 Kč
21 Pokosení trávníku m2 1100 4,00 Kč 4 400,00 Kč
22 odstraı_ěrıí náletových křovin S odvozem m2 80 62,00 Kč 4 960,00 Kč
23 ŤŤTˇ' 3 I ' Bètønovêvkořısírukęë' 1

' › _ _ í _ '_
24 železobetovoná deska vč. bednění, výztuže m2 13 5 740,00 Kč 74 620,00 Kč
25 železobetovoný pás vč. bednění, výztuže m2 6 6 740,00 Kč 40 440,00 Kč
26 nátěr betnových konstrukcí krystalickou hydroizolací m2 133 350,00 Kč 46 550,00 Kč
27 kompletní kce Z betonu C 30/37 XF4 vodostavebního m2 10,5 11 020,00 Kč 115 710,00 Kč
23 kompletní konstrukce ze železobetonu C 30/37 XF4 vodostavebního m2 22 11 050300 KČ 243 100300 KČ
29 reprofilace betonových ploch konstrukcí sanační maltou vč. Očištění m2 26 1 340,00 Kč 34 840,00 Kč
30 mazanina vyztužená sítí, tl. 15 cm m2 33 887,00 Kč 29 271,00 Kč
31 mazanina vyztužená sítí, tl. 20 cm m2 109 947,00 Kč 103 223,00 Kč
32 H; _ _ __ _ ___ z_ - „_ ' ._ ìQbŤr-ıˇova-konstrúkceìkcfiıunilčäcèì_ -== -=- Ť" 3 333 32.213žs.':i:::zz;ì"::.“.ı`:,š.ìf;?.i?:ž“ı:.?ëš“f5ˇıä,25°'“ <'“ˇ ..z 3
34 obnova konstrukce chodníku s dlážděným povrchem tl. 25 cm (ZD 6 24 86° oo Kč 20 640 00 Kčøm, ıøže z dni 4 cm, ŠD 15 0m) m2 ' '33
36 obnova konstrukce vozovky S dlážděným povrchem tl. 55 cm (kamenná 4 1 320,00 Kč 5 280m Kčkostka 10 cm, lože Z drti 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 20 cm) m2
37 obnova konstrukce vozovky s dlážděným povrchem tl. 55 cm (kamenná 15 1 450,00 Kč 21 750,00 Kčkostka 16 cm, lože Z drtı 4 cm, SC 8/10 25 cm, ŠD 10 cm) m2

obnova konstrukce vozovk s ovrchem Z asfaltu tl. 55 cm ACO 8+ _ -38 nehø ACO 11+ 5 cm, AcP211+p1o øm, So 8/10 22 nm, ŠD (18 nm) m2 47 2 2°°'°° K“ '°7 '°°'°° K°33 ýêš°..ˇ.ì.“s'.ıži'sraž.rsžfžäž.žfêäšršzbžá°sšťêt'êzˇıüfm°“` ..z 33



obnova konstrukce vozovky S dlážděným povrchem tl. 55 cm (ZD 8

F

40 bm, ıøže z dm 4 nm, Sc 8/10 23 nm, ŠD 20 bm m2 24 2 °5°'°° K° 49 2°°'°° K*
41 příplatek za každý další cm - asfaltové vrstvy m2 94 20,00 Kč 1 880,00 Kč
42 příplatek za každý další cm - SC 8/10 m2 109 10,00 Kč 1 090,00 Kč
43 příplatek za každý další cm - nestmelené vrstvy m2 72 8,00 Kč 576,00 Kč
44 předláždění konstrukce vozovky Z velkých kostek m2 4 813,00 Kč 3 252,00 Kč
45 předláždění konstrukce vozovky Z mozaiky m2 2 1 166,00 Kč 2 332,00 Kč
45 předlažba betonové dlažby včetně nového podypu 2/4 (4/8) tl. 40 mm m2 5 1 43030 Kč 7 4°°=°° Kč
47 předláždění konstrukce vozovky Z betonové zámkové dlažby m2 36 510,00 Kč 18 360,00 Kč
48 _ _ Zřízení podkladních .vrstev
49 ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 10 cm se Zhutněním m2 25 85,00 Kč 2 125,00 Kč
50 ze štěrkodrti (recyklátu) 0-32 za každý další 1 cm se Zhutněním m2 125 5,00 Kč 625,00 Kč
51 Z kameniva drceného fr. 16-32 mm 10 cm se Zhutněním m2 140 110,00 Kč 15 400,00 Kč
52 Z kameniva drceného fr. 16-32 za každý další 1 cm se Zhutněním m2 2800 5,00 Kč 14 000,00 Kč
53 Z kameniva drceného fr. 32-63 mm 10 cm se Zhutněním m2 80 280,00 Kč 22 400,00 Kč
54 Z kameniva drceného fr. 32-63 za každý další 1 cm se Zhutněním m2 1600 5,00 Kč 8 000,00 Kč
55 kamenivo zpevněné cementem SC8/10 tl. 15 cm se Zhutněním m2 192 180,00 Kč 34 560,00 Kč

56 kamenivo Zpevnene cementem SC8/10 prıplatek za kazdy dalsı 1 cm se
2 960 12,00 Kč 11 520,00 Kč

Zhutnenım m
57 podkladní beton C16/20 tl. 10 cm se Zhutněním m2 77 292,00 Kč 22 484,00 Kč
58 podkladní beton C16/20 příplatek za každý další 1 cm se Zhutněním m2 1155 15,00 Kč 17 325,00 Kč
59

” - PľřeŤsäżení'dliňùìbľvìámciiživičiıýčñpřăčí -“čěıìčüvčetněyybbùľtărıi-,fdčištěhL-zçiětnéfosazenífdobetłınľušš2
60 obruby kamenné bm 8 520,00 Kč 4160,00 Kč
61 ABO 2 - 15 - Obruba bet. Silniční bm 46 280,00 Kč 12 880,00 Kč

62 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 14 260,00 Kč 3 640,00 Kč
63 Obruby bet. Zahradní bm 6 140,00 Kč 840,00 Kč

64 =_"'"" Í- . '. ˇ Výboùrărííobrub „__ _ __. _ __ .__ .
65 obruby kamenné bm 4 400,00 Kč 1 600,00 Kč
66 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 18 240,00 Kč 4 320,00 Kč
67 ABO 13 - 10 - Obruba bet. chodníková bm 8 180,00 Kč 1 440,00 Kč
68 obruby bet. Zahradní bm 4 110,00 Kč 440,00 Kč
69 Ú 'Pokládka,novýchflobrubndoi betonu' _ ,_
70 obruby Kamenné bm 2 1 210,00 Kč 2 420,00 Kč`
71 ABO 2 - 15 - Obruba bet. silniční bm 18 580,00 Kč 10 440,00 Kč
72 ABO 13 - 10 - Obruba bet. Chbdníková bm 8 340,00 Kč 2 720,00 Kč

73 obruby bet. Zahradní bm 4 300,00 Kč 1 200,00 Kč
74 Ť'_

z "C" Břzällażbaz-żpıˇľíçilažbfy -' .cena,včetně?vybouıvá`n_í,.iočíště'nífiżpětnéIosazénífdø:Úětdñüz; _ xnñw
75 KK 16/20 - jednořádek bm 6 230,00 Kč 1 380,00 Kč
76 KK 10/10 - dVOjřádek bm 15 380,00 Kč 5 700,00 Kč

77 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 6 260,00 Kč 1 560,00 Kč
78 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 21 360,00 Kč 7 560,00 Kč
79 Vybouráíifpıˇfídlăžby
80 KK 16/20 - jednořádek bm 13 172,00 Kč 2 236,00 Kč
81 KK 10/10 - dv0jřádek bm 24 262,00 Kč 6 288,00 Kč

82 bet. dlažba 10/20/8 - jednořádek bm 2 177,00 Kč 354,00 Kč
83 bet. dlažba 10/20/8 - dvojřádek bm 4 303,00 Kč 1 212,00 Kč
84

"aľżˇˇ' Ť* " " Pokládka- nové. přídlšžby: člb) betbìıufl _ _ ZE. -_ _ z z-. ..
85 osazení jednořádku Z KK 16/20 do betonu S opěrou bm 2 247,00 Kč 494,00 Kč
86 osazení dvojřádku Z KK 10/10 do betonu s opěrou bm 2 417,00 Kč 834,00 Kč
87 osazení jednořádku Z bet. dlažby 10/20/8 do betonu s opěrou bm 6 180,00 Kč 1 080,00 Kč
88 osazení dvojřádku Z bet. dl. 10/20/8 do betonu S opěrou _ bm 14 _ 345,00 Kč_ 4 830,00 Kč

89 . "- -“-- mv-e ~ -- -IinQbQnÍÍVeHĚmÍŠI,odvodněñíflěřtíýšvčżívpuštíçršëlšáìpřís]ıišeñsű )> '- 1 -_
J* _

ŤÍÍ-
`

90 kanalizace Z trub kameninových DN 150 vč. zemních prací bm 6 2 840,00 Kč 17 040,00 Kč
91 kanalizace Z trub kameninových DN 200 vč. zemních prací bm 8 2 852,00 Kč 22 816,00 Kč
92 kanalizace Z trub kameninových DN 250 vč. zemních prací bm 5 2 857,00 Kč 14 285,00 Kč
93 kanalizace Z trub PVC hrdlových D 160 mm vč. zemních prací bm 34 2 415,00 Kč 82110,00 Kč
94 kanalizace Z trub PVC hrdlových D 200 mm vč. zemních prací bm 9 2 426,00 Kč 21 834,00 Kč

95 dodávka a montáž kompozitní mříže na horské vpusti m2 10 4 910,00 Kč 49 100,00 Kč



obetonování potrubí / šachet m3 32 2 450,00 Kč 78 400,00 Kč
97 žlaby a rigoly dlážděné do betonu Z kostek drobných m2 6 820,00 Kč 4 920,00 Kč
98 žlaby a rigoly dlážděné do betonu Z kostek velkých m2 12 880,00 Kč 10 560,00 Kč
99 zhotovení atypického kanálku vč. bednění a výztuže m 48 6 580,00 Kč 315 840,00 Kč
100 Zásyp vsakovací jámy (makadambgeotextílie) m3 36 1 250,00 Kč 45 000,00 Kč
101 skruž šachetní 100/100 ks 8 1 920,00 Kč 15 360,00 Kč
102 Zákrytové desky dvojdílné ks 2 1 620,00 Kč 3 240,00 Kč
103 dodávka a montáž uliční vpusti s odkalištěm, mříž litina 40t ks 4 14 250,00 Kč 57 000,00 Kč

1 o4 oprava kanalızacnı sachty (vymena vyrovnavacıho prstence, poklop
2 5 600,00 Kč 11 200,00 KčD400) ks

105 opravaıkanalızacnı
sachty (Vymena sachtove prechodove skruze,

2 8 640,00 Kč 17 280,00 Kčvyrovnavacı prstenec, poklop D400) ks
106 dodávka a montáž kanalizační šachty, hl. dna 3,26 m, poklop D400 ks 3 25 988,00 Kč 77 964,00 Kč

107 cerpanı vody na vysku 10 m, do 500 l, vcetne pohotovostı cerpacı
120 160,00 Kč 19 200,00 Kčsoupravy hod.

108 navrtávka na stávající stoku ks 6 5 400,00 Kč 32 400,00 Kč
109 dodávka a osazení poklopu s rámem 50/50 D400 S pantem ks 5 8 210,00 Kč 41 050,00 Kč
110 montáž žlabů do DN150 vč. obetonovaní m 44 620,00 Kč 27 280,00 Kč
111 montáž žlabů nad DN150 vč. obetonovaní m 51 860,00 Kč 43 860,00 Kč

1 12 cıstenı
lapacu splavenın horskych vpustı, tratıvodnych a kan.sachet vc.

7,5 1 058,00 Kč 30 435,00 Kčlıkvıdace odpadu m3
113 žlab příkopový do bet.lože 630/330/150 m 8 650,00 Kč 5 200,00 Kč
114 žlab DN 100, C250kN

l
m 6 1 820,00 Kč 10 920,00 Kč

115 žlab DN 100, D400kN m 4 2 655,00 Kč 10 620,00 Kč
116 žlab DN 150, B125kN m 30,5 2 380,00 Kč 72 590,00 Kč
117 žlab DN 150, D400kN m 3,5 6 820,00 Kč 23 870,00 Kč
118 žlab DN 200, D400kN m 6 7 218,00 Kč 43 308,00 Kč
119 žlab DN 200, D400kN, hl. 300mm m 40 5 420,00 Kč 216 800,00 Kč
120 žlab DN 300, D400kN, hl. 350mm m 2 9 760,00 Kč 19 520,00 Kč
121 žlab DN 300, D400kN, hl. 480mm m 5 9 780,00 Kč 48 900,00 Kč
122 ŽIabOVá VpuSf ks 1 8 650,00 Kč 8 650,00 Kč
123 ,_ _ T- - ıaanııˇzıšøvèr-nväęęz-rmˇ _-_ i:
124 Zaříznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 10 cm bm 274 95,00 Kč 26 030,00 Kč
125 Zaříznutí krytu (vozovky, chodníku) do hl. 15 cm bm 386 135,00 Kč 52 110,00 Kč

126 osetrenı
spar asfaltovou Zalıvkou za horka S posypem mletym

570 168,00 Kč 95 760,00 Kčvapencem bm

127 vyroba a montaz kovovych atypıckych konstrukcı, ramy HV, kotevnı
605 85,00 Kč 51 425,00 Kčpracny, atp. kg

128 kotvy do betonu, vč. vyvrtání, vyplnění ks 42 190,00 Kč 7 980,00 Kč
129 výšková úprava revizní šachty a uliční vpusti (UV) ks 8 2 480,00 Kč 19 840,00 Kč
130 vyčištění kanalizační šachty/ uliční vpusti kus 4 2 620,00 Kč 10 480,00 Kč
131 vyčištění kanalizačního potrubí m 40 90,00 Kč 3 600,00 Kč
132 dočasné zajištění kabelů (slaboproudy) m 24 210,00 Kč 5 040,00 Kč
133 dočasné Zajištění inž. sítí (plynovody, parovody...) m 8 300,00 Kč 2 400,00 Kč
134 propojení staré a nové kanalizace vč. tvarovek kpl 8 2 860,00 Kč 22 880,00 Kč
135 hodinová sazba pro práce specifické a výše nezařazené hod. 322 250,00 Kč 80 500,00 Kč
136 “ = : Í i 5 z Áìšfiıtní- _ _ :ĹL ___/_,L: _' z
137 provizorní dopravní Značení den 281 1 080,00 Kč 303 480,00 Kč

138 dopravm opatrˇeım -ıpouzıtı dočasného
svetelneho mobılnıho

14 740,00 Kč 10 360,00 Kčdopravnıho zarızenı (napr. svetelna sıpka,...) 1ks/den

139 naklady na vypracovanı
projektove dokumentace dopravne-

2 8 300,00 Kč 16 600,00 Kčınzenyrskych opatrenı (DIO) ks
140 vytyčení inženýrských sítí kpl 9 3 080,00 Kč 27 720,00 Kč

Poznámka: v případě nutnosti doplnění atypického materiálu bude účtována cena dle dodacího listu výrobce

Cena celikem bez DPH _ _' 5 406f538,00 Kč
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ÚVODNÍ uSTANovENí

Účel
Předpis popisuje vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb pro
společnost Brněnské komunikace a.s.

Závaznost
Tento Mp platí pro zhotovitele geodetické dokumentace skutečného provedení staveb.

Správa normy

Sběr připomínek a případné Změnové řízení zajišťuje odborný garant ON.
Výklad této normy Zajišťuje odborný garant.
Metodickou kontrolu dodržování pravidel a zásad této normy Zajišťuje odborný garant.

VYMEZENÍ POJMŮ
Použité zkratky
BKOM -
Bpv -

cŘD -
DGN -
Mp ~
PBPP -
Sm ~
S-JTSK -
SSZ -
2D
3D -

Brněnské komunikace a.s.
výškový systém - baltský po vyrovnání
centrální řízení dopravy
označení výkresů systému MìcroStation
metodický pokyn
pevné body podrobného polohového pole
směrnice
souřadnicový systém -Jednotné trigonom. sítě katastrální
světelné signalizační Zařízení
dvourozměrný
třírozměrný

Definice

Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb pro společnost BKOM.
Odborné funkce

Zodpovědný geodet
je Zástupce BKOM, pověřený přejímáním geodetické dokumentace skutečného provedení
staveb.

Zhotovitel
je geodet, geodetická firma dodávající BKOM geodetickou dokumentaci skutečného
provedení staveb. Zhotovitel musí splňovat požadavky plynoucí ze Zákona č.200/1994 Sb. § 3,
odst. (3) a (4).

vYHoTovENí GEoDETıcKÉ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
STAVEB

ıvıRozsah geodetických prací a geodeticke casti dokumentace skutečného provedení stavby

Rozsah prací- měření
3.1.1.1. Obecné podm/'nky
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Souřadnicový systém S-JTSK
výškový systém Bpv
účelová mapa ve 3. třídě přesnosti - podle ČSN 01 3410
měřítko mapování 1:250

3. 1.1.2. Zaměřenískutečného provedeni' komunikace
Měření bude provedeno v příčných profilech po 20 m včetně výšek v ose vozovky
a výšek obrubníků. Účelová mapa novostavby bude zaměřena za hranici silničního tělesa,
i S objekty do vzdálenosti min. 10 m. Zpracovatel si před zahájením měřických prací zjistí
Stav okolí v pasportu BKOM. Vpřípadě, že navazuje na již zaměřené stavby, zpracuje
zaměření v návaznosti na tyto již provedené Stavby. Pokud je stavbou chodník,
parkoviště, Zastávka, vjezd, nebo jedná - li se O opravu povrchů, bude provedeno pouze
zaměření realizace (stavby) bez návaznosti na okolní objekty.
Je-Ii podél komunikace vyznačeno rozhraní parcel plotem nebo zídkou ohraničující
soukromý majetek, je nutno zaměřit toto rozhraní a Zakreslit typ tohoto rozhraní
uživatelskou čarou. Situace za ploty a zídkami (evidentně soukromý majetek) se neměří.
Je nutno zaměřit všechny povrchové znaky podle ČSN 01 3411.
Zaměří se všechny hranice mezi různými povrchy a materiál každého povrchu se vyznačí
popisem.
Zaměří se nezpevněné plochy kolem stromů.
Zaměří se osy kolejí a rozhraní tramvajového tělesa a vozovky. V případě, že není jasné
rozhraní mezi tram. tělesem a vozovkou, kreslí se čára (vrstva 13) ve vzdálenosti 0,50m
od kolejnice.
Při mimoúrovňovém křížení komunikací se druhá komunikace vyznačí obrysem.
U podchodů se zaměří část pod komunikacívčetně odvodnění.
U oblouků se měří 3 body, u větších poloměrů po Sm, přímý úsek maximálně po 20m.
U všech ploch bude vyznačen povrch geodetickou značkou, u zpevněných ploch textem.
Textem budou dále označeny popisy objektů, orientační čísla domů, názvy ulic, výšky
obrubníků, materiál obrubníků, materiál vodících proužků a přídlažby.
Není-li jednoznačné využití plochy, je třeba označit, zda jde o vozovku, chodník,
parkoviště ap.
U schodiště se měří začátek a konec podesty, stupně se vykreslí dle skutečnosti.
U zábradlí, svodidel a zídek se uvede materiál a výška.
U propustků se Zaměří vtok, výtok a křídla a uvede se průměr a materiál potrubí.
Zaměří se podobrubníkové vpusti.
Svislé a vodorovné dopravní značky se uvedou podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Zaměří se úchyt svislé dopravní Značky včetně značek na objektech. Zákres se provede
podle ČSN 01 3411.
U podélné čáry přerušované se zaměří Změna kadence, u vodorovných stínů se Zaměří
smer car.

3.1.1.3. Zaměřenískutečného provedenı' kanalizace
Zaměřuje se dešťová kanalizace včetně přípojek, která přejde do správy BKOM.
Zaměření podrobných částí dešťové kanalizace je nutno zaměřit Zásadně před záhozem.
Měří se polohy a výšky šachet, vpustí, lomů, míst napojení a ostatních objektů na
kanalizaci.
U šachet, vpustí a ostatních objektů se uvádí výšky dna, výšky poklopu (mříže), výšky
vyústění a výšky Zaústění.
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- U kanalizačního potrubí se uvádí materiál a průměr potrubí, spád vpromilích a délka
mezi šachtami a přípojkami.

- Délka přípojky se uvádí v metrech na 2 desetinná místa.
- U kanalizačních šachet, vpusti a přípojek se Zakótují oměrné míry nejméně na dva pevné

předměty měření.
- Součástí dodávky skutečného provedení zaměření kanalizace je tabulka uličních vpustí,

tabulka kanalizačních šachet, podélný profil dešťové kanalizace, výkres atypických
objektů kanalizace. Situaci kanalizace vtištěné podobě, tabulky a podélné profily
předávejte ve dvou vyhotoveních.

- Pokud není k dispozici mapa vypracovaná podle tohoto Metodického pokynu, je nutno ji
zaměřit podle bodu 3.1.1.2.

3.1.1.4.Zaměřenı' skutečného provedenı' kabelu světe/ného signa/iZačnı'ho Zařı'zen/' (SSZ)
Kabely je nutno zaměřit Zásadně před Záhozem.
Měří se a uvádí se:
- řadiče SSZ, koordinační Skříně CŘD, elektroměrové skříně aostatní nadzemní znaky

kabelů
- průběh kabelu na vrchu kabelového pláště, průběh indukčních Smyček, počet kabelů

v kynetě, materiál kabelů, kabelové spojky
- chráničky, jejich průběh, šířka chráničky, materiál, průměr potrubí a počet prostupů a

jejich obsazení, příčný řez chráničkami - u nových chrániček (u 1 prostupu ne)- u stávajících chrániček uvést materiál a průměr

Kabel se měří v přímém úseku max. po 15 m. Trasu je nutno zaměřit tak, aby odchylka osykabelu mezi dvěma Zaměřovanými body nepřesáhla 14 cm. Lomové body kabelů a koncové
body chrániček je nutno ve výkresu zakótovat nejméně od dvou pevných předmětů měření.
Pokud není kdispozici mapa vypracovaná podle tohoto Metodického pokynu, je nutno ji
zaměřit podle bodu 3.1.1.2.
Účelová mapa kabelu (SSZ) bude zaměřena, is objekty do vzdálenosti min. 10 m na každou
stranu od osy kabelu.

3.1.1.5.Zaměřenı' skutečného provedení koordínačního kabelu
Koordinační kabel se zaměří podle bodu 3.1.1.4 stejně jako kabel SSZ.
Rozsah Zaměření nově položeného koordínačního kabelu bude upřesněn konzultací se
správcem sítí, min. do vzdálenosti 10m. Pokud bude k dispozici DSPS, poskytne se zhotoviteli.
V případě, že není DSPS, zaměří se situace v rozsahu takovém, jak určí Správce sítí. Zhotovitel
musí doložit rozsah zaměření schválený správcem sítí.
Rekonstruovaný (opravovaný) koordinační kabel Se zaměří podle bodu 3.1.1.4, ale účelová
mapa pouze do šířky 7,5 m na každou stranu od osy kabelu.

3. 1.1. 6.Zaměřenı' skutečného provedení optického kabelu
Optický kabel se zaměří podle bodu 3.1.1.5 stejně jako kabel KK.

3.1.1. 7. Zaměřenískutečného provedenı'stavby mostu
Nově postavený nebo rekonstruovaný most se zaměří podle bodu 3.1.1.2.
Navíc se u všech mostů zaměří:
- příčné profily u mostních závěrů a v průsečíku osy mostu s osou přemosťované překážky- mostní závěry, římsy, křídla
~ odvodňovací prvky
- svahové kužely
- revizní schodiště
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- protidotykové Zábrany, protihlukové stěny S popisem
- výška trolejového vedení na mostě vnejnižším místě - zaměří se jen na základě

požadavku správce mostů
- pozorované body nosné konstrukce dle ČSN 73 6201 odst. 13.14 - zaměří se jen na

základě požadavku správce mostů
U mostu přes vodoteč se zaměří pod mostem v podélném řezu:

spodní část nosné konstrukce vose mostu Svýškami dna vodoteče a hladiny vdobě
měření

- nejnižší místo spodní části nosné konstrukce
U mostu přes komunikaci se zaměří podjezd ve třech profilech, na krajích mostu a vose
mostu. V případě, že nosná konstrukce mostu má proměnnou výšku, bude počet měřených
profilů stanoven pracovníky oddělení správy mostů a speciálních objektů.
V profilu se zaměří:
- kolmá a šikmá světlost mostního otvoru, volná šířka podjezdu a šířka mezi obrubníky

komunikace
- volné podjezdné výšky vose komunikace, u obrubníku, na obrubnících a 0,5 m za

obrubníky
- Zaměřenítroleje a dalších překážek pod mostem

l

3.1.1.8. Zaměření skutečného provedení stavby tunelu
Zaměření bude provedeno dle metodického pokynu Mp-SÚ3200-02.

3.1.1.9. Zaměření Změny povrchu vjezdu
vıv vvıZměna povrchu vjezdu v sırce úpravy do 20 m se nemerı geodeticky. Do výkresu se uvede

název ulice a čísla popisného resp. evidenčního, případně parcelního, použité materiály
(včetně materiálů v nejbližším okolí změny) a okótování od stávajících objektů (např. rozhraní
budov, plotů apod.), podle rozhodnutí samostatného technika střediska správy komunikací.
Viz příloha č. 1. Pokud vjezd nelze okótovat od stávajících objektů, provede se geodetické
zaměření dle bodu 3.1.1.2. Vpřípadě vybudování nového vjezdu nebo dojde-li ke změně
prostorového uspořádání vjezdu (např. změna polohy obrubníků), nejedná se O změnu
povrchu a postupuje se dle bodu 3.1.1.2.

3.1.1.10. EZA - Evidence zásahu

3.1.2.

Zásahy do vozovek, chodníků a Zelení- opravy, překopy, protlaky, izolace objektů a podobně
budou zaměřeny a zpracovány v programu EBU.

Předmět dodávky
Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí mít toto složení:
1. Technická Zpráva
2. Geodetické údaje O pevných bodech.
- Seznam souřadnic bodů daných a nově určených - doložit body použité pro připojení do

závazných geodetických systémů ( S-JTSK, Bpv) dle nařízení vlády č. 430/2006 Sb. § 2
písm. c) a f)
Přehledný náčrt PBPP, včetně připojení na stávající bodové pole
Seznam souřadnic podrobných bodů (na CD) ve formátu *.csv nebo *.txt
Situace s posunutými redukovanými výškamí bodů vytisknutá na papíře v měřítku 1:250.
Zakreslení geodetického zaměření skutečného provedení stavby do souborů ve formátu
DGN systému MicroStation S náležitostmi uvedenými v částech 3.2. a 3.3. tohoto
Metodického pokynu .

PWPS“
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7. Zhotovitel geodetické dokumentace vyhotoví na náklady zhotovitele stavby tabulku
obsahující Součty ploch jednotlivých povrchů (tzv. Výkaz výměr). Jednotlivé plochy budou
rozčleněny podle požadavků investora.

Písemná část elaborátu geodetické dokumentace skutečného provedení stavby bude
ověřena ve smyslu Vyhlášky č. 31/1995 Sb. § 18.

3.2. Předpis pro digitální kresbu geodetického zaměření skutečného provedení stavby
3.2.1. Všeobecné pokyny

Digitální kresba musí být dodána na záznamověm médiu, které bude označeno názvem akce
ajménem zhotovitele. Při použití komprimace souboru musí být dodán komprimační
program. V případě, že je předmětem měření skutečné provedení stavby mostu, je nutno
uvést také evidenční a archivní číslo mostu. Digitální kresba musí být vsouborech *.dgn
systému MicroStation (vzhledem k použití uživatelských čar).

3.2.2. Konkrétní požadavky
1. Souřadnicový systém S-JTSK
2. Výškový systém Bpv
3. Měřítko situace 1:250
4. Zdrojový výkres musí mít následující parametry:

G0=214783.648,214783.648; MU=m; SU=mm;
Počet základních jednotek na mm:1;
Souřadnicový systém S-JTSKje umístěn do III. kvadrantu kartézského Souřadnicového
systému. Souřadnice Y systému S-JTSK odpovídá záporné Souřadnici X ve výkresu *.dgn
a souřadnice X systému S-JTSK odpovídá záporné Souřadnici Y ve výkresu *.dgn.
BKOM nabízí vlastní zakládací výkresy bkom2d.dgn a bkom3d.dgn.

5. Kresba musí být rozdělena na čtyři výkresy s názvy:
Na prvních pozicích je název akce.
xxxxxx_b.dgn - pro pevné a podrobné body bez posunu textových prvků (čísel a výšek)
xxxxxx_p.dgn - pro polohopis (pouze nově zaměřené prvky polohopísu)
xxxxxx_v.dgn - pro vodorovné dopravní značení
xxxxxx_t.dgn - pro tisk situace s posunutými redukovanými výškami bodů
V případě, že se měří kanalizace, kabely SSZ a koordinační kabely, mosty nebo tunel pro
BKOM, je nutno dodat navíc speciální výkresy:
xxxxxx_k.dgn - pro kanalizaci ve správě BKOM
xxxxxx_s.dgn - pro kabely SSZ, koordinační kabely a optické kabely , pokud jsou
zaměřeny současně kabely SSZ a KK v jedné kynetě, musí být vyhotoveny tiskové soubory
pro každý kabel samostatně
xxxxxx_m.dgn - pro mosty (viz odstavec 3.1.1.7), příčný, podélný profil mostu

6. Prvky a jejich atributy jsou uvedeny v části 3.3 tohoto Mp a musí být:
závislé na pohledu nezamknuté
nájezduschopné kreslené v primární třídě.

7. Výkres xxxxxx_b.dgn musí obsahovat vrstvy symbolů (resp. označení) pro pevné
a podrobné body. Vztažný bod symbolu (resp. označení) by měl být umístěn v desetinné
tečce výšky a nad horním levým rohem čísla bodu, aby výšky i čísla bodů byly při zapnutí
jejich vrstev čitelné. Úchopový bod musí být v jednom totožném místě.

8. Mapové značky se kreslí podle normy ČSN 01 3411. Ke kreslení speciálních značek BKOM
je k dispozici knihovna bkom_3.ceI a bkom_3.rsc. K tvorbě mapových značek (bodových i
liniových) je nutno použít knihovny firmy HSI: norma.cel, sit.ceI, ugeo_e.rsc, ugeo_tp.rsc
a ugeo_vp.rsc, které obsahují všechny mapové značky Z normy ČSN 01 3411 a mají stejný
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název jako kód Z normy. Tyto knihovny jsou bezplatně k dispozici u společnosti BKOM, ale
jejich použitíje vázáno výhradně na práce pro BKOM.
Poznámka:
Všechny knihovny jsou vytvořeny vměřítku 1:1000. Pro měřítko 1:250 se kreslí ve
velikosti 0.250, výjimkou je vodorovné značení, které se kreslí ve velikosti 1.000.
Pokud budou do kresby zahrnuty prvky neuvedené včásti 3.3 tohoto Metodického
pokynu, musí být přiložen jejich Seznam včetně atributů. U liniových prvků je nutno
dodržovat zásadu, že různé liniové prvky musí být odlišeny alespoň jedním základním
atributem (vrstva, typ čáry, tloušťka, barva), aby se prvky daly vybírat. Mezi základní
atributy se přitom nepočítá uživatelský typ čáry systému MicroStation.
Liniové prvky se kreslí základním nebo uživatelským typem čáry. Pokud je k nakreslení
prvku předepsána uživatelská čára, prvek musí být nakreslen příslušnou uživatelskou
čarou.
Při kreslení čar je možno používat lomené čáry - line string (typ 4), elipsy, kružnice
(typ 15), oblouky - arc (typ 16). Pro konstrukční úlohy je možno používat také úsečky -

line (typ 3). Není možné používat složený útvar - complex shape (typ14) a multičáry. Při
kreslení hraničních čar (mezi vozovkou, chodníkem, Zelení, atd.) je nutno vyvarovat se
přetahů a nedotahů. Odevzdávat pouze začìštěnou kresbu.
Při kreslení čar se dodržuje používání následujících typů čar:
- Typ 0 (plná čára) - pro nadzemní objekty, které mají průnik S terénem
- Typ 2 (krátce čárkovaná čára) - pro objekt, který nemá styk s terénem
- Typ 3 (dlouze čárkovaná čára) - pro podzemní drobné objekty (propustek,...)
~ Prvky polohopisu shora neviditelné se Zakreslí barvou č. 2, Ostatní atributy kresby

zůstanou zachovány.
Budovy musí být zaměřeny průčelím domů, rozhrani se vyznačí kolmicí mezi jednotlivými
budovami. Měří se také vrata do budov, garáží a vjezdy na pozemky. U každé budovy
musí být umístěno příslušné orientační, resp. popisné číslo. Typ budovy se označí
mapovou značkou, resp. se navíc popíše textem.
Každou ulici je třeba popsat názvem (vrstva 42).
Stavba musí být zaměřena do vzdálenosti 10m na obě strany od kraje silničního tělesa
a 10m od obou konců úpravy.
Je-li komunikace ohraničena plotem, Zídkou, Ohradní zdí apod., je nutno zaměřit toto
rozhraní a Zakreslit typ rozhraní příslušnou uživatelskou čarou. Situace za touto hranicí
(evidentně soukromý majetek) se neměří.
Kresba musí obsahovat rozhraní různých typů ploch (vozovka, chodník, krajnice-
nezpevněná, příkop, silniční zeleň, dopravní ostrůvek, tramvajové těleso, parkoviště,
vjezd na pole, zpomalovací práh atd.) a materiálů ploch (asfalt, dlažba betonová
zámková, atd.). Každá plocha (i neuzavřená) musí být opatřena popisem nebo mapovou
značkou v předepsaných vrstvách. Význam každé čáryi plochy musí být dostatečně jasný,
aby nebylo nutno vracet se do terénu a zjišťovat význam.
Pro popisy povrchů se používá Seznam zkratek na str. 22. V případě jiných povrchů je
nutno povrch vypsat slovy, příp. napsat legendu.
Prvky bez rozlišení druhu se kreslí jen v případě, že druh není možno zjistit. Vlastnosti
prvků se označují popisem (průřez potrubního vedení v mm, výška obrubníku, výška zdi,
atd.)
Značky se kreslí orientované k severu, případně S natočením podle příslušné čáry (např.
vpustě). Vyskytuje-li se vjednom bodě více objektů (lampa, svislá dopravní značka, ...), do
bodu se musí nakreslit všechny mapové značky. Přitom se použijí značky Z knihovny
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bkom_3.ceI, pro více objektů vjednom bodě. Pokud knihovna bkom_3.cel příslušné
Značky neobsahuje, použije se natočení značek.
Svislé dopravní značky se kreslí do vrstvy 19, resp. do vrstvy 44. Z kresby musí být jasné,
na jakém objektu (lampa, trakční sloup, ...) je značka umístěna.
Vodorovné dopravní značky se kreslí s atributy předepsanými v části 3.3 tohoto
Metodického pokynu. Otočení značek musí odpovídat skutečností. Ke kreslení bodových
vodorovných značek je k dispozici knihovna bkom_3.ceI. Značky V knihovně jsou
vytvořeny ve skutečné velikosti, kreslí se ve velikosti 1.0. Vodorovné značky je nutné
kreslit podle skutečného tvaru vterénu. Je-Ii situace atypická, je třeba použít jiné
prostředky systému MicroStation a uživatelské čáry Z knihovny bkom_3.rsc.
K popisům se používá font č. O - cs standard nebo anglický standard, tloušťka čáry 0. Aby
bylo možno texty v MicroStationu vybírat (za účelem změny atributů), používají se pro
texty různé typy čar (viz část 3.3 tohoto Metodického pokynu). V MicroStationu však typ
čar nemá vliv na způsob zobrazení textu a text bude vždy zobrazen plnou čarou. Velikost
písma v části 3.3 tohoto Metodického pokynu platí pro měřítko 1:250.
U stoky se uvádí výšky dna v závorce, nad čarou materiál a průměr potrubí, pod čarou
délka mezi šachtami a spád v promilích.
Součástí dodávky skutečného provedení Zaměření kanalizace je tabulka uličních vpusti.
Na zobrazenou trasu kabelu SSZ, KK a optického kabelu se uvede materiál a počet
kabelů.
U chrániček SSZ a KK se nad chráničkou uvede materiál, průměr potrubí a počet
prostupů, pod chráničkou se uvede počet obsazených prostupů. U nově budovaných
chrániček se V řezu zakreslí uložení kabelů v chráničkách.
U tunelů musí být všechny výkresy zpracovány v 3D provedení (v trojrozměrném
prostoru).
V případě, že je předmětem měření skutečné provedení Stavby mostu, je nutno uvést
také evidenční a archivní číslo mostu.
Při Zaměřování zeleně se jednotlivý strom nebo keř zaměří bodem vose a vyznačí se
buňkou pro jednotlivý strom, resp. křovinatý porost. Zalesněný nebo křovinatý prostor se
zaměří obvodem, a ve výkrese se Znázorní jako rozhraní ploch (vrstva 7) a doplní
příslušnou buňkou (geodet. značkou) pro Zalesněný nebo křovinatý porost bez měřeného
bodu. Živý plot se zaměří obvodem nebo v ose a doplní se informací o jeho šířce.

30. Výkres xxxx×x__p .dgn xxxx_t . dgn bude doplněn O lomenou čáru ve vrstvě 63 barvou 9
stylem 4, tloušť. 4, která bude přesně znázorňovat skutečný rozsah novostavby.

3.3. Prvky s atributy

Výkres xxxxxx_b.dgn
buňka tloušťka

Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva
Body na kabelech :

28 výška bodu 17 O 0.4x0.3 7
29 číslo bodu 17 0 0.4x0.3 3
30 Symbol bodu 2,3 0 O O

Body na kanalizaci:
48 výška bodu 17 O 0.4x0.3 0
49 číslo bodu 17 O 0.4x0.3 1
50 symbol bodu 2,3 O 0 O
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva

Pevné body:
54 výška pevného bodu 17 O 0.6 3
55 číslo pevného bodu 17 O 0.6 4
56 Symbol pevného bodu 2, 3 O O 0

Podrobné body:
58 výška podrobného bodu 17 0 O.4x0.3 5
59 číslo podrobného bodu 17 0 O.4x0.3 2
60 symbol podrobného bodu 2, 3 0 0 0

Výkres xxxxxx_p.dgn
Mapa:

1 mapový rám
legenda
podklad ÚMPS-nezaměřený 96
Body:
bod čs. trigonometrické sítě,

2 PBPP 1.010 2 O O O

bod čs. nivelační Sítě 1.030 2 0 0 0

bod stabilizovaný techn. nivelace 1.040 2 0 0 0
mezník vlastnické hranice 1.050 2 0 0 0
popis bodů a výšek PBPP 17 0 0.6 0
Budovy:

4 budova 3,4,6,15,16 0,2,3 2 1

schodiště budovy 3,4,6,15,16 0,2,3 0 1

l/jezdy:
5 vjezd do budovy 3,4,16 0 4 3

vjezd na pozemek 3,4,16 0 4 3
sklepní okno 3,4,16 3 1 3

Hraniční čáry:
7 hraniční čára 3,4,15,16 0,2,3 0 O

propustek 3,4,16 3 0 O

Ploty a zídky:
8 plot bez rozlišení 2.093 3,4,16 U 0 0

plot bez rozlišení s podezdívkou 2.093 3,4,16 U 2 0
9 plot dřevěný 2.103 3,4,16 U 0 0

plot dřevěný S podezdívkou 2.103 3,4,16 U 2 0
10 plot drátěný, kovový 2.123 3,4,16 U 0 O

plot drátěný, kovový S
podezdívkou 2.123 3,4,16 U 2 0

11 plot živý 2.143 3,4,16 U O 0
12 Ohradní zeď, Zídka, 2.163 3,4,16 U 2 0

protihluková Zeď, stěna 2.163 3,4,16 U 2 0
vnější hrana Ohradní zdi, zídky 3,4,16 0 0 0
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva
13 neznatelná hranice tram. tělesa 3,4,16 3 0 0

Pozemky:
14 Chmelnice 3.020 2 O 0 2

vinice 3.030 2 0 0 2
zahrada 3.040 2 O 0 2
ovocný sad 3.050 2 0 0 2
louka 3.060 2 0 0 2
pastvina 3.070 2 O 0 2
lesní půda bez rozlišení 3.080 2 0 0 2
lesní půda S jehličnatým
porostem 3.090 2 0 O 2
lesní půda s Iistnatým porostem 3.100 2 0 0 2
lesní půda S křovinatým
porostem 3.110 2 0 0 2
jednotlivý strom 3.130 2 0 O 2
park, Okrasná Zahrada 3.140 2 0 0 2
hřbitov 3.150 2 0 0 2
neplodná půda 3.160 2 O 0 2
rákosí 3.170 2 0 0 2
Stavební objekty:

15 budova zděná 4.020 2 0 0 0
dřevěná 4.030 2 0 O O
budova, podchodná část 4.040 2 O 0 0
výtah v chodníku 4.051 2 0 0 0
schody v terénu (které nejsou
součástí budovy) 3,4,6,16 0 0 0
kostel 4.091 2 0 0 O
synagóga 4.100 2 0 0 O
střed předmětu malého rozsahu
upřesnit popisem ve vrstvě 49) 4.110 2 0 0 0
předměty malého rozsahu
(upřesnit popisem ve vrstvě 49) 4.120 2 O 0 0
zvonice 4.130 2 0 0 0
pomník 4.140 2 0 0 O
mostní váha 4.150 2 0 0 0
stojan pohonných hmot 4.160 2 0 0 0
komín 4.170 2 0 0 0
propagační objekt-reklama 4.190 2 O 0 0
podpěra betonová (pilíř) 3,4,6,15 0 0 0

17 opěrná, zárubní zed' 4.223 3,4,16 U 2 O
vnější hrana opěrné, zárubní zdi 3,4,16 0 0 0
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva

Doprava:
19 osa kolejí 5.01 3,4,16 U 2 0

výměník výhybky 5.081 2 0 0 0
styk výhybek 5.091 2 0 0 0
křižovatková výhybka 5.101 2 0 0 0
Zarážedlo 5.131 2 0 0 0
mech. návěstidlo 5.151 2 0 0 0
světelné návěstìdlo 5.161 2 0 0 0
mech. závory 5.171 2 0 0 0
výstražný kříž 5.181 2 0 0 0
stanìčník 5.200 2 0 0 0
zastávka veř. dopravy 5.240 2 0 0 0
zastávka na objektu 5.241 2 0 0 0
svět. sign. zařízení 5.250 2 0 0 0
svět.sign. Zař. na objektu 5.251 2 0 0 0
místní tabule 5.261 2 0 0 0
svislá dopr. Značka 5.270 2 0 O 0
dopr. značka na objektu 5.271 2 0 0 0
výstražný majáček 5.280 2 0 O 0
kamenný patník (rozměrem) 6 0 0 O

21 Svodidlo jednostranné 5.2930 3,4,16 U 0 0
Svodidlo oboustranné 5.2931 3,4,16 U 1 0
zábradelní Svodidlo 5.2932 3,4,16 U 2 O
betonové Svodidlo (šířkou) 3,4,16 0 0 0

22 zábradlí 5.303 3,4,16 U 0 0
zábradlí na Zídce 5.303 3,4,16 U 2 0
Nerozlišené objekty

23 stožár (sloup bet., kov., dřev.) 6.010 2 0 0 0
příhradový stožár 6.021 2 0 0 0
nástěnná konzola 6.031 2 0 0 0
vstupní šachta bez rozlišení 6.081 2 0 0 O
šachta bez rozlišení (rozměrná) 6 0 O 0
šoupě bez rozlišení 6.140 2 0 O 0
priska bez rozlišení 6.661 2 O O 0
priska bez rozlišení (rozměrná) 3,4,6,16 0 0 0
Vodovody:

24 vodoměrná šachta 6.111 2 0 0 2
hydrant nadzemní 6.120 2 0 0 2
hydrant podzemní 6.130 2 0 0 2
šoupě vodovodní 6.140 2 0 0 2
vodovodní potrubí bez rozI. 6.152 3,4,16 U 0 2
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva

Kanalizace:
25 kanalizační šachta 6.200 2 0 O 6

kanalizační Stoka bez rozl. 6.232 3,4,16 U 0 6
dešťová kanalizace 6.262 3,4,16 U 1 6
Zaolejovaná dešťová kan. 6.282 3,4,16 U 1 6
vpusť 6.301 2 0 0 6
vpusť v podchodu 6.301 2 3 0 6
podobrubníková vpust' 3,4 0 4 6
žlabová vpusť (prahová) 3,4,6,15 0 O 6
jímka, Iapač Splavenin, horská
vpusť 3,4,6,15,16 0 2 6
ORL-odlučovač ropných látek 3,4,6,15,16 0 2 6
dešťový Svod, mostní
odvodňovač 15 O 0 6
Plynovody:

26 šoupě plynovodní 6.140 2 0 0 4
plynovodní potrubí bez rozl. 6.322 3,4,16 U 0 4
čichačka 6.380 2 0 0 4
kontrolní měřící vývod 6.391 2 0 0 4
HUP 6.661 2 0 0 4
HUP (rozměrný) 3,4,6,16 0 0 4
Teplovody:

27 tepelné potrubí bez rozl. 6.512 3,4,16 U O 3
šoupě teplovodní 6.140 2 0 0 3
šachta teplovodní 6.081 2 0 0 3
Elektrická zařízení:

29 Svítidlo na Stožáru 6.560 2 0 0 10
Svítidlo na objektu 6.561 2 0 0 10
svítidlo slavnostní 6.570 2 0 0 10
Svítidlo slavnostní na objektu 6.571 2 0 0 10
svítidlo na Zemi + převěs 6.580 2 O 0 10
elektrárna, transformovna 6.650 2 0 0 10
priska (rozděl. nebo el. skříň) 6.661 2 0 0 10
priska (rozměrná) 3,4,6 0 0 10
venk. Silové vedení bez rozl. 6.592 3,4,16 U 0 10
Silový kabel bez rozl. 6.592 3,4,16 U 1 10

30 venkovní NN 6.602 3,4,16 U 0 10
kabel NN 6.602 3,4,16 U 1 10

31 venkovní VN 6.612 3,4,16 U 0 10
kabel VN 6.612 3,4,16 U 1 10

32 venkovní VVN 6.622 3,4,16 U 0 10
kabel WN 6.622 3,4,16 U 1 10
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čá ra prvek typ výška barva

Spoje:
34 sdělovací vedení spojové 6.702 3,4,16 U O 5

kabel sdělovací 6.702 3,4,16 U 1 5
telefonní budka 6.750 2 0 0 5
telefon na objektu 6.751 2 0 0 5
hlásič pož. ochrany 6.760 2 0 0 5
policejní hlásič 6.770 2 0 0 5
hodiny na Stožáru 6.780 2 0 0 5
hodiny na objektu 6.781 2 0 0 5
rozhlas na Stožáru 6.790 2 0 0 5
rozhlas na objektu 6.791 2 0 0 5
priska 6.661 2 0 0 5
priska (rozměrná) 3,4,6,16 0 0 5
Produktovody:

35 potrubí produktovodu 6.802 3,4,16 U 0 0
36 kabelovod, multikanál 3,4,16 3 0 0
37 kolektor 6.822 3,4,16 U 0 0
38 chránička CHR 3,4,6,16 0 0 7

39 povrchová těžba 7.010 2 0 0 0
sonda 7.090 2 0 0 0
Vodstvo:

40 vodní tok 8.021 2 0 0 1
vodní nádrž 8.030 2 0 0 1
močál 8.040 2 0 0 1
studna 8.110 2 0 0 1
fontána 8.170 2 0 0 1
hladina vodního toku, nádrže 3,4,16 0 0 1
Výškopís:

41 hrana terénního svahu 3,4 0 0 6
výška 1. nadz. podlaží 9.15 0 0 6
výška vodorovné hrany 9.15 2 0 0 6

28 šrafování svahů 3,4 0 0 6
33 vrstevnice 0 0 6

Názvy ulic,řek, Orient. čísla:

42 názvy ulic, náměstí, řek 17 0 0.8 7
43 orientační, popisná čísla 17 O 1.0 3

Značky BKOM:
44 dopr. značka a SSZ G1 2 0 0 7

dopr. Značka a lampa G3 2 0 0 7

dopr. Značka, lampa a trakční
sloup G6 2 0 0 7
dopr. Značka a trakční sloup G7 2 0 0 7
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva
44 dopr. značka, lampa a SSZ G17 2 0 O

dopr. značka, Slavn. osvětlení G31 2 0 0 7
trakční sloup G16 2 O 0 7
trakční sloup a lampa G5 2 0 0 7
Zastávka, lampa G29 2 0 0 7
Zastávka, Slavn. osvětlení G30 2 0 O 7
orientační sloupek G21 2 0 0 7
Zahražovací sloupek G32 2 O 0 7
ochranná tyč G33 2 0 O 7
ovládací sloupek SSZ G4 2 0 O 7
směrový kůl G10 2 O 0 7
sklápěcí sloupek parkovací G22 2 0 0 7
koordinační skříň G28 2 O 0 7
Iapač Splavenin G9 2 0 0 7
Iapol olejů G11 2 0 0 7
parkovací hodiny G24 2 0 0 7
reklama (linie) G35 4 U O 7
Zrcadlo G12 2 O 0 7
řadič G13 2 0 0 7
Portál-linie, portál-stojka G19 2,4 0 0 7
propustek G25 4 LJ 0 7
kamera G35 2 0 0 7
kamera na objektu G35.1 2 0 0 7
vyústění drenáže G36 2 0 0 7
Zábrana kovová Zabrana 3,4,6 U O 7
zábrana betonová, plastová 3,4,6 0 0 7
Ostatní kresba:

45 Ostatní kresba 3,4,15,16 0 O
46 stojany na kola - obrys 3,4,6,16 0 0 0

stojany na kola - popis 2,17 0 0.4 0
Popisy:

49 popisy objektů (restaurace, ...) 2,17 O 0.4 0
popisy materiálů (asfalt, ...) 2,17 1 0.4 O
vysvětlivky 2,17 2 0.4 0
Výšky objektů:

50 výšková kóta 2,17 0 0.4 0
popisy výšek obrubníků, zdí a
Zábradlí 2,17 1 0.4 O
průřez potrubního vedení (mm) 2,17 2 0.4 0

52 popis křížků čtvercové Sítě 17
směr k severu 2

62 křížky čtvercové sítě 2, 35



ľ'-I= ON - Mp-Súszoo-Oı/SBrněnské komunikace
(Strana 16/ 20)

buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva

63 Obrys Stavby 3,4,15,16 4 4 9

Výkres xxxxxx_v.dgn
Vodorovné dopravní značky ze
zámkové nebojiné dlažby

45 vodor. dopr. Značky (linie) 3,4,6,16 U 0 3
vodor. dopr. Značky (Značky) 2 0 0 3

Vodorovné dopravníznačky
červený nátěr:

46 vodor. dopr. Značky (linie) 3,4,6,16 U O 3

vodor. dopr. značky (Značky) 2 0 0 3

Vodorovné dopravní značky bílé:
47 vodor. dopr. Značky (linie) 3,4,6,16 U O 0

vodor. dopr. Značky (Značky) 2 0 0 0
popis číslování park. stání 17 43 1.0x1.0 0

Vodorovné dopravníznačky
žluté:

48 vodor. dopr. značky (linie) 3,4,6,16 U 0 4
vodor. dopr. značky (Značky) 2 0 0 4

49 Vodondopnznačkyjiné

Výkres xxxxxx_k.clgn
5 dešťová kanalizace, 3,4,16 0 4 6

dešťová zaolejovaná kan. 3,4,16 0 4 6

6 kanalizační přípojka 3,4,16 0 2 6

7 kanalizační šachta 6.200 2 0 0 6
8 oddělovací komora 6 3 0 6
9 oddělovač deště 6.220 2 O 0 6
10 Odlehčovací Stoka 3,4,16 0 4 6

11 oměrná 17,33 0 0.4 7

13 text, vč. výšky poklopu, mříže, 3,4,17 0 0.4 6
odkazové čáry

14 vpusť, dešťový Svod 6.301 2,15 0 0 6
15 žlabová vpusť (prahová) 6 0 0 6
16 vpusť V podchodu 6.301 2 3 O 6
17 podobrubníková vpusť 3,4 0 4 6
18 výška dna, odtoku,napojení 17 0 0.4 6

(v závorce)
19 jímka, horská vpusť, Iapač 3,4,6,15,16 0 2 6

SpIavenin,odlučovač rop.látek
drenážní šachta (pod terénem) 15 3 0 6
retenční nádrž 3,4,6,15,16 3 2 6

20 stáv. kanalizace 3,4,16 3 0 1
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva
21 kanalizace po Záhozu 3,4,16 3 4 6
22 kanalizační prvky jiné

Výkres xxxxxx_s.dgn
5 elektroměrová skříň 6.661 2 0 0 10
6 koordinační Skříň G28 2 0 0 10
7 ovládací sloupek SSZ G4 2 0 0 10
8 priska (rozměrná) 6 0 0 10
9 řadič (ovládá SSZ) G13 2 0 0 10
10 SSZ na objektu 5.251 2 0 0 10
11 Světelné signal. Zařízení, 5.250,

Závora,kamera 5.171,G35 2 0 0 10
32 kabelovod, multikanál 3,4,16 0 4 0

Kabel SSZ:
12 kabel SSZ, kabel NN 3,4,16 0 4 10

kabel SSZ nadzemní 3,4,16 2 4 10
13 kabel po Záhozu 3,4,16 3 4 10
14 Oměrná 17,33 0 0.4 2
15 text 17 0 0.4 10
16 kabelová Spojka 6.641 2 0 0 10
17 chránička pro kabel SSZ CHR 3,4,16 0 0 10

Koordinační kabel metalický:
18 koordinační kabel metalický 3,4,16 0 4 5
19 kabel po Záhozu 3,4,16 3 4 5
20 Oměrná 17,33 0 0.4 1
21 text 17 O 0.4 5
22 kabelová spojka 6.641 2 0 0 5
23 chránička pro k.k.metal.+detail CHR 4,16 0 O 5
24 smyčka IDS 3,4,16 O 4 10
25 šachty 0 0 10

Koordinační kabel optický:
27 koordinační kabel optický 3,4,16 0 4 7
33 koordinační kabel opt.po Záhozu 3,4,16 3 4 7
28 Oměrná 17,33 0 0 7
29 text 17 0 0 7
30 kabelová Spojka+romoId 6.641 2,15 0 0 7
31 chránička pro k.k.opt.+detail CHR 3,4,16 0 0 7

Vyhledané kabely:
51 Kabel vyhledaný 3,4,16 3 4 5
52 oměrné vyhledaných kabelů 17,33 0 0 1
53 texty 17 0 0

Kabely zádržného systému:
54 kabely Zádrž. systému a zařízení 3,4,16 0 4 10
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buňka tloušťka
Vrstva popis uživ.čára prvek typ výška barva
55 kabely zádrž. systému po Záhozu 3,4,16 3 4 10

56 texty a oměrné ZS 17,33 0 0 10
57 chráničky CHR 3,4,16 0 0 10
58 indukční smyčka 3,4,16 0 0 10

Kabely naváděcího systému:
59 naváděcí tabule 6 0 0 10
60 kabely navád'. systému a Zařízení 3,4,16 0 4 10
61 kabely NS po záhozu 3,4,16 3 4 10

62 texty a oměrné NS 17,33 0 O 10
63 chráničky CHR 3,4,16 0 0 10

Kabely jiné
36 kabely SSZ Z projektů 3,4,16 0 4 0
45 kabely KK Z projektů 3,4,16 0 4 0

47 Kabely neurčené 3,4,16 0 4 0

Seznam zkratek pro popis povrchů:
I.a. Iitý asfalt
asf. asfalt
kam. kámen
bet. beton
z.dl. Zámková dlažba
r.Z.dI. reliéfní Zámková dlažba
k.dl. kamenná dlažba S uvedením rozměru
b.dl. betonová dlažba S uvedením rozměru
r.b.dl. reliéfní betonová dlažba S uvedením rozměru
zatr.d|. dlažba ze Zatravňovacích prefabrikátů
ker.dI. keramické dlaždice
Sìl.pan. silniční panely
tram.pan. tramvajové panely
nezp. nezpevněná plocha
b.o. betonový obrubnik
k.o. kamenný obrubnik
Zk.b.o. Zkosený betonový obrubnik
Zk.k.o. Zkosený kamenný obrubnik
dv. dvouřádek ze dvou řad kam. kostek 10x10
b.v.p. betonový vodící proužek
z.o. záhonový obrubnik
dr.k. kam. kostka 10x10
v.k. kam. kostka větší než 10x10
dist.dl. distanční dlažba S uvedením rozměru
obl. oblázky
moz. mozaika
štěrk štěrk
m.z.k. mechanicky zpevněné kamenivo



Vysvětlivky:
vrstva
bu ňka

uživ. čára
prvek
ÍYP
tloušťka
výška
barva
Gx

Barvy:

KOŇCDUI-ĎLUNFO

Typ čáry:

3.4. Specifické odpovědnosti
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vrstva
prvek typu buňka, Značka Z normy ČSN 01 3411 nebo název
Značky Z knihoven BKOM
uživatelský typ čáry
typ prvku, např. buňka, úsečka, oblouk, text
typ čáry
tloušťka čáry
u textů znamená výšku písma
barva
Značka Z knihoven BKOM

bílá
tmavomodrá
Zelená
červená
žlutá
fialová
hnědá
Světlomodrá
šedá
červenofialová

plná čára
krátce čárkovaná čára-nadzemní
dlouze čárkovaná čára-podzemní
uživatelský typ čáry

nesdílená značka, buňka (cell)
úsečka (line)
Iomená čára (line String)
útvar (Shape)
kružnice, elìpsa
oblouk (arc)
teXt
kóta (dimension)
Sdílená Značka, buňka (shared cell)

Za kontrolu dodržování tohoto Mp je Zodpovědný vydavatel.

4. SouvısEJící DOKUMENTY

4.1. Dokumenty nadpodnikové úrovně
ČSN O1 3410
ČSN O1 3411
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Podnikové dokumenty
Mp-SÚ3200-02 Zaměření skutečného provedení stavby tunelu ve 3D
Mp-SÚ3200-04 Postup pro přebírání dokumentace skutečného provedení staveb (DSPS)

Vystavené dokumenty
Mp-SÚ3200-01-1 - vzor zaměření vjezdu
Mp-SÚ3200-01-2 - vzor tabulky uličních vpustí
Mp-SÚ3200-01-3 - vzor tabulky kanalizačních šachet
Mp-SÚ3200-O1-4 - vzor vyhotovení podélného profilu kanalizace
Mp-SÚ3200-01-5 - vzor vyhotovení příčného profilu mostu
Mp-SÚ3200-01-6 - vzor vyhotovení podélného profilu mostu

ZÁVĚREČNÁ usTANovıšNí

Účinnost
Tento Mp nabývá účinnosti dnem 01. 07. 2017.
Tímto vydáním Mp se ruší veškerá předchozí vydání a úpravy.

Seznam příloh
Příloha č. 1 - vzor Zaměření vjezdu
Příloha č.2 - vzor tabulky uličních vpustí
Příloha č. 3 - vzor tabulky kanalizačních šachet
Příloha č.4 - vzor vyhotovení podélného profilu kanalizace
Příloha č. 5 - vzor vyhotovení příčného profilu mostu
Příloha č. 6 - vzor vyhotovení podélného profilu mostu

Řozdělovník
Zaměstnanci s uživatelským účtem obdrží ON v Systému DMS. Zaměstnanci bez tohoto
přístupu jsou seznámeni S dokumentací v její listinné podobě, uložené u správce řízené
dokumentace (+ po jednom výtisku obdrží Zhotovitel).




