
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi následujíchni smluvními stranami

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem: Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2

IČO: 26360527

DIČ: Lez 699005333

MUDr.jiří Zeithaml, předseda představenstva
zastoupený:

Ing. Ondřej Provalil, MBA, místopředseda představenstva

bankovní spojeni:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL AGP - nova spol. s r.o.

se sídlem: tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice

IČO: 145 00 493

DIČ: CZ 14500493

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 324uvedená u Krajského soudu v českých Budějovicích

zastoupený:

bankovní spojení:

Osoba pověřená vedením
projektu:

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO - ZPRACOVÁNÍ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE vyhlášené dne 20. 1. 2021. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim
zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavřeni této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedeni díla zhotovitelem
a stanovenivzájemných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spoávajíci v realizaci zpracováni projektové
dokumentace na vybudování nového dialyzačního střediska. Dílo spočívá ve vypracování projektové
dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu příslušných příloh (pro demolici objektů pro umístěni
stavby a stavební povolení pro realizaci stavby a výběr dodavatele vč. zajištění inženýrské činnosti.
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2.2. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele práce spočÍvajÍcÍ ve
vypracováni projektové dokumentace v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. v rozsahu příslušných příloh -
dokumentace pro odstranění stávajících objektů - příloha č. 15; dokumentace pro umístěni stavby a
stavební povoIeníve společném řízeniv rozsahu přílohy č. 8, projektové dokumentace pro prováděni
stavby v rozsahu přílohy Č. 8 a současně v souladu s vyhl. Č. 169/2016 Sb. pro výběr dodavatele, a to
včetně řešení výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných
(slepých) soupisů prací a výkazů výměr k zakázce pod názvem Nové dialyzační středisko. Součástí
předmětu plnění je vypracování energetického posudku a provedení inženýrské činnosti za účelem
získání všech potřebných povolení.

3.2. Požadavky na zpracování projektové dokumentace jsou popsány v Příloze č. 1 a 2 této Smlouvy -
Technické požadavky ke zpracování PO a Studie - dialyzační středisko.

Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat povinnost právních
předpisů na hospodaření energií (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout
ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám, navrhnout vhodná opatření nakládání s odpady
(např. využiti recyklovaných materiálů apod.) a v souladu s právními předpisy zohlednit opatřeni
BOZP,

Zadavatel požaduje na chodbách instalovat pohybová čidla, která budou řídit intenzitu osvětleni;
požaduje odděleni okruhů pitné a užitkové vody, odděleni okruhů topeni pro zázemí a místností
s pacienty.

Nový objekt bude napojen na nadřazený řídicí systém MaR pro řízení vytápění a klimatizace do
nemocničního společného systému Prokop od fi.Siemens.

Předpokládaná hodnota samotné realizace objektu nového dialyzačního střediska nesmí překročit
hodnotu max. 40 mil. KČ.

3.3. Místem předáni a převzetí elektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.

3.4. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočNajici v uvedení obchodních názvů, specifikace
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů.

3.5. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li v průběhu zpracováni či po dokončenítohoto díla v souladu s ČI. 3.1
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého z dotačních programů, na základě písemného
požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PO, bude
sjednána dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesáhne 10% z původní sjednané
hodnoty. výsledná cena této veřejné zakázky současně nesmí přesáhnout hodnotu pro veřejné
zakázky malého rozsahu na služby. O rozšířeni požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek
smlouvy. výkaz skutečně odpracovaných hodin vč. uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součásti
faktury za tuto dodatečně sjednanou činnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracovánitěchto
požadavků přiměřený časový prostor.

3.6. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzeni technického řešení.

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci síti nebo účastníky stavebního
řízení vyžadováno doplnění projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně na své
náklady i po termínu předáni projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové
dokumentace je již součástí ceny za projektové práce sjednané v ČI. 4. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy.
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3.8. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vč. jednání
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.

3.9. Zhotovitel je povinen splňovat základní způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci
v souladu s požadavky zadávacídokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána,
a to po celou dobu trvánítéto smlouvy, a v případě, že byt' jen jeden z předpokladů základníči profesní
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději
ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. V případě, že Povinnost se
vztahuje rovněž na všechny poddodavatele hotovitele, kterými býla prokazována část profesní
způsobilosti či technické kvalifikace. Zhotovitel přestane splňovat byt' jen některý z předpokladů
základní či profesní způsobilosti a do patnácti {15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné
dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.10. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést
výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (S)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel
prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu
poddodavatelů, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu
požadavků zadávací dokumentace. Splnění způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží
Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - kopii dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před
zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musiZhotovitel zajistit takového poddodavatele,
který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

3.11. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu prováděni celého díla veškerou možnou
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti {S) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracováni projektové dokumentace a získání
kladných pravomocných rozhodnutí.

projektové práce a služby s tím spojené Cena bez DPH:

Příprava zakázky, zajištěni provedení průzkumů, ověřeni stavu inž. sítí,
zabezpečení vstupních podkladů, zajištění geodetického zaměření,
dokumentace stávajícího stavu dotčených objektů.

Vypracováni dokumentace pro odstraněni stavby
příslušných objektů - parč. č. st. 1284, k. ú. Klatovy

925 000,- KČ

zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni souhlasu s odstraněním objektů.

Vypracování PENB vč. energetického posudku na budovy.
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Vypracování dokumentace pro umístěni a povolení stavby ve společném
řízení, vč. zajištěni inženýrské Činnosti pro vydání pravomocného
rozhodnuti příslušného stavebního úřadu.

Vypracování dokumentace ve stupni pro prováděnístavby, která bude
sloužit jako součást zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vč.
vypracováni kompletního a úplného soupisu pracía výkazu výměr,
dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i neoceněného.

Poskytnuti výhradní a neomezené licence ke kompletnímu autorskému
dílu.

Poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby vč. aktivní
spolupráce při posouzení nabídek

Slovy: Devětsetdvacetpěttisíc korun českých

DPH: 194 250,- KČ

Slovy JednostodevadesátčtyřitisÍcedvěstěpadesát korun českých

Celkem cena

včetně DPH 21%, 1 119 250,- Ke

Slovy: jedenmilionjednostodevatenácttisÍcdvěstěpadesát korun českých

4.2 Cena za dílo dle ČI. 4.1smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky souvisejIcIse
zhotovením a dodáním díla vč. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu a veškeré potřebné
Činnosti pro získáni povoleni na odstraněni stávající stavby, povoleni s umístěním stavby nové a

stavebního povolení, výběr Zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná projektová

dokumentace zhotovena. Cena nezahrnuje případné úpravy pro potřeby čerpání dotačních finančních

prostředků a dopracování detailů nebo částí po, jejichž potřebu zpracovatel PO nemohl při zpracování

PO předpokládat a ktomuto byl Objednatelem písemně vyzván. Navýšeníceny a odměna nad sjednaný

rámec jsou možné pouze v případě, pokud to stanovitato smlouva.

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vč. DPH v souladu s daňovými předpisy.

4.4 Zhotoviteli bude uhrazena cena za projektové práce jednorázově na základě vystavené faktury
(daňového dokladu) po dokončeni a předáni kompletního díla bez vad a nedodělků.

4,5 Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla
činnost ukončena.

4.6 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty

vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavřeni této

smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného

zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková

platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

4.7 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvánitéto

smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena

nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu

za dílotak, že cena dle ČI. 4 odst. 4.1zahrnuje DPH.
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4.8 jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení příslušné
faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Nedílnou
přílohou konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávaciprotokol, popř. potvrzeni o odstranění
všech vad a nedodělků zjištěných při předáni díla.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jím vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujIcIm
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnotý). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplněni. V tomto případě se pak uplatní odst. 4.11 tohoto
článku.

4.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitostistanovené pro daňový
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena
a Objednatel je vráti zpět Zhotoviteli k doplněni či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručeni opravené faktury obsahujících
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli.

4.12 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečněni platby ze strany Objednatele na základě této
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přistup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejněni ponížit všechny platby Zhotoviteli
uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
Zhotoviteli nevyplacené Částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se
dle dohody stran považují za splněni závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.

4.13 Podmínky přípustného zvýšeni nebo sníženi ceny za provedení díla:

a) pokud objednatel poZaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončeni díla,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistískutečnosti, které nebyly v době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majivliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu prováděrňdíla dojde ke změnám Iegislativnich či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 Dokončeni a předáni díla spočÍvaiicÍho v projektových pracích vč. soupisu prací a výkazu výměr a
souviseiÍcÍch činnostech dle ČI. 3 odst. 3.1 smlouvy:

Předmět plnění bude zrealizován v následuiÍcÍch terminech:

O splnění každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Činnosti Podmínky Objednatele Milníky

(nesplnění
stanovené lhůty
milníku ve sloupci
Podmínky
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Objednatele bude
sankcionováno dle
ČI. 8 Smlouvy)

Příprava zakázky, zajištěni nebo provedení Nejpozději do 30 kalendářních dnů od ano
průzkumů, ověřeni stavu inž. sítí, zabezpečení účinnosti Smlouvy

vstupních podkladů, zajištění geodetického
zaměření, dokumentace stávajícího stavu
dotčených objektů.

Vypracováni dokumentace pro odstranění Do 40 kalendářních dnů od účinnosti ano

stavby - příslušných objektů v rozsahu přílohy č. Smlouvy

15 vyhl, 499/2006 Sb.

Zajištěníinženýrské činnosti pro vydánisouhlasu Dle skutečného průběhu řízení
s odstraněním stavby vč. zajištění .

, Zhotovitel je povinen poskytnoutpravomocného povolení k odstranění stavby součinnost DOSS a příslušnému

stavebnímu úřadu nejpozději do 5
pracovních dnů od vyžádánlsoučinnosti.

Vypracování PENB vč. energetického posudku Nejpozději do 60 kalendářních dnů od ano

na budovy. nabyti účinnosti Smlouvy

Vypracování projektové dokumentace pro V průběhu zpracování bude Zhotovitel

umístění a povolení stavby ve společném řízení pravidelně projednávat navrhované

dle přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb. a řešeni s Objednatelem a informovat ho

prokazatelné předánižádosti stavebnímu úřadu. průběhu zpracování
Objednatel si vyhrazuje po odevzdáni 7
dní na kontrolu a odsouhlasení
dokumentace, kdy lhůta pro zpracováni
neběží.

Zajištění inženýrské Činnosti pro vydání Dle skutečného průběhu řízení Zhotovitel musí

pravomocného rozhodnutí příslušného prokazatelně

stavebního úřadu. poskytovat

potřenou

součinnost DOSS
a příslušnému
stavebnímu úřadu

nejpozději do 5

pracovních dnů od
vyžádání

h

soucinnosti.

Vypracovánídokumentace pro prováděni stavby Nejpozději do 110 kalendářních dnů od ano

vč. soupisu prací s výkazem výměr vydání pravomocného stavebního

v rozsahu přílohy Č. 13 vyhl. 499/2006 Sb. a v povolení
Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7souladu se žak. 134/2016 Sb. a vyhláškou c.

. .. . V, dní na kontrolu a odsouhlaseni169/2016 Sb., ktera bude slouzit jako soucast

. . . V dokumentace, kdy lhůta pro zpracovánízadavaci dokumentace pro vyber dodavatele.
neběží
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Spolupráce při zadávacím řízeni na výběr v průběhu předmětného zadávacího ano

dodavatele a při posouzení nabídek. řízeni - vysvětlení ZD nutno zpracovat a

odeslat nejpozději do dvou (2) prac. dnů

od zasláni žádosti o vysvětlení ZD

Poskytnuti výhradní a neomezené licence k Spolu s předáním díla nebo jeho části ano

autorskému dílu. projektové dokumentace zpracované

v souladu s touto smlouvou

Spolupráce při prováděni stavby, výkon není předmětem této smlouvy - bude sjednáno před realizaci

autorského dozoru.

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy

(DOSS), správců síti nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydáni kladného

stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PD nejpozději do:

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků
příslušné přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právní předpisů či technických norem a předpisů.

- Po dobu provádění požadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
ii. Jednadvaceti (21) kalendářních dnů, jedná-li se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.

- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizováni potřebných
stanovisek l vyjádření l rozhodnutí.

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolováni stavby spočÍvajícÍch na

straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořídí písemný protokol podepsaný
oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončení díla neběží.

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD v souladu
s požadavky této SWbÍOUVY lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.

5.2 Dílo spočÍvajÍcÍ v provedení projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou, jestliže
Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahující se
k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní

projektovou dokumentaci obsahující všechny části v souladu s příslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb.,

veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet
dle ČI. 3 odst. 3.1, odevzdalObjednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutiorgánů státní
správy vč. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců síti, popř. jiných subjektů, je-li jich za
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost těchto dokumentů odpovídá Zhotovitel

Objednateli.

5.3 V případě, že v rámci předávání díla bude zjištěno, že dílo dle této Smlouvy vykazuje byť jen drobné
vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto část díla převzít, a to ani parciálně. Zhotovitel je přitom

povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě deseti (IQ) dnů ode dne, kdy mu

Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno jinak. Po odstraněni vad
a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetitéto části díla.

5.4 O předání řádně dokončeného díla dle ČI. 3 odst. 3.1tétO Smlouvy (bez jakýchkoliv vad a nedodělků)
bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, kteří

stvrdí, že tato dílo bylo řádně dokončeno a předáno.

5.5 Zdrži-li se prováděni díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů,
má Zhotovitel právo na přiměřené prodlouženi doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla

či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musí být proveden písemný zápis

stvrzený oběma smluvními stranami.
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6. ZÁRUKY

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracování předmětu díla dle
ČI. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočÍvajÍcÍ v provedení kompletní projektové
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vč. zajištění potřebných stanovisek
a rozhodnuti, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedeni
a protokolárního předáni díla. Záruční doba na projektovou dokumentaci však neskončí dříve, než
nabyde účinnosti kolaudační souhlas ke stavbě realizované na základě projektové dokumentace
zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to neplatí, pokud nedojde k realizaci
stavby. Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po určenou dobu odpovídat požadavkům
této Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za
jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv z vadného plněnidle ČI. 7 této Smlouvy.

6.2 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušení Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstraněni dodáním náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešeni, které odpovídá
budoucímu ekonomickému a ekologickému provozu, vhodnou volbu a ovládání technických zařízeni,
splněnipožadavků právních předpisů. Řešeni musí odpovídat požadavkům provozu objektu, pro který
je navrhováno.

6.4 Zhotovitel (generální projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenw pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činnosti pojištěného jako
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. požadovaný minimální pojistný limit je ve výši min.
2 000 000,- Kč. Pojištěnise vztahuje i na osoby, které pracuji pro pojištěného formou poddodávky prací
nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činnosti pojištěného. Požadavek
rozšířeného pojištěni autorizovaných osob pro minimální limit ve výši min. 2 000 000,- Kč se vztahuje
rovněž na osobu pověřenou Zhotovitelem, která disponuje osvědčením dle zák. 360/1992 Sb. pro obor
statika, dynamika.

6.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle ČI. 6.4 Smlouvy, a to
i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybaveni v důsledku vadné
projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. pojistné bude použito též k náhradě Škody
v situaci, kdy ObjednateNhradilvicepráce na budoucistavbě, kterévzniklýz důvodu vad PO zpracované
Zhotovitelem.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Vadami díla (PO) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., chybné či nepřesné provedení výpočtů, vady v množství, jakosti,
chybějícívýkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady
ve sjednaném způsobu provedení díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř.
není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se
rovněž považují vady v dokladech nutných k užívání předmětu díla, dodáni jiného než sjednaného
předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se
dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické
normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována
z operačního programu, oznámí-li prokazatelně Objednatel Zadavateli, že bude financováno
z dotačních prostředků.

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se
vady projeví později. Má-li dílo v době předánivady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést
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dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména projektová dokumentace), a to i za
vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD,
tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami
PD na této stavbě. Lhůta pro uplatněni skrytých vad díla (PO), které lze zjistit až během realizace
budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem.

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického a estetického řešení, dále
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této
době.

7.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaloženi dostatečné péče měl.
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní.

7.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž konkrétní
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámeni zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatněni předmětného nároku. Za včasné oznámeni Objednatele je považováno oznámeni učiněné
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel
měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstraněni vady, je
Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne,
kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstraněni vad, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.6 Do doby odstraněni vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se ČI. 7.9 Smlouvy.

7.7 V případě, že Zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele.
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání.
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

7.8 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením,
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele
uplatnitelný z jiného právního důvodu.

7.9 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou
Zhotoviteli o výši slevy, Čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy.
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části
ceny díla odpovidajÍcÍ slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídajÍcÍ slevě z ceny díla
od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vráceni
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.

8. SANKCE

8.1 Při nesplněni lhůty pro provedeni díla spočIvajicIho v kompletním dokončeni projektových prací dle ČI.
5 odst. 5.1.1 této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované součinnosti, nebo při nesplněni
termínu pro odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smluvnipokuty ve výši jedna desetina (0,1%) z ceny díla bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1pIsm. a)této Smlouvy
vč. všech případných dodatků za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do úplného a řádného
splnění utvrzované povinnosti.
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8.2 Při prodlenís oznámením o tom, že zhotovitel přestal splňovat základní či profesní způsobilost (viz ČI, 3
odst. 3.9) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplaceni jednorázové smluvní pokuty ve
výši 3 000,- KČ a tato okolnost je důvodem k výpovědi smlouvy. Smluvní pokuta nemá vliv na případný
nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zaviněniZhotovitele.

8.3 V případě, že Objednatel při realizaci stavbý na základě projektové dokumentace zhotovené
Zhotovitelem zjistí, že výkaz výměr vypracovaný Zhotovitelem na základě této smlouvy je neúplný, je
Objednatel za každý podstatný chybějící prvek výkazu výměr oprávněn požadovat po Zhotoviteli
zaplaceMsmluvni pokuty ve výši až tři procenta (3%) ceny prvku chybějícího ve výkazu výměr, když pro
oceněnise bude vycházet z cenové soustavy,ve které je soupis pracía výkaz výměr zpracován v aktuální
cenové hladině. V případě, že při realizaci díla dle PO, která je předmětem této Smlouvy, jsou zjištěny
vady či nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstranění vyvolá vícepráce, je Objednatel
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto
víceprací, nejvýše však do výše jedno procento (1%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizovaného
stavebního díla bez DPH vč. započtení opomenutého prvku (prvků).

8.4 V případě porušeni povinnosti stanovené v § 89 zák. 134/2016 Sb. odst. 5 nebo vyhl. 169/2016 Sb. je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%)
z celkové ceny bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1vč. všech případných dodatků.

8.5 Celková výše smluvních pokut uplatněných po Zhotoviteli nepřesáhne 50% odměny za dílo (bez DPH)
dle ČI. 4 odst. 4.1.

8.6 V případě neuhrazenísplatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.

8.7 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručeni jejich vyúčtování druhé smluvní
V

strane.

8.8 Smluvní pokuty ani jejich zaplacerňnemajívliv na případný nárok Objednatele na náhradu Škody a právo
na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.

8.9 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupeníod smlouvy nebo výpovědi
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady Škody, a to i ve výši
přesahujÍcÍ dojednanou výši smluvní pokuty.

8.10 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považuji smluvní strany za přiměřené, přičemž
výslovně vylučuji možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva
a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ni.

8.11 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplaceni smluvní pokuty, nárok
na náhradu škody nebo jiné peněžité plnění dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či
nesplatnému nároku Zhotovitele.

8.12 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí
překročit 50% odměny za dílo {bez DPH) dle ČI. 4 odst. 4.1.

9. UKONČENÍ SMLOUVY

9.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit

· písemnou dohodou smluvních stran,

· odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
· výpovědi Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.

9.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
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b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízeni, popř. likvidace, nebo se již v tomto
řízeni nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů,

C) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovIdají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řízeni
a na kvalitu plnění zhotovitele.

Smluvní strany sjednávaji, že za podstatné porušeni smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušeni povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavřeni smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platnosti rovněž v případě, pokud:

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
nebo se dopustil vÍce jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho prováděni vykazuje
vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovIdajIchn způsobem a
kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti (15) pracovních dnů;

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností;
C) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle ČI. 5 odst. 5.1 po dobu delší patnácti (15) kalendářních

dnů. Tato výpověď však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a
nároku na náhradu škody;

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou
a Zadávací dokumentaci oznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace dle ČI. 8 odst. 8.2;

e) ze zákonem stanovených důvodů.

9.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po
zániku Smlouvy, trvajíi přes zánik Smlouvy.

9.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PO, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě
předepsané v ČI. 3. Na veškerá taková plněni se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je
povinen za tuto část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu
smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

9.6. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen
uhradit Zhotoviteli odpovidajíci část ceny díla za již předané části PO, které Objednatel důvodně
reklamovala jeho práva z vadného plněnidosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedeni ostatních částí. V takovém
případě je však povinen předanou PO Zhotoviteli vrátit.

9.7. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
jedná se o případy uvedené ve ČI. 9.2 Smlouvy {insolvenční řízení, uvedeni nepravdivých údajů), dále
o případy stanovené ve ČI. 9.3 Smlouvy písm. e) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědi.

9.8. V případě výpovědi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupeni.

9.9. výpověď nebo odstoupeni od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručeni výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupeni platí příslušná ustanoveni občanského zákoníku.
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10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel,:

e-mail

10.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvnístrany na e-mail kontaktníosoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

10.3. Písemnost je doručena potvrzením přijeti zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijeti zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou příští pracovní den po
odeslání.

10.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, Že takovou změnu neohlásí, nese
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanoveni této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednáni Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
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ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

11.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před
ustanoveními zákona

11.4. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

11.5. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadáváni veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

11.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které zIskalve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízení vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splněni právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadániveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutískartačnÍ|hůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

11.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

11.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, Že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha Smlouvy č. 1-Technické požadavky na zpracováni projektové dokumentace

Příloha Smlouvy č. 2 - Seznam poddodavatelů

Příloha Smlouvy č. 3 - Studie
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za objednatele za zhotovitele

Stránka 14 z 19



Příloha č. 1 Smlouvy

Technické požadavky ke zpracováni projektové dokumentace

Předmětem je vypracováni projektové dokumentace pro nové dialyzační středisko vč. souvisejIcIch
prostorů a zázemí, a to vč. zajištěni souvisejIcIch Činnosti. Dílo spočívá ve vypracováni projektové
dokumentace pro demolici stávajícího objektu, projektové dokumentace pro umístěni stavby
a stavební povolení ve společném řízení, ve stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, vČetně
řešení výpočtů, detailů, vypracováni položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých)
soupisů prací a výkazů výměr k veřejné zakázce pod názvem ,,NOVÉ DIALYZAČNÍ STŘEDISKO -
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE" dle specifikace uvedené v ČI. 3. této Smlouvy.

Dotčenými pozemky jsou par.č.1284, k.ú. Klatovy.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je návrh studie zpracovaná společnosti
MEDICOPROJECT s.r.o., Kroftova 45, 616 00 Brno, lČ: 60703016, datum zpracování 07/2020 (Příloha

Č. 2.

Předpokládaná hodnota samotné realizace objektu nového dialyzačního střediska nesmí překročit
hodnotu max. 40 mil. KČ.

Zhotovitel je povinen při zpracováni projektové dokumentace respektovat povinnost právních
předpisů na hospodařeni energii (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a navrhnout
ekonomicky přijatelná opatření k jejím úsporám, navrhnout vhodná opatření nakládání s odpady
(např. využiti recyklovaných materiálů apod.) a v souladu s právními předpisy zohlednit opatřeni
BOZP.

Zadavatel požaduje na chodbách instalovat pohybová čidla, která budou řídit intenzitu osvětlení;
požaduje odděleni okruhů pitné a užitkové vody, oddělení okruhů topení pro zázemí a místností
s pacienty.

Nový objekt bude napojen na nadřazený řídicí systém MaR pro řízení vytápění a klimatizace do
nemocničního společného systému Prokop od fi.Siemens.

Předmět díla zahrnuje zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky vyhlášky
499/2006 Sb. (stavební, architektonické, statické řešeni, zpracovánivšech potřebných profesítj. ZTI,
elektroinstalace silnoproud a slaboproud + osvětlení vč. výpočtu, vytápěni, MaR, PBŘ, případné

potřebné úpravy rozvodů inženýrských sítí, atd.) a obstarání povolení stavby ve společném řízení,
dále zpracováni dokumentace pro výběr dodavatele v úrovni dokumentace pro provádění stavby
(dále jen DPS) včetně kompletního a úplného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Zhotovitel uzavřením této smlouvy se zavazuje provést pro Objednatele PENB vč. energetického
posudku na budovy. Po realizaci projektu musí objekt plnit minimálně parametry energetické
náročnosti definované § 6 odst. 1 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti.

Návrh dispozičního i technického řešení nutno pravidelně konzultovat v průběhu zpracováni se
zadavatelem na výrobních poradách.

projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS do projektové
dokumentace.

Projektová dokumentace a soupisy prací musí odpovídat požadavkům zpracování PO pro veřejnou
zakázku při dodržení zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb., nebude obsahovat konkrétní obchodní
názvy výrobků a materiálů, cenu, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Nelze ani využit jako
součásti PO např. konkrétní nabídku {např. technologického zařízení) zařízeni s pouhým odstraněním

ceny.

Zhotovitel PD bude poskytovat po celou dobu realizace autorský dozor. Cena za autorský dozor bude
sjednána v případě realizace díla.
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Součástí předmětu díla je zpracování projektové dokumentace a zajištěnísouvisejIcIch činnosti:

A. Příprava zakázky - shromážděni podkladů, zajištění provedeni potřebných průzkumů a měřeni (např.
dle potřeby zjištění inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek nutných pro zakládání
nových objektů, zjištěni výskytu radonu, analýza stavu staveniště a jeho okolí apod.); provedení
geodetického zaměření - zahrnuje potřebné geodetické podklady pro zpracování projektové
dokumentace.

B. Ověřeni stavu veškerých inženýrských síti a stávajících přípojek, zabezpečeni vstupních podkladů,
projednáni se správci dotčených sítí případnou koncepci přeložek, upřesněni potřebných
projektových prací;

C. Zaměření a vyhotoveni dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou {navazujících,
provozně propojených), potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Minimální rozsah dle
přílohy Č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

D. Zpracováni projektové dokumentace k demolici stávajících objektů v rozsahu a členění dle přílohy
č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

E. Zpracování projektové dokumentace pro umístěni a povoleni stavby ve společném řízení vč.
potřebných inženýrských síti, areálových rozvodů a komunikací v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v
rozsahu přílohy Č. 8 vyhl. 499/2006 Sb., vč. zajištění pravomocného rozhodnuti. Součástí je
i vypracování PENB vč. energetického posudku.

f. zajištění kompletní inženýrské činnosti pro získání pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu
o povoleni stavby. vybraný dodavatel je povinen prověřit rozsah nutných vyjádřeni, stanovisek
a případných povoleni k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah zapracovat do PO.

G. Vypracováni projektové dokumentace v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o stavebním řízeni
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přílohou Č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
do stupně pro provedení stavby vč. soupisu prací a výkazu výměr, aby na základě zpracované
projektové dokumentace mohl být proveden výběr dodavatele, Dokumentace bude zpracována
v souladu se zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb.

H. Nedílnou součástí zpracování projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní
porady během zpracování projektové dokumentace minimálně 1 x za čtrnáct (14) dnů. Na těchto
výrobních poradách bude Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové
dokumentace a průběhu souvisejIcIch inženýrských činnosti; dále budou předkládána Objednateli ke
konzultaci nebo k odsouhlasení různá technická a materiálová řešeni konstrukčního systému,
technologických zařízení, návrh využití energií apod. Z každé výrobní porady bude učiněn písemný
zápis. Na vyzvání předloží Zhotovitel rozpracovanou projektovou dokumentaci Objednateli
k posouzení. Z každé výrobní porady bude proveden Zhotovitelem zápis, který obdrží všichni jeho
účastníci. Bez písemného souhlasu Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze
pokračovat ve zpracování PD.

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládáni vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou
péči vhodnost pokynů Objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně
upozornit Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy,
čsn či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plněni závazků dle

této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.

Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzeni
návrhů Zhotovitele, po které neběžilhůty stanovené v ČI. 5.1této Smlouvy.

Poskytnutívýhradni a neomezené licence k autorskému dílu.
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Zhotovitel touto smlouvou opraviluje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy
smlouvy všemi možnými způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné
podobě. Zhotovitel poskytne k užití díla výhradnía neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této
smlouvy. Na základě poskytnuti licence pro uŽití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem
způsobům užití díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo
jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.

Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využití, zejména je oprávněn podle
něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použit jako podklad pro další využití apod. Objednatel je
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a
uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi
způsoby užiti.

Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení licence
třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence
v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního oprávnění.

Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na
jakémkoliv nosiČi, pouze se souhlasem Objednatele.

PoskytnutivýhradnI a neomezené licence k autorskému dílu je součástí ceny díla.

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo
zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

Objednatel není povinen licenci využít.

j. Spolupráce při výběru dodavatele, kontrola soupisu prací v nabídkách;

Aktivní spolupráce s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězeni
dodatečných dotazů účastníků zadávacího řízeni k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu
prací a výkazu výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou {2) pracovních dnů od doručení dotazu
Objednatelem nebo administrátorem. Za doručení dotazu Objednatele se považuje i doručení dotazu
prostřednictvím elektronické pošty (emailem). Účast na jednáních pověřených osob k hodnoceni a
posouzení nabídek, kontrola oceněných soupisů praciv nabídkách účastníků zadávacího řízení,

Požadovaný výstup:
PO ve stupni pro umístění stavby a stavební povoleni lx na datovém nosiči v elektronické podobě ve
formátu .pdf a .dwg. Počet paré v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od potřeby stavebního
úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištění potřebných stanovisek + lx paré pro
Objednatele.
PD ve stupni pro výběr dodavatele a provádění stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a
vYh|. 169/2016Sb.): 4 paré v tištěné podobě + lx kompletní PO na datovém nosiči v nativním formátu
dále ve formátech .pdf, .xIs, .xml, .dwg.
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: 1 x na datovém nosiči ve formátu .xml a .xls

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označeni nebo
odkazy na konkrétní dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být
uvedena popisem technických a fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od - do).

Soupis nesmí obsahovat MJ ,,soubor" a ,,komplet". Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek,
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklostí
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ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou
obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vč. DPH.

Projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

Zadavatel poZaduje v soupisu prací uvést položku na provedeni měření objektu termokamerou pro
kontrolu kvality provedení obvodového pláště objektu.

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovozněni
a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentaci, stavebním povolením a závaznými
stanovisky DOSS.

projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými
právními předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, TP a iso, jiným oborovým a kvalitativním
předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávaji jejich
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného, zejména pak např.:
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovánia stavebním řádu (stavebnízákon)v platném znění,
vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích na
výstavbu; vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujIcIch
bezbariérové užívání staveb; se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energii, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání děti a mladistvých,
vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a
na úpravu vody atd.

Obsah, Členění projektové dokumentace a označenívýkresů a textových dokumentů všech stupňů
projektové dokumentace v tištěné i v digitální verzi bude respektovat vyhlášku č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje, Že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuální cenovou hladinu bude
provádět po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy Objednatele.
Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.

projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha
zadávací dokumentace pro zadávací řízeni na výběr zhotovitele stavby. projektová doku mentace
(včetně soupisu prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatele v zadávacím řízení tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanoveni § 89 zák. 134/2016
Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a ověří, že
navrhované řešení je schopno realizovat vÍce dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby výsledná
projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či výrobku, aby
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenční výhodu nebo
vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétnívýrobky či odkazy
na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak, aby
odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům).
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Příloha č. 2 Smlouvy

Seznam poddodavatelů:
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