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Statutární město Karlovy Vary 
 

a 
. 

Sdružení CDV — FSVČVUT, s vedoucím společníkem Centrum 
dopravního výzkumu, v. v. i. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

Diagnostický průzkum Ostrovského 
mostu, ev.č. M 2.1, M2.2, M3 a M4 

 v Karlových Varech 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
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Statutární město Karlovy Vary 
zastoupeno:  Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou, 
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic, a ing. arch. Iljou 

Richtrem, technikem odboru rozvoje a investic 
sídlo:  Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 
IČO:       002 54 657 
DIČ:  CZ00254657 
bank.spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a     
 
Sdružení CDV — FSVČVUT, s vedoucím společníkem Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 
zastoupený: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem instituce 
sídlo:           Líšeňská 2657/33a 
IČO:                44994575 
DIČ:                0244994575 
bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel"), 
(oba  dále též „smluvní strany“), 
 
 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 

(A) Objednatel má značný zájem na splnění předmětu a účelu, k nimž je tato smlouva uzavírána a které jsou 
specifikovány v této smlouvě;  

(B) Zhotovitel je odborně způsobilý ke zhotovení díla předmětného zaměření a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo podle této smlouvy; a 

(C) Zhotovitel podal objednateli nabídku (viz příloha č. 1 této smlouvy), která je pro objednatele 
akceptovatelná, 

(D) Objednatel schválil uzavření této smlouvy o dílo usnesením Rady města Karlovy Vary č. RM/861/7/20 ze 
dne 14. 7. 2020, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této  
 

SMLOUVY O DÍLO 
„Ostrovský most ev.č. M2, M3 a M4 v Karlových Varech - Diagnostický průzkum“ 

(dále jen „Smlouva“). 
 
 
 

Článek I. 
Předmět Smlouvy, účel pořízení díla  

 
1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem 

„Diagnostický průzkum Ostrovského mostu ev. č. M2.1, M2.2, M3 a M4 v Karlových Varech - 
Diagnostický průzkum“ (dále též jen „Dílo“ nebo "Diagnostický průzkum") a předat jej objednateli. Dále je 
předmětem Smlouvy závazek objednatele převzít Dílo a zaplatit za něj Smlouvou stanovenou cenu. 

 
2. Dílo se týká stávající nemovité věci s názvem „Ostrovský most M2.1, M2.2, M3 a M4 v Karlových Varech“ 

(dále jen „Most“), ve vlastnictví Objednatele, umístěné na pozemku, způsob využití, vlastník, katastrální 
území: 

 

IMF 
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- parc. č. 2393/1, koryto vodního toku, Česká republika – Povodí Ohře, státní podnik, Karlovy   
   Vary 
- parc. č. 2400/1, dráha, Česká republika – Správa železnic, státní organizace, Karlovy Vary,  
- parc. č. 2456, ostatní komunikace, statutární město Karlovy Vary, Karlovy Vary,  
- parc. č. 1013/2,  silnice, statutární město Karlovy Vary, Rybáře, 
- parc. č. 1012/1, silnice, Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Rybáře, 

vše v obci Karlovy Vary.  
 

3. Účelem pořízení Diagnostického průzkumu Mostu je: 
a. komplexní a úplné zjištění a vyhodnocení technického stavu Mostu; 
b. stanovení příčin, typu a rozsahu závad a poruch Mostu; 
c. opatření podkladů a dat k zajištění bezpečného provozu a provozní spolehlivosti objektu, 

včetně výpočtu zatížitelnosti Mostu; 
d. opatření podkladů a dat pro rozhodování o způsobu opravy nebo rekonstrukce Mostu;  
e. technické a ekonomické posouzení navržených variant údržby, oprav nebo rekonstrukce 

mostu; 
f. opatření podkladů a dat pro projektovou přípravu opravy nebo rekonstrukce Mostu a pro její 

následnou realizaci. 
 

 
                Článek II. 

            Specifikace předmětu Díla, zadání Díla, podmínky provedení Díla 
 
1. Předmětem diagnostického průzkumu Mostu je vyhodnocení stavu konstrukcí Mostu a návrh další péče 

o Most s cílem jeho trvalé funkčnosti a statické bezpečnosti. Diagnostika bude podkladem pro další 
správu a údržbu mostu a pro projekt opravy nebo obnovy mostu. Diagnostika mostu bude provedena 
dle standardních metodik (např. TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, MDČR). Jedná se o úplnou (nikoli 
dílčí) diagnostiku.  

 
2. Předmět Díla je blíže specifikován tímto zadáním. Diagnostika bude provedena samostatně pro 

jednotlivé mosty ev.č. M2.1, M2.2, M3 a M4. Struktura výstupů diagnostiky bude sestávat z těchto 
4 částí. Pro každý most samostatně bude obsahem diagnostiky zejména: 
- Reflexe výstupů z dosavadních mostních prohlídek 
- Vytěžení předané archivní projektové dokumentace mostu z r. 1988 a z r. 1930; 
- Vytěžení předaného fotografického a termografického snímkování mostu dronem;  
- Vytěžení velmi přesného vektorového geometrického (fotogrammetrického) zaměření mostu a 

vektorovéhop prostorového modelu mostu, vyhotoveného na podkladu tohoto snímkováníReflexe 
výstupů z dosavadních mostních prohlídek 

- Vizuální prohlídka mostu („na dosah ruky“), identifikace poruchových oblastí 
- Diagnostika základů mostu; 
- Diagnostika spodní stavby mostu – betonové konstrukce. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky 

pevnosti betonu. Sondy 
- Diagnostika nosných konstrukcí mostu – železobeton. Destruktivní a nedestruktivní zkoušky 

pevnosti betonu. Sondy; 
- Diagnostika nosných konstrukcí – výztuž. Sondy. Zkoušky rozsahu koroze výztuže, % oslabení 

průřezů, krytí; 
- Diagnostika ostatních částí mostu; 
- Ověření a statický výpočet zatížitelnosti mostu; 
- Plán správy a údržby mostu, perspektiva další existence mostu; 
- Návrh opatření v případě potřeby obnovy mostu – popis variant obnovy mostu. 

 
3. Předmětem Díla je také provedení všech náležitostí s diagnostikou souvisejících, které jsou v působnosti 

zhotovitele, včetně součinnosti s objednatelem. Diagnostický průzkum musí s dostatečnou mírou jistoty 
stanovit příčiny, typ a rozsah závad a poruch Mostu. Musí být ověřen stav konstrukčních prvků nosné 
konstrukce Mostu, jeho spodní stavby a mostovky. Toto zhodnocení stavu mostu musí umožnit  
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kvalifikované technické a ekonomické posouzení navržených variant údržby, oprav nebo rekonstrukce 
Mostu. Požadovanými součástmi Díla jsou také: Mimořádná prohlídka mostu; stanovení materiálových 
charakteristik konstrukčních prvků; příčina, typ, rozsah závad a poruch; podrobný statický výpočet 
zatížitelnosti mostu; zhodnocení zůstatkové životnosti mostu; návrhy opatření a jejich ocenění pro varianty 
údržby, opravy nebo rekonstrukce mostu. Diagnostický průzkum mostu bude zpracován též jako podklad 
pro následné vypracování dokumentace návrhu opravy nebo rekonstrukce mostu. Podle rozsahu 
průzkumu se jedná o průzkum podrobný.  
Předmětem díla je také zapravení sond a uvedení průzkumem dotčených věcí do původního stavu nebo do 
stavu, který nebude příčinou dalšího zhoršování;navržení variant řešení údržby, oprav nebo rekonstrukce 
Mostu a technické a ekonomické posouzení těchto variant; závěrečné seznámení objednatele s výstupy 
Díla a případná oponentura tohoto výstupu Díla ve fázi před jeho odevzdáním. 

 
4. Podrobné vymezení specifikace Díla bude stanoveno v Plánu provedení diagnostiky, který před podpisem 

smlouvy vyhotoví zhotovitel a odsouhlasí objednatel a který se stane Přílohou č. 1 této Smlouvy. Zde bude 
uveden položkový výčet úkonů diagnostiky, např.: Počty, poloha a dimenze vývrtů; Laboratorní zkoušky 
(např. pevnost v tlaku, obj. hmotnost, nasákavost, kvalita betonu); Ověření stavu a oslabení betonářské 
výztuže NK, ověření stavu a oslabení předpínací výztuže nosníků NK včetně zapravení ověření stavu dutin 
nosníků; Zjištění obsahu chloridů NK, karbonatace NK, ověření tl. krycí bet. vrstvy NK; Ověření souladu 
dostupné dokumentace Mostu; Geodetické zaměření Mostu na základě předané fotogrammetrie; 
Mimořádná prohlídka Mostu; Práce pojízdné laboratoře; Zpřístupnění konstrukce pomocí lešení; Výpočet 
zatížitelnosti Mostu; Vyhodnocení diagnostického průzkumu Mostu; Návrh opravy Mostu; Doplnění dat v 
mostní evidenci; Vypracování protokolu o provedeném průzkumu; Úkony reprografie; Provedení zprávy o 
Diagnostickém průzkumu Mostu a její projednání s objednatelem před jejím odevzdáním; Provedení dalších 
náležitostí s diagnostikou Mostu souvisejících, které jsou v působnosti zhotovitele, včetně součinnosti 
s objednatelem; Ocenění navrhovaných úkonů opravy či obnovy mostu, atd. 

 
5. Předmětem Díla je také statický výpočet zatížitelnosti mostu, který bude proveden jako podrobný statický 

výpočet ve smyslu TP 200 „Stanovení zatížitelnosti mostů PK navržených podle norem a předpisů platných 
před účinností EN“, na modelech, které reálně vystihují stav a působení mostu a odpovídají aktuálnímu 
oborovému poznání. 

 
6. Dílo bude svým obsahem, rozsahem, podrobností a způsobem provedení odpovídat Technickým podmínkám 

TP 72, Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, vydaným MDČR. Průzkum bude vyhotoven dle 
všech v úvahu přicházejících platných a relevantních zákonů, předpisů, norem, vyhlášek, úmluv a nařízení, 
jejichž soupis uvede zhotovitel v průvodní zprávě k Dílu. 

 
7. V procesu zhotovení Díla bude uplatněna intenzívní součinnost s příslušnými útvary objednatele, 

zejména  s odborem technickým magistrátu města, vykonávajícím působnost správce komunikací. Dále bude 
uplatněna součinnost se zpracovatelem poslední doposud provedené mostní prohlídky. Vzájemnou 
komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem bude realizována na platformě osobních schůzek zástupců 
objednatele a zhotovitele. Podnět ke svolání koordinační schůzky mohou dát obě smluvní strany.  

 
8. Případná opatření na pozemní komunikaci vč. případných dopravních omezení budou v předstihu dohodnuta 

se správcem komunikace a případně s vlastníky resp. správci dotčených pozemků.  Z hlediska práce nad silnicí 
I/6 bude Dílo provedeno dle podmínek Ředitelství silnic a dálnic ČR, které dohodne zhotovitel. Po provedení 
průzkumných prací budou dotčené konstrukce Mostu uvedeny do původního stavu.   

 
9. Zhotovitel Diagnostického průzkumu Mostu má ve svém předmětu podnikání obor defektoskopie 

a diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů a zkoušení ve stavebnictví a příslušné živnostenské 
oprávnění. Zhotovitel zajistí zpracování Díla fyzickými osobami, které disponují odbornou způsobilostí podle 
zvláštního právního předpisu upravujícího výkon povolání v odvětví mostního stavitelství a/nebo 
oprávněním a kvalifikací podle zvláštního právního předpisu v příslušných oborech defektoskopie a 
diagnostika stavebních konstrukcí a materiálů a zkoušení ve stavebnictví, a/nebo osobami, které jsou 
držitelem příslušného oprávnění vydaného příslušným ústředním orgánem státní správy ve věcech  
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odpovídajících předmětu této zakázky a mají odpovídající akreditaci nebo oprávnění (např. průkaz 
samostatný defektoskopický pracovník Celostátního defektoskopického střediska).  

 
10. Zhotovitel může využít k provedení Díla poddodavatele za předpokladu, že před podpisem smlouvy předá 

objednateli seznam Poddodavatelů, který se stane jako její Příloha č. 4 nedílnou součástí Smlouvy. Tito 
Poddodavatelé se mohou podílet na provedení Díla výhradně v rozsahu určeném Smlouvou uzavřenou mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem. Poddodavatelé musejí disponovat kvalifikací dle odst. 9 tohoto článku 
Smlouvy pro jimi prováděnou subdodávku. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně 
koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části Díla, a to i za části Díla provedené 
poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv 
poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli 
požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, 
nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. 
Odvoláním poddodavatele nemá vliv na termín dokončení ani cenu Díla. Změnit poddodavatele je možné 
jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci obdobně.      

 
11. Objednatel při podpisu této smlouvy poskytne zhotoviteli podklady k mostu, které má k dispozici. Jejich 

soupis je uveden v Zadání diagnostiky mostu. Objednatel upozorňuje, že nemá k dispozici geometrické 
zaměření Mostu. V rámci plnění zakázky se provede vyhodnocení podkladů a veškerých existujících údajů o 
mostu. V případě potřeby doplnění těchto podkladů v rámci provádění Díla budou obě smluvní strany účinně 
spolupracovat. Zdrojem může být zejm. archiv u objednatele.  

 
12. Součástí průzkumu Mostu bude vizuální prohlídka „na dosah ruky“ a ověření souladu směrodatných 

podkladů se skutečným stavem. V případě zjištěných konkrétních rozdílů je nutno na tyto objednatele 
upozornit ve zprávě, provést vyhodnocení stavu Mostu a porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední 
prohlídky a navrhnout řešení.  V případě zjištěných závad, s vlivem na bezpečnost provozu na Mostu, je 
nutno na ně upozornit v protokolu a navrhnout opatření, u závad s potřebou neodkladného řešení navíc 
neprodleně informovat správce Mostu. Při zjišťování vlastností a složení konstrukcí bude prováděna 
fotodokumentace. Po skončení bude zajištěno zapravení stop po průzkumu. 

 
13. V případě odůvodněné potřeby provedení většího rozsahu prací nebo dalších zkoušek nad rámec Smlouvy 

vzhledem ke stavebnímu stavu Mostu se zhotovitel zavazuje o tomto objednatele informovat a projednat 
s ním další postup. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění diagnostiky, příp. se 
průzkumu zúčastnit a projednat nezbytná opatření v terénu. 

 
14. Poznatky nabyté při zpracování Díla budou prezentovány podle potřeb objednatele Díla na jednáních, která 

svolá objednatel Díla v této věci. Zhotovitel Díla se zavazuje poskytnout na těchto jednáních výklad k Dílu. 
 
15. Dílo bude odevzdáno v plném rozsahu dle Smlouvy v tištěné podobě ve formátu A4 ve třech vyhotoveních 

a v elektronické podobě předávané na příslušném nosiči ve formátu PDF a ve formátech DOCX, DWG a PLN. 
 
16. Dílo je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů, 

a podléhá autorskoprávní ochraně.  
 
 

Článek III. 
Doba plnění, fáze plnění, předání a převzetí Díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo a předat jej objednateli do 210 kalendářních dnů ode dne podpisu 

Smlouvy. 
 
2. Zhotovování Díla má tyto fáze: 

a. seznámení objednatele se způsobem a postupovými termíny zhotovení díla, vč. stanovení termínů 
kontrolních dnů, 
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b. seznámení objednatele s výstupy Díla ve fázi před jeho odevzdáním, vč. vyřešení případné oponentury 
objednatele vzájemnou dohodou, 
c. dokončení Díla a jeho předání objednateli. 

 
3. Místem předání Díla je sídlo objednatele uvedené v záhlaví Smlouvy. Předání a převzetí dokončeného Díla 

bude provedeno ve sjednaném termínu osobně v sídle objednatele.  
 
4. Objednatel se zavazuje převzít Dílo, nebo jeho část, které bude bez vad a nedodělků. O předání a převzetí 

Díla (jeho části) se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá bez výhrad, přijímá 
s výhradami, či nepřijímá vůbec. Dílo je dokončeno dnem předání Díla objednateli. Objednatel tuto 
skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 
 

5. Pokud v průběhu provádění Díla dojde k nepředvídatelným událostem, které nepředpokládala žádná ze 
smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se smluvní strany o tom bez 
zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu. Strany jsou povinny postupovat ve vzájemné 
součinnosti. 

 
6. Vlastnické právo k jednotlivým částem Díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 

předání a převzetí objednatelem. 
 

Termín specifikovaný v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy je podmíněn včasným předáním všech podkladů 
objednatelem zhotoviteli, které jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy: Soupis předávaných podkladů.  
 

Článek IV.  
Povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné relevantní podklady a informace, které má ke dni 

podpisu Smlouvy k dispozici, a poskytnout veškerou součinnost, která je v jeho působnosti a je nutná ke 
zhotovení Díla. Podklady, jejichž výčet je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy, budou předány při podpisu Smlouvy.  
 

2. Vyskytne-li se během zhotovování Díla potřeba předložení dalších podkladů nutných k zhotovení Díla, 
zavazuje se objednatel poskytnout je zhotoviteli po předchozím projednání, o čemž bude učiněn písemný 
zápis, který podepíší obě smluvní strany. 

 
3. Objednatel se zavazuje zúčastnit se na vyzvání zhotovitele projednání skutečností souvisejících 

s vyhotovováním Díla a vynaložit potřebnou součinnost za účelem úspěšného provedení Díla. 
 
 

Článek V. 
Povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje: 

- provést Dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR. 
- dodržovat při provádění Díla ujednání Smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních 

stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy. 
- provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí. 
- účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících se předmětného Díla a řídit se při 

provádění Díla jeho pokyny, zapracovat připomínky objednatele a poskytnout mu požadovanou 
dokumentaci. 

- neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 
zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
Smlouvy. 

- provést Dílo v rozsahu Smlouvy a platných a účinných právních předpisů vztahujících se k Dílu ke dni 
předání Díla.  
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2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro krytí rizik poškození, případně zničení Díla a rizik provádění Díla, 
pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v 
rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění Díla, a to na hodnotu 
pojistné události s limitem pojistného plnění 2.000.000,- Kč (slovy: dva milióny korun českých). Zhotovitel 
předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto odstavce Smlouvy 
nejpozději při podpisu Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 
pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle tohoto odstavce smlouvy po celou dobu plnění 
díla. V případě zániku výše uvedené pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou 
smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří dnů ode dne jejího 
uzavření. 

 
 

Článek VI. 
Cena Díla 

 
1. Cena Díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 1 999 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milion devět set 

devadesát devět tisíc korun českých bez DPH), tj. DPH (21 %) 419 790,- Kč (slovy: čtyři sta devatenáct tisíc 
sedm set devadesát korun českých) a 2 418 790,- Kč vč. DPH (slovy: dva miliony čtyři sta osmnáct tisíc sedm 
set devadesát korun českých vč. DPH). 

 
2. Součástí sjednané ceny Díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a plné 

provedení díla. 
 
3. Cena Díla obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

předání Díla. 
 

4. Cena Díla bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a platí po celou dobu 
platnosti Smlouvy. Předmětem Smlouvy není provádění stavebních prací. Zhotovitel má povinnost odvést 
DPH a k cenám uvedeným ve vystavených fakturách připočítat DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 
z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 
 

Článek VII. 
Platební podmínky 

 
1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla zhotoviteli po dokončení Díla na základě výsledků vyplývajících ze 

závěrečného seznámení objednatele s výstupy Díla a jeho předání objednateli. Vyplácení záloh na cenu Díla 
objednatelem není smluvními stranami sjednáno. 
 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu. 
 

3. Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 kalendářních dnů. Faktura bude doručena doporučenou zásilkou nebo 
osobně na adresu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných 
plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.). 

 
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že Dílo přijímá a s plněním 
souhlasí. 

 
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, 
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 



SMLOUVA O DÍLO č. 00031/ORI/2020:  Diagnostický průzkum Ostrovského mostu, ev.č. M 2.1, M2.2, M3 a M4 
 v Karlových Varech 
 

 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že Dílo přijímá (předávací protokol 
bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
h) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně 

vyúčtována cena, nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
s vyznačením důvodu vrácení druhé smluvní straně k provedení opravy. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a 
nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. 

 
7. Povinnost zaplatit cenu za Dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 

 
 

Článek VIII. 
Záruční podmínky a vady díla, smluvní pokuty 

 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, příslušným právním 

předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež 
má Dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady Díla, které se projeví 
po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 
Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne převzetí objednatelem. Záruční doba začíná 
plynout ode dne řádného předání a převzetí jednotlivých částí Díla bez vad a nedodělků. Vyskytne-li se v 
průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje 
bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Objednatel je povinen umožnit 
zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Díla zhotovitel objednateli předá písemným 
protokolem. Záruční doba se v tomto případě prodlužuje o dobu ode dne doručení reklamace do dne předání 
opravy vady.  
 

2. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní 
strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní 
pokuta vztahuje, a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty. 
 

3. V případě nedodržení termínu dokončení a předání Díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za 
každý den prodlení.  

 
4. Pro případ prodlení se zaplacením faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
 
5. Pokud zhotovitel neodstraní vadu Díla ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za 
každou vadu zvlášť i opakovaně. 

 
6. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující výši smluvní pokuty, stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 
pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty.  
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      Článek IX. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text Smlouvy byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel při plné součinnosti ze strany zhotovitele.  
 

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

3. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 
 

4. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 

5. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování písemné korespondence druhé smluvní straně užijí adresy 
uvedené v záhlaví Smlouvy, kde jsou poprvé uvedeny smluvní strany. V případě změny sídla a tím i adresy 
pro doručování, budou smluvní strany písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu 
druhou smluvní stranu. 

 
6. Smluvní strany se dohodly, že obě smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodu podstatného 

porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) prodlení s provedením Díla delším než 90 dní oproti sjednanému termínu dle čl. III. odst. 1. Smlouvy, 
b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění Díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za Dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 
 

7. V případě zániku závazku ze Smlouvy před řádným splněním Díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou 
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. 
V takovém případě uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti související 
se zánikem závazku ze Smlouvy. 

  
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, 

nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám. 
 
9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí 

osobě. 
 
10. Případná neplatnost některého z ustanovení Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení 

Smlouvy. 
 
11. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

 
12. Otázky v této Smlouvě neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 

13. Smlouva nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k předmětu Smlouvy.  
 

14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech se silou originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom 
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stejnopisu. 
 

15. Smluvní strany si Smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 

16. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzuje, že u právních jednání obsažených ve Smlouvě byly splněny ze strany objednatele veškeré zákonem 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy 
stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro 
platnost tohoto právního jednání. 
 

17.  Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele 
Příloha č. 2: Plán provedení diagnostiky (dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, vyhotovený zhotovitelem ke 
dni podpisu této smlouvy a odsouhlasený objednatelem)  
Příloha č. 3: Soupis předávaných podkladů 
Příloha č. 4: Kopie dokladů o autorizaci resp. odborné způsobilosti 
Příloha č. 5: Seznam případných poddodavatelů 
 
 
 
 

 
V Karlových Varech dne 14. 10. 2020          V Brně                              dne 12. 10. 2020 
 
Objednatel:                                                                               Zhotovitel:  
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
……………………………….........................................   ………………………………..………………………… 
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.,  
primátorka                                                                                                        Ing. Jindřich Frič, Ph. D.,  
           ředitel společnosti 
 
 
 
 
 

 

 


