

SMLOUVA

kteřou se vydává souhlas pronajímatele se změnou pronajatého majetku a o podmínkách tohoto souhlasu podle § 2220 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na akci:

„Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. smluvní strana

Sídlo : Zlínský kraj
Zástupce : Zlín, třída Tomáše Bati č.p.21, PSČ 761 90
Osoby oprávněné jednat : Ing. Radim Holíš - hejtmán
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :
ID datové schránky : scsbwku
Dále jen „pronajímatel“

2. smluvní strana

Sídlo : Kroměřížská nemocnice a. s.
Statutární orgán : Havlíčkova 660/69
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA. předsedkyně
představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4416
Osoby oprávněné jednat :
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :

IČO : 27660532
DIČ : CZ27660532
Bankovní spojení :
Číslo účtu :
Tel. :
E-mail :
ID datové schránky : 2k3eut8
Dále jen „nájemce“

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 22. 5. 2012 smlouvu o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD (dále jen „smlouva o nájmu“). Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci nemovité věci v areálu Kroměřížské nemocnice a.s. (k. ú. č. 674834 Kroměříž), jichž je vlastníkem, včetně všech jejích součástí a příslušenství. Předmětem pronájmu je i budova označovaná jako budova „B“, která je součástí pozemku p.č.st. 1506 v k.ú. č. 674834 a obci Kroměříž. Nájemce v souladu s ustanovením článku VII. odst. b) smlouvy o nájmu předložil pronajímateli Investiční záměr **„Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B“**.

Investiční záměr č. 1719/170/01/21 **„Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B“** byl schválen Radou Zlínského kraje dne 8. 2. 2021, usnesením č. 0097/R05/21 (Příloha č. 1 této smlouvy).

- 2.2. Nájemce tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy.

3. SOUHLAS PRONAJÍMATELE

- 3.1. Pronajímatel touto smlouvou dává souhlas s tím, aby nájemce realizoval změnu pronajatého majetku spočívající ve stavebních úpravách s názvem:

„Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B“.

- 3.2. Rozsah a technický popis akce je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- 3.3. V rámci realizace akce nájemce **na svůj náklad** zajistí následující činnosti:

- 3.3.1. Zajistí **výběr dodavatele akce** včetně uzavření příslušné smlouvy na realizaci.
- 3.3.2. Zajistí výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a koordinátor stavby musí být určen.
- 3.3.3. Organizačně zajistí a **řídí realizaci stavby**.
- 3.3.4. Sestavuje, průběžně aktualizuje a odpovídá za dodržení harmonogramu, rozpočtu a finančního plánu akce, který musí být součástí smlouvy o dílo na dodávku stavebních prací.
- 3.3.5. Zpracuje, projedná a předá pronajímateli Protokol k zařazení majetku do užívání (včetně potřebných příloh) dle směrnice SM/76 do 5 dnů od okamžiku (den) uskutečnění účetního případu – okamžiku (den) uvedení do stavu způsobilého k užívání.
- 3.3.6. Zpracuje, projedná a předá pronajímateli závěrečné vyhodnocení akce – zpracuje závěrečnou zprávu akce, včetně příloh, dle přílohy č. 6 směrnice SM/41 do 1 měsíce po uvedení akce do užívání.

- 3.4. Místem provedení akce je budova označovaná jako budova „B“, která je součástí pozemku p.č.st. 1506 v k.ú. č. 674834 a obci Kroměříž.

4. ZPŮSOB REALIZACE AKCE

- 4.1. Nájemce dodrží veškeré závazné podmínky stanovené touto smlouvou.

- 4.2. Nájemce se zavazuje při realizaci veřejných zakázek postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Nájemce se zavazuje v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky písemně oslovit pro výběr zhotovitele na **realizaci stavby** minimálně **5 účastníků**.
- 4.4. Lhůta pro podání nabídek je minimálně **7 pracovních dní**, pouze ve výjimečně odůvodněných případech je nájemce oprávněn lhůtu zkrátit.
- 4.5. Nájemce je povinen pro posouzení nabídek ustanovit vždy minimálně **tříčlennou hodnotící komisi**, přičemž jedním členem takové komise bude **vždy zástupce pronajímatele** (Odbor investic KÚZK).
- 4.6. Nájemce uzavře smlouvu související s realizací akce svým jménem a zajistí plnění peněžních závazků z této smlouvy vyplývajících na svůj náklad.
- 4.7. Před zahájením výběrového řízení na realizaci akce předá nájemce pronajímateli zadávací dokumentaci. Pronajímatel má právo **do 3 pracovních dnů** od předání zadávací dokumentace uplatnit připomínky k dokumentaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že pronajímatel s dokumentací souhlasí.
- 4.8. Při přípravě a realizaci akce bude nájemce postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 4.9. Před zahájením realizace předloží nájemce pronajímateli **časový harmonogram postupu prací**. Každá změna, nebo aktualizace těchto dokumentů musí být rovněž neprodleně předložena pronajímateli.
- 4.10. Nájemce odpovídá za dodržování **bezpečnostních předpisů** při výstavbě.
- 4.11. Nájemce bude písemně informovat pronajímatele o **konání kontrolních dnů**, a to alespoň **3 pracovní dny** předem a po jejich konání bez zbytečného odkladu doručí pověřenému zaměstnanci odboru investic krajského úřadu zápisy z kontrolních dnů. V případě potřeby vyzve nájemce pronajímatele k účasti na kontrolním dnu přípravy nebo realizace akce, a to vždy nejméně **3 pracovní dny předem**.
- 4.12. V termínu nejpozději **do 5 pracovních dnů** po dokončení akce je nájemce povinen předat pronajímateli veškeré související doklady (zejména technickou dokumentaci), v souladu se Smlouvou o nájmu.
- 4.13. Akce bude realizována do **10.12. 2021**.
- 4.14. V případě změny technických parametrů akce předloží nájemce pronajímateli **návrh dodatku této smlouvy a dodatku investičního záměru** včetně jasného a prokazatelného zdůvodnění změny v podobě a obsahu akceptovatelném pro pronajímatele. Tyto změny **může nájemce realizovat pouze na základě pronajímatelem schváleného dodatku** této smlouvy a **schváleného dodatku** investičního záměru.

Pronajímatel provede **zavedení akce do evidence majetku** Zlínského kraje po jejím dokončení v termínech a způsobem stanoveným vnitřními předpisy pronajímatele.

5. PODMÍNKY ÚHRADY NÁKLADŮ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

- 5.1. Po dokončení realizace akce vyúčtuje nájemce pronajímateli **formou přefakturace** skutečně vynaložené náklady nutné pro přípravu a realizaci akce, maximálně však do výše nákladů podle schváleného plánu investičních akcí, případně jeho schváleného dodatku. Současně nájemce doloží kopie **všech dokladů** prokazujících oprávněnost a skutečnou výši vynaložených finančních prostředků (nákladů). Tyto doklady je nájemce povinen na případnou žádost

pronajímatele doplnit v rozsahu akceptovatelném pro pronajímatele.

- 5.2. Nájemce má nárok na úhradu nákladů pronajímatelem v rozsahu uvedeném v předchozím odstavci avšak pouze za podmínky, že bude platit pronajímateli řádně a včas nájemné dle platné nájemní smlouvy. Pokud se nájemce dopustí **jakéhokoliv porušení závazků a povinností** z této smlouvy vyplývajících nebo nedodržení platných právních předpisů při přípravě a realizaci akce, má pronajímatel právo náklady nájemce neuhradit, případně náhradu nákladů zkrátit.
- 5.3. Splatnost daňových dokladů (faktury) je **30 dní** od jejich prokazatelného doručení do sídla pronajímatele včetně všech souvisejících dokladů.
- 5.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že daň odvede zákazník, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5. Shledá-li pronajímatel **chyby v daňovém dokladu** nebo nedostatky dokladové části, písemně oznámí tuto skutečnost nájemci **do 20 dnů** od doručení faktury a dokladů s uvedením důvodu vrácení. Nájemce je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu), případně doplnit doklady, přičemž po odstranění nedostatků běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 5.6. Doklady pro přefakturaci (dále jen doklady) budou předány do **10. 12. 2021**. V případě nepředání dokladů, nebo předání neúplných dokladů do uvedených termínů nebudou práce proplaceny a nájemce nemá právo domáhat se úhrady po tomto datu.
- 5.7. Jelikož se jedná o majetek Zlínského kraje v současnosti pronajatý akciové společnosti na základě smlouvy o nájmu, stavební a montážní práce dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH budou používány pro ekonomickou činnost Zlínského kraje.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 6.3. Nájemce potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se nájemce předat pronajímateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
- 6.4. Nájemce souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 6.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.6. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb.
- 6.7. Smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními **dotatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
- 6.8. Smluvní strany uzavírají smlouvu na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy.
- 6.9. Styk mezi stranami bude **písemný** (e-mailem, případně datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy pronajímatele a nájemce jsou uvedeny v článku 1 smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které

bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

6.10. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

6.11. Tato smlouva se vystavuje ve **4 vyhotoveních**, přičemž pronajímatel a nájemce obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha č. 1: **Investiční záměr č. 1719/170/01/21.**

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo jednací: 08.02.2021 č.0097/R05/21

Ve Zlíně dne

V Kroměříži dne

Pronajímatel:

Nájemce:

.....
Ing. Radka Doležalová

Starostka Zlínského kraje

.....
MUDr. Jitka Maršalová, MBA

Ředitelka územního úřadu

INVESTOR

Zlínský kraj

Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín



INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Leden 2021

Číslo IZ

1719/170/01/21

NÁZEV AKCE

**Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických
výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B**

1. NÁZEV AKCE

Kroměřížská nemocnice a.s. - výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B

2. INVESTOR

Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90, IČO: 70 89 13 20
zastoupený Odborem investic Krajského úřadu

3. ZDŮVODNĚNÍ AKCE

Cílem akce je výměna dožilých hydraulických výtahů za výtahy s plochými pásy vč. hlídání stavu jednotlivých rozpletených lan. Výměnou technologie se sníží provozní náklady i náklady na opravu a údržbu. Zlepší se komfort přepravovaných osob. Součástí výtahů budou i funkce pro osoby se zdravotním postižením.

4. TECHNICKÝ POPIS

Stávající hydraulické výtahy z roku 1994 budou demontovány. Do stávajících šachet budou s drobnými stavebními úpravami namontovány nové výtahy s plochými pásy. Součástí nových výtahů je bezpečnostní zařízení, které hlídá stav jednotlivých rozpletených lan a funkce pro osoby se zdravotním postižením. Nosnost výtahů č. K1094 a č. K1095 zůstane stejná 1600 kg, zvětší se přepravní rychlost na 1 m/s a dojde ke změně pohonu výtahů. S ohledem na zajištění provozu nemocnice bude výměna výtahu probíhat postupně tak, aby nebyla omezena obslužnost budovy B.

5. SUBJEKT POVĚŘENÝ VÝKONEM FUNKCE INVESTORA

název: Kroměřížská nemocnice a.s. IČO: 276 60 532
adresa: Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž
zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted]

6. SPRÁVCE MAJETKU

název: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor investic, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, IČO: 70891320
zastoupen : [redacted]

7. ZPRACOVATEL IZ

název: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 660/69, 767 01
Kroměříž, IČO: : 276 60 532
odpovědná osoba: [redacted]

8. MÍSTO PLNĚNÍ AKCE

Kroměřížská nemocnice a.s., budova B (p.č.st.1506), k.ú. Kroměříž

9. TERMÍNY AKCE

Zahájení akce: 02/2021
Ukončení akce: 12/2021

10. DRUH AKCE

Stavební úpravy

11. CHARAKTER AKCE

technické zhodnocení majetku

12. TECHNICKÉ PARAMETRY AKCE

členění akce: SO 01 Výměna výtahů

Typ výtahu:	osobní lůžkový
Počet stanic / nástupišť:	(4/4), neprůchozí
Nosnost :	(1600 kg)
Jmenovitá rychlost:	(1 m/s)
Typ řízení:	(jednosměrné sběrné DCL)

<i>etapizace akce:</i>	akce není dělena na etapy
<i>kapacitní údaje</i>	snížení energetické náročnosti min. o 50%

13. POČET PRACOVNÍCH MÍST

Realizací akce nedojde ke změně pracovních míst.

14. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY, MAJETKOVÁ EVIDENCE

- a) Budova B (p.č.st.1506, k.ú. Kroměříž), je ve vlastnictví Zlínského kraje. Budova je pronajata Kroměřížské nemocnici a.s. na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí O/0153/2012/ZD uzavřené dne 22.5.2012 ve znění pozdějších dodatků.
- b) Po dokončení akce bude technické zhodnocení předáno a vyfakturována Zlínskému kraji na základě předávacího protokolu. Do majetkové evidence Zlínského kraje bude technické zhodnocení zavedeno na položky majetku ZK budova B č.p. 660 na pozemku p.č.st. 1506 (KUZLH000BTDS).
- c) Realizace akce nepovede ke změně Smlouvy o nájmu nemovitostí.

15. DOPADY AKCE NA ROZPOČET BUDOUCÍHO SPRÁVCE

Realizace akce nebude mít dopady do rozpočtu ZK.

16. FINANCOVÁNÍ AKCE

Způsob stanovení finančních nákladů akce:

Finanční náklady stanoveny na základě položkového rozpočtu.

Odpovědný zpracovatel nákladů:

Celkové náklady akce:

3 840 tis. Kč vč. DPH

Režim přenesené daňové povinnosti:

Výměna je v souladu s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Stavební a montážní práce, které jsou předmětem IZ, budou používány pro ekonomickou činnost (Jedná se o majetek Zlínského kraje, v současnosti pronajatý akciové společnosti, na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí č. O/0153/2012/ZD).

Technické zhodnocení bude vyfakturováno Zlínskému kraji v režimu přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH.

Rozpis nákladů:

CELKOVÉ NÁKLADY AKCE					
Náklady akce					
(údaje v tis. Kč)	2019	2020	2021	2022	celkem
Náklady přípravy a zabezpečení akce			211		211
Náklady realizace akce			3 629		3 629
Celkové investiční náklady	0	0	3 840	0	3 840
Náklady přípravy a zabezpečení akce			0		
Náklady realizace akce			0		
Celkové neinvestiční náklady	0	0	0	0	0
CELKOVÉ NÁKLADY AKCE			3 840		3 840
ZDROJE FINANCOVÁNÍ					
Zdroje financování					
(údaje v tis. Kč)	2019	2020	2021	2022	celkem
Rozpočet PO (Vlastní zdroje a. s.)					
Rozpočet Zlínského kraje (ORJ 140)			3 840		3 840
Ostatní zdroje					
SOUHRN ZDROJŮ			3 840		3 840

17. ZÁVAZNÉ PARAMETRY IZ

a) Vybrané technické parametry

Typ výtahu:	osobní lůžkový
Počet stanic / nástupišť:	(4/4)
Nosnost :	(1600 kg)
Jmenovitá rychlost:	(1 m/s)

b) Finanční parametry

– celkové náklady akce max.: 3 840 tis. Kč (vč. DPH)

c) Časové parametry

Zahájení akce:	02/2021
Ukončení akce:	12/2021

18. STANOVISKA DOTČENÝCH SUBJEKTŮ K IZ

STANOVISKO VPO

vyjádření k budoucímu efektivnímu využití pořizovaného majetku a budoucích provozních nákladů.

Souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s návrhem IZ.

Datum: 21. 1. 2021

Vedoucí odboru ZD:



 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor zdravotnictví 
tř. Tomáše Bati 21, 761 99 Zlín

STANOVISKO INV

Souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s návrhem IZ.

Datum: 21. 1. 2021

Vedoucí odboru INV:

kontroloval:
jméno, podpis
 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor investic 
tř. T. Bati 21, 761 99 Zlín

STANOVISKO EKO

Souhlasím / ~~nesouhlasím~~ s návrhem IZ.

Datum: 29. 1. 2021

Vedoucí odboru EKO:

STANOVISKO NÁJEMCE MAJETKU


Název organizace:

Kroměřížská nemocnice a.s.
Havlíčková 660/69
767 01 Kroměříž
IČ: 27660532

Datum: 22.10.2020

Souhlasí /nesouhlasí

statutární zástupce: 
titul, jméno, příjmení, podpis



PŘÍLOHY

Příloha IZ č. 1 - **STRUKTURA NÁKLADŮ A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ**

Příloha IZ č. 2 - **DOKLADY O VLASTNICTVÍ**

Příloha IZ č. 3 - **AKTUALIZACE SDP**

Příloha IZ č. 4 - **PROPOČET NÁKLADŮ**



Struktura nákladů a zdrojů financování akce reprodukce majetku Zlínského kraje

Název akce : Kroměřížská nemocnice a.s. – výměna hydraulických výtahů č. K1094 a č. K1095 v budově B

č. ř.	Název rozpočtového ukazatele	Skutečnost do konce r. 2018	Planované plnění				Celkem
			2019	2020	2021	2022	
údaje v tis. Kč (vč. DPH)							
ROZPIS NÁKLADŮ AKCE							
1	Náklady inženýrské činnosti				129		129
2	Náklady projektové dokumentace				82		82
3	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce						
1-3	Náklady přípravy a zabezpečení akce - investiční	0	0	0	211	0	211
4	Náklady stavební části						
5	Náklady technologické části				3 629		3 629
6	Náklady na stroje a zařízení						
7	Náklady na nehmotný majetek						
8	Náklady na výkup pozemků a budov						
9	Náklady na věcná břemena a právo stavby						
4-9	Náklady realizace akce - investiční	0	0	0	3 629	0	3 629
1-9	Celkové investiční náklady	0	0	0	3 840	0	3 840
10	Náklady inženýrské činnosti						
11	Náklady projektové dokumentace						
12	Jiné náklady přípravy a zabezpečení akce						
10-12	Náklady přípravy a zabezpečení akce - neinvestiční	0	0	0	0	0	
13	Náklady stavební části						
14	Náklady technologické části						
15	Náklady na stroje a zařízení						
16	Náklady na nehmotný majetek						
17	Náklady na věcná břemena						
13-17	Náklady realizace akce - neinvestiční	0	0	0	0	0	
10-17	Celkové neinvestiční náklady	0	0	0	0	0	
1-17	CELKOVÉ NÁKLADY AKCE	0	0	0	3 840	0	3 840

NÁVRH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ		do konce r. 2018	2019	2020	2021	2022	
Rozpočet příspěvkové organizace (Vlastní zdroje a. s.)							
1	Fond investic						
2	Provozní prostředky organizace						
3	Ostatní (specifikovat)						
1-3	Rozpočet příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	
Rozpočet Zlínského kraje							
4	Rozpočet ZK - investiční (ORJ)				3 840		3 840
	z toho odvod PO						
5	Rozpočet ZK - neinvestiční (ORJ 140)						
	z toho odvod PO						
6	Rozpočet ZK - NFV - výdaj (ORJ)						
7	Rozpočet ZK - vratka NFV (ORJ)						
8	Rozpočet ZK - příjem (ORJ)						
9	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele - (ORJ)						
10	Příspěvek na provoz - (ORJ)						
11	Ostatní (specifikovat)						
4-11	Rozpočet Zlínského kraje celkem	0	0	0	3 840	0	3 840
Ostatní zdroje							
12	Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - INV* (ORJ)						
13	Dotace z fondů EU - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)						
14	Fondy (SFDI, SFŽP....) - rozpočet ZK - INV* (ORJ)						
15	Fondy (SFDI, SFŽP....) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)						
16	SR (specifikovat) - rozpočet ZK - INV* (ORJ)						
17	SR (specifikovat) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)						
18	Vlastní zdroje akciové společnosti						
19	Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK - INV* (ORJ)						
20	Ostatní (specifikovat) - rozpočet ZK - NIV* (ORJ)						
12-20	Ostatní zdroje celkem	0	0	0	0	0	
1-20	SOUHRN ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ	0	0	0	3 840	0	3 840

Zpracovatel investičního záměru :

Datum: 22.10.2020

Razítko a podpis ředitele / vedoucího odboru :

V případě zájmu o bližší informace přikrmené
 oacrním přílohu 60/19, 70/19
 C 27660532, DIC C27660932
 Tel.: 573 322 111, www.nem-km.cz
 2 Datová schránka: 2k3eut8

V rozpočtu Zlínského kraje se uvede text, který je zde uveden kurzívou, v
 řeší se u nevyplněných řádků.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2021 08:35:04

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j.: 22 pro Zlínský kraj
odbor legislativní a právní

Okres: CZ0721 Kroměříž

Obec: 588296 Kroměříž

Kat.území: 674834 Kroměříž

List vlastnictví: 12190

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín	70891320	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky

Parcela

Výměra [m²] Druh pozemku

Způsob využití

Způsob ochrany

St. 1506

3953 zastavěná plocha a
nádvoří

památkově chráněné
území

Součástí je stavba: Kroměříž, č.p. 660, obč.vyb
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1506

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - Bez zápisu

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

D Poznámky a další obdobné údaje - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Protokol o předání a převzetí majetku státu (zák.č.290/2002 Sb.) § 8 ze dne 30.12.2002.

Pro: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Z-3035/2003-708

RČ/IČO: 70891320

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, kód: 708.


Vyhotovil:

Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD

Vyhotoveno: 19.01.2021 08:55:19



20.01.2021



100 m

1:3774

Bloková mapa © ČÚZK Katastr. © ČÚZK RU/AN. © ČÚZK

Vytisknuto v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCI

Oficiální číslo	Název a místo akce	Organizace	Celkový náklad akce	Příslovný zdroj financování	Náklady před rokem 2020	Náklady roku 2020	Náklady roku 2021	Náklady roku 2022	Náklady roku 2023	Náklady roku 2024	Náklady roku 2025	PPřIPRAVENOST AKCE
18	Výměna hydraulických výtahů č. K1084 a č. K1085 v budově B	Kroměřížská nemocnice a. s.	3 840 ROZPOČET ZK				3 840					Evvidenční číslo investičního záměru, ostatní poznámky. 171817007121

**Přehled nákladů - výměna výtahů
č. K1094 a č. K1095, budova B**

Název	Celkem Kč
Projektová dokumentace	82 000
Výtahy - demontáž a ekologická likvidace stáv.výtahů - dodávka a montáž nových výtahů - stavební práce související s výměnou výtahů	3 629 000
Inženýrská činnost - technický dozor, koord.BOZP, stav.povolení	129 000
Celkem	3 840 000

Zpracoval :


vedoucí oddělení správy budov

