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Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP

SEE ...........  Správa elektrotechniky a energetiky, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa železnic,

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky 
význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní 
organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data 
nahrazen názvem novým Správa železnic, státní organizace.

PZTS .........  poplachový zabezpečovací a tísňový systém
V S S ...........  dohledový videosystém
EPS ...........  elektronický protipožární systém

státní organizace
Z D .............  zadávací dokumentace

O N ............osobní nádraží
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1 Předmětem díla je zhotovení Dokumentace pro společné povolení a Projektové 

dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice 
v Čechách". Cílem díla je osobní nádraží v technickém, provozním i estetickém stavu, 
který je v souladu se zájmy Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ"), 
odpovídá nárokům moderní dopravy a naplňuje vize z dokumentu: „Koncepce při 
nakládání s nemovitostmi osobních nádraží".

1.1.2 Rozsah díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách" je:

1.1.2.1 Zhotovení Dokumentace pro společné povolení a to včetně zpracování 
Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje 
a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla 
v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení 
stavby, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu Autorského 
dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na 
staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi 
a manuálu údržby.

1.1.2.2 Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení dle § 94l
zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, 
jejíž výsledkem bude vydání společného povolení. Zhotovitel bude 
spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.2.3 Rozsah a členění dokumentace DUSP a PDPS:

• Návrh stavby - dílčí část Dokumentace pro společné povolení, bude 
zpracován pro určení nové podoby výpravní budovy. Zhotovení Návrhu 
stavby bude průběžně konzultováno, projednáváno a schvalováno 
Objednatelem. Schválený Návrh stavby bude dopracován ve všech 
stupních dokumentace. Bez odsouhlasení Návrhu stavby nelze 
pokračovat do dalších stupňů projektu.

• Zhotovení Návrhu stavby, který je 1. Dílčí etapou zhotovení DUPS 
a bude obsahovat veškeré úkony dle Standardu profesních výkonů 
a souvisejících činností České komory architektů. V rozsahu výkonové 
fáze VF2 (standardní). V průběhu tvorby bude požadováno 
průběžné konzultování, odsouhlasování a projednání Návrhu 
stavby. Objednatelem písemně odsouhlasený finální Návrh stavby bude 
následně Zhotovitelem rozvíjen v dalších stupních dokumentace. Návrh 
stavby musí splňovat nároky kladené na výpravní budovy dokumentem 
„Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží". Dále musí 
splňovat provozní i architektonické představy Objednatele.

• Návrh stavby bude obsahovat:

o prověření a analýzu přípravy projektu a projekčních podkladů 
o upřesnění cílových představ klienta. 
o zpracování konceptu a skic, 
o určení základního materiálového řešení,
o zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, 

řezy, pohledy),
o zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika) 

včetně jejich koordinace, 
o předběžný rozpočet podle m2 a m3,

• Dokumentace ve stupni DUSP bude zpracována v členění a rozsahu 
přílohy č. 10 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění (dále „vyhláška č. 499/2006 Sb."), jako dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby dráhy. Pro potřeby projednání, zejména
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v rámci SŽ, Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace 
požadavky příloh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, 
v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 11/2006") v nezbytném rozsahu.

• Projektová dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v členění 
a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění (dále 
„vyhláška 146/2008 Sb."). Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
Zhotovitel použije pro zpracování této dokumentace přílohu č. 2 
Směrnice GŘ č.11/2006 v nezbytném rozsahu.

Nad rámec povinných příloh dle vyhlášky 146/2008 Sb. budou v Dokladové 
části projektové dokumentace doložené dle přílohy č. 2 směrnice GŘ 
č. 11/2006 části G, H a I a dle VTP/DSP+PDSP/13/20 části J a K.

Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC 
č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace 
SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na 
webových stránkách SŽ (https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

Dokumentace bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně 
všeobecného objektu SO 98-98).

Součástí plnění je zajištění potřebných podkladů vč. geodetické 
dokumentace stavby nutné k veškerému majetkoprávnímu vypořádání celé 
investiční akce (zejména parkovací plochy a příjezdové komunikace).

1.1.2.8 Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických 
a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, restaurátorský, 
korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení

1.1.2.9 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění strukturovaného cloudového 
uložiště pro ukládání veškerých dat, které jsou součástí části H Doklady, pro 
tvorbu jejich přehledů a možnost exportu do *.xlsx tabulek Zhotovitele. Data 
budou strukturována minimálně dle členění části H Doklady, ke každé dílčí 
části bude vytvořen přehled s informacemi o již zajištěných dokladech i těch, 
které se teprve zajištují nebo budou zajišťovány. Toto uložiště umožní 
sledovat aktuální stav projednání. Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad - 
pořadové číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu 
zúčastněným,

• projednání se státní správou, orgány státní památkové péče, dotčenými 
orgány, dotčenými provozovateli a ostatními účastníky stavebního řízení 
- pořadové číslo, název subjektu, adresa, datum obeslání, číslo jednací, 
datum doručení, kladné/kladné s podmínkou/záporné,

• projednání se správci inženýrských sítí - pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné,

• majetkoprávní vypořádání,

• veškeré další doklady z projednání, které budou nezbytné pro úspěšné 
získání díla, resp. stavebního povolení.

1.1.2.12 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně 
grafické úpravy Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál 
struktury a popisu dokumentace" (viz Příloha 8.1.1) a „Vzory Popisového 
pole a Seznamu" (viz Příloha 8.1.2). Zhotovitel dokumentace v Průvodní

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.4

1.1.2.5
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technické zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní tabulku 
změny označení mezi stupně DUR a DSP. V případě vydaného platného 
územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou konvence značení pro 
potřeby stavebního řízení.

1.2 Umístění stavby
1.2.1 Kraj: Ústecký

1.2.2 Katastrální území: Teplice [766003]

1.2.3 TUDU: 0591F3

1.2.4 Výpravní budova žst. Teplice v Čechách, Nádražní náměstí č.p. 599, 638, 867, Teplice 
v Čechách, Kraj Ústecký, KÚ 766003 Teplice, st.p. 4564, 4565, 4566.

1.2.5 Úprava venkovních - zřízení parkovacích ploch na pozemcích st.p. 4560/60, 4560/75 
a části pozemku 4560/1.

1.2.6 Objekt (budovy č.p. 599, 638 a 837) je státem chráněnou památkou vedenou 
v evidenci MK ČR pod rejstříkovým číslem ÚSKP 43972/5-5256, katalogové číslo 
Památkového katalogu 1000156316_003, kód CZ 48870 a v rámci plošné ochrany 
součástí chráněného památkového území MPZ Teplice (1992476).

1.2.7 Na objektu č.p. 638 je umístěn Nivelační bod CZ3-4a státní nivelace s hodnotou 
228,702 Bpv.

1.2.8

Číslo ŽST. dle SR70 532895

Kategorie stanice dle UIC CODE 180 C

Součást sítě TEN-T ANO

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 130

Způsob ochrany nemovitá kulturní památka

Správce objektu OŘ Ústí nad Labem

Inventární číslo budovy (IC) IC6000388395

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Dokumentace
2.1.1 Teplice ON - oprava 1. nástupiště včetně přístřešku žst. Teplice v Čechách - 

zpracované v roce 2020, projektant - PROGI spol. s r.o. - bude předáno vítěznému 
uchazeči v pdf a dwg.

2.2 Související dokumentace
2.2.1 Stavebně historický průzkum - zpracovaný v roce 2019 f. Sagasta s.r.o. - bude předán 

vítěznému uchazeči ve formátu pdf.

2.2.2 Zaměření skutečného stavu - zpracované v roce 2019 f. Sagasta s.r.o. - bude předáno 
vítěznému uchazeči ve formátu pdf a dwg.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

3.1.1 Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně 
aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace,
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případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací 
a to i cizích investorů.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

a) Rekonstrukce žst. Řetenice, investor SŽ SSZ, stavba v realizaci s předpokládaným 
dokončením ke konci 2020. V rámci stavby dojde ke zřízení kabelizace sdělovacích, 
zabezpečovacích a silnoproudých technologií s dopadem na objekt výpravní budovy. 
Financování OPD2. Zpracovatel projektové dokumentace SUDOP Praha, a.s.

b) Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice , investor SŽ SSZ, stavba v 
přípravě s realizací 2022-2023. Případné dopady této stavby je nutno identifikovat 
dle bodu 2.1.6. Zpracovatel ZP stavby SUDOP EU, a.s.

c) Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 - 18,000 trati Ústí nad Labem
- Most, investor SŽDC SSZ, stavba v realizaci s dokončením 2019. Stavba se 
dotýká rekonstrukce budovy zejména úpravou kolejiště, vymezením možné 
parkovací plochy na pozemcích SŽDC a zavedením kabelů technologií do výpravní 
budovy. Financování OPD2. Zhotovitel a zpracovatel dokumentace skutečného 
provedení EDIKT, a.s.

d) Projekt musí být koordinován se záměry města Teplice v Čechách v rámci programu 
RE:START Lokalita teplické nádraží, která byla zařazena do návrhu opatření v rámci 
III. Akčního plánu a to do projektů Specifických brownfieldů včetně jejich podpory 
ze strany vlády ČR usnesením č. 430 ze dne 17. 6. 2019. K realizaci bude ze strany 
Města Teplice v Čechách zadána urbanistická studie financovaná u dotace MMR. 
Náklad do 2mil. Kč, zpracování studie do konce 2020.

4. ZVLÁŠTNÍ tec h n ick é  p o d m ín k y  a  po ža d a v k y  na  
PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně
4.1.1 Projektová dokumentace bude zpracována dle dokumentu Koncepce při nakládání s 

nemovitostmi osobních nádraží. Dokument Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží bude předán vítěznému uchazeči.

4.1.2 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob uvedených v dokladové části z předchozího stupně dokumentace 
a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti.

4.1.3 Při zpracování Díla se postupuje dle VTP pro DSP+PDPS kromě případů, kdy vyplývá 
z potřeby postupovat dle VTP pro ZP+DUR.

4.1.4 V článcích 2.4.8, 2.4.9 a 2.4.11 VTP/DSP+PDPS/13/20 se text „datový předpis XDC (viz 
xdc.szdc.cz)" nahrazuje textem „datový předpis XC4 (viz https://www.xc4.cz/)"

4.1.5 V článku 5.2 ve VTP/ZP+DUR/13/20 a VTP/DSP+PDPS/13/20 se v celém článku 
nahrazuje označení „Část I. Geodetická dokumentace" na označení „Dokladová část - 
Geodetická dokumentace", viz „Manuál struktury a popisu dokumentace" (Příloha 
8.1.1).

4.1.6 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat pouze markery, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) - červený marker (169,8 kHz)

- trasy kabelů -(v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 
zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; 
ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker (145,7 kHz)
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- trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení - žlutý marker (383,0 kHz)

- trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 
všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely - oranžový marker (101,4 kHz)

- trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE -(v případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; 
anomálie na kabelové trase - v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení - fialový marker (66,35 kHz)

- trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené 
umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) - v případě požadavku 
správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - zelený marker (121,6 kHz)

- ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; 
vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.

Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do 
pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, které nemají žádnou 
elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do 
dokumentace.

Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markeru.

4.1.7 Součástí zakázky je také vypracování Prezentačního materiálu dle 
VTP/DSP+PDPS/13/20, bodu 4. 7., který bude sloužit jako podklad pro propagaci 
stavby. Propagační materiál bude zpracován minimálně v následujícím rozsahu:

4.1.7.1 Popis materiálového a barevného řešení rozhodujících stavebních konstrukcí 
a povrchových materiálů s uvedením referenčních vzorků.

4.1.7.2 Schématické půdorysy objektu s vyznačením vazeb v souvislosti na toky 
cestujících.

4.1.7.3 Schématické řezy popisující prostorové vazby.

4.1.7.4 3D vizualizace - min 5ks - přelet dronem nad a kolem výpravní budovy, 
pohled z náměstí, příjezd po kolejišti od Chomutova a příjezd po kolejišti od 
Ústí nad Labem.

4.1.7.5 Statickou vizualizaci v počtu min 4ks - pohled z nástupišť a náměstí, pohled 
z plochy za kolejemi, pohled na nové parkoviště č.1

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách"
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4.1.7.6 Statickou vizualizaci interiérů a veřejně přístupných prostor v min. počtu 12 
vizualizací.

4.1.7.7 Zákresy vizualizací do fotografií - v počtu min 5 ks dle bodu 4.1.7.4.

4.2 Ostatní objekty
4.2.1 Součástí stavby budou rovněž nezbytné další objekty nutné pro realizaci díla, zejména

přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové
komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy),
kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně.

4.2.1 Popis stávajícího stavu

4.2.1.1 Napojení na inženýrské sítě lze obecně označit za nevyhovující. Podrobné 
zjištění není plně obsaženo v dokumentaci dle 2.1.6. Aktuálně je použitelné 
pouze v pro stávající (minimální) rozsah užívání prostor v objektu. Dle údajů 
správce OŘ UNL je nutná rekonstrukce veškerých stávajících přípojek 
vodovodu, kanalizace a plynovodu.

4.2.1.2 Napojení na veřejnou elektrickou distribuční síť je zřízeno pro bytové 
(aktuálně neužívané) bytové jednotky v objektu.

4.2.1.3 Parkovací plochy, prostory pro úschovu kol., zeleň nejsou ve stávajícím 
stavu definovány.

4.2.1 Požadavky na nový stav

4.2.1.1 Stav všech přípojek bude prověřen a dle zjištěného stavu rozhodnuto
0 dalším postupu.

4.2.1.2 Nezbytné části vedení sítí po pozemcích jiných vlastníků budou definovány 
v rozsahu pro přípravu Smlouvy o zřízení věcného břemene (SOVB). Náklady 
na SOVB budou součástí ekonomických kalkulací.

4.2.1.3 Zřízení krytého stání pro cyklisty, s kamerovým dohledem a uzamykatelných 
boxů ve výpravní budově, nebo v jejím okolí.

4.2.1.4 Zřízení parkovacích ploch pro cestující veřejnost a uživatele objektu včetně 
napojení na veřejnou komunikaci je zobrazeno v situaci, která je přílohou 
ZD. Vhodné plochy pro zřízení parkovišť jsou označeny jako Parkoviště č. 1 
a Parkoviště č. 2. Odstavné plochy budou zabezpečena závorami na příjezdu
1 odjezdu s optimálním systémem řešení vjezdu dle požadavků zadavatele 
(čtečka karet apod.). Přibližný rozsah venkovních úprav je zakreslen 
v příloze ZD s názvem „Situace_Teplice".

4.2.1.5 Odstavná plocha parkoviště a pěší komunikace budou osazeny pouličním 
osvětlením. V celém prostoru žel. stanice (interiér, peróny, přístřešky) bude 
osazen nový mobiliář čítající lavičky, odpadkové koše na tříděný odpad, 
květináče, zahrazovací sloupky a stojany na jízdní kola.

4.2.1.6 Na parkovacích plochách bude provedena příprava pro osazení nabíjecích 
stanic vč. potřebných přípojek a sítí.

4.2.1.7 ZP navrhne vhodné prostory přístupné z veřejné komunikace na umístění 
kontejnerů pro komunální i tříděný odpad vznikající provozem plně obsazené 
budovy. V případě návrhu této plochy mimo vlastní objekt výpravní budovy 
bude v ZP kalkulováno i zastřešení a ideově navrženo optimální zakrytí 
těchto prostor.

4.3 Pozemní stavební objekty
4.3.1 Popis stávajícího stavu

4.3.1.1 Stávající stav výpravní budovy je velmi neuspokojivý, což je dáno především 
skutečností, že budova samotná za posledních 100 let neprošla žádnou 
celkovou rekonstrukcí či opravou. Hlavním zásahem byla výměna výplní

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách"
Příloha č. 3 c)
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4.3.1.2

otvorů na stěně ke kolejišti, zřízení střešní krytiny na většině plochy střech 
z „bonských šindelů", úprava povrchů haly (dlažby a obklady) a zřízení 
výstupu z podchodu včetně výtahu v rámci akce SŽ v roce 2005, která 
zajistila zejména zřízení ostrovního nástupiště a podchodu. Realizace 
výstupu z podchodu a v souvislosti s ní provedená keramická dlažba 
a zejména obklady haly měly negativní dopad na historický vzhled interiéru. 
Další výraznější aktivitou již bylo jen zřízení nových veřejných záchodů 
odpovídajících současným standardům, čekárny a zázemí dopravce 
realizované ČD v 2012. Zbývající údržbové zásahy spočívají zejména 
v odstranění příčin havarijních stavů a zamezení následků opotřebení na 
bezpečnost v okolí budovy (vypadávající výplně, opadávající fasáda apod.)

Na objektu výpravní budovy jsou použity klasické stavební materiály 
a konstrukce, které se hojně používaly v době vzniku budovy, tzn. v roce 
1850. Základové konstrukce jsou tvořeny kamenným zdivem, stěny pod 
úrovní terénu jsou kombinací kamenného zdiva, smíšeného zdiva a cihelného 
zdiva. Sokl objektu nad terénem do úrovně spodního líce oken je tvořen 
pískovcovými bloky. Zdivo objektu je cihelné, vystupující prvky fasády jsou 
obvykle z cihel, výjimečně z pískovce. Stropní konstrukce nad suterénem 
jsou zděné klenby. V nadzemních podlažích jsou konstrukce stropů ve 
většině případů dřevěné s poměrně masivními prvky a masivní podlahou. Ve 
vstupním foyer jsou klenby s ozdobnými malbami na omítkách. Konstrukce 
krovu je dřevěná různého druhu dle části střechy. Střešní krytina celého 
objektu je tvořena buď živičným šindelem, nebo plechem. Povrchy podlah, 
úpravy stěn a podhledů jsou rozdílné dle jednotlivých částí objektu a liší se 
i místnost od místnosti. U podlah se jedná se o dřevěnou dlažbu, dlažbu 
betonovou, cihelnou i keramickou, půdovky, nátěry, PVC. Stejně tak jsou 
konstrukce stěn a podhledů opatřeny omítkou a malbou, keramickým, 
dřevěným a umělým obkladem, omyvatelnými nátěry, sádrokartonem
a různým druhem šablon.

4.3.2 Požadavky na nový stav

4.3.2.1 Rekonstrukce celého objektu k naplnění cíle dle čl. 1.2 při splnění všech

4.3.2.2

podmínek vyplývajících z památkové ochrany objektu.

Splnění všech požadavků na bezbariérovost ve veřejných prostorách včetně 
zajištění prvků interoperability.

4.3.2.3 Orientační a informační systém - v souladu s požadavkem na doplnění 
informačního systému dle čl. 4.4.2.3 bude upgradován či zřízen zcela nový 
dle Směrnicí SŽDC č.118 v celé stanici - mimo výpravní budovy i v podchodu 
a na ostrovním nástupišti (včetně sektorů a doplnění všech hmatných prvků 
orientačního systému pro nevidomé).

4.3.2.4 Zajištění možnosti bezbariérové možnosti užívání většiny ploch nadzemních 
podlaží - doplnění výtahů atd.

4.3.2.5 Sklepní prostory budou i v novém stavu většinou nevyužité. Projdou však 
rekonstrukcí zahrnující vyčištění (vyklizení, odstranění staré technologie, 
kabelů, trubek, obkladů stěn apod.), budou provedena opatření, aby došlo 
k postupnému snížení množství vlhkosti v konstrukcích. Dále dojde 
k výměně výplní otvorů, reinstalaci anglických dvorků a zabezpečení 
nefunkčních zdviží.

4.3.2.6 Rekonstrukce zastřešení 1. nástupiště. Zastřešení musí odpovídat 
požadavkům památkové ochrany a současně umožnit zvýšení hrany na 550 
mm nad TK a vyhovovat průjezdnému průřezu pro TV dle akce čl. 3.4. Pro 
tuto část je již zpracován projekt dle bodu 2.1.1. tento projekt bude 
začleněn do DUSP a upraven v návaznosti na plnění díla Zhotovitele dle 
těchto ZTP.

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách"
Příloha č. 3 c)
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4.3.2.7 Rekonstrukce všech rozvodů vnitřních instalací, včetně vedení nových
páteřních tras, decentralizované vytápění a možnost měření dodávek médií 
pro jednotlivé funkční celky (pro jednoho předpokládaného
uživatele/nájemce).

4.3.2.8 Předmětem rekonstrukce výpravní budovy nejsou zásahy do
zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Tato zařízení nesmí být stavbou 
dotčena v ZOV musí být podrobně řešena jejich ochrana během výstavby.

4.3.2.9 Doplňujícími sdělovacími a slaboproudými zařízeními pro veřejné a společné 
prostory je o zřízení VSS (Dohledový videosystém) a PZTS (Poplachový 
zabezpečovací a tísňový systém) s možností decentralizovaného řízení. 
Detekce vzniku požáru bude řešena EPS popř. opticko-kouřovými detektory 
zapojenými do PZTS.

4.3.2.10 V objektu budou do určených místností navrženy rozvody ve formě 
strukturované kabeláže s možností vytvoření autonomních zabezpečených 
sítí wifi pro jednotlivé uživatele - nájemce.

4.3.2.11 Pro případně zachovávané bytové jednotky bude zřízen rozvod el. vrátného 
a rozvod STA či obdobný - umístění individuálních přijímacích zařízení na 
fasádě či střeše objektu bude provozovatelem striktně zakázáno v nájemních 
smlouvách.

4.3.2.12 Kompletní rekonstrukce vnitřní elektrické instalace mimo rozvodů pro 
technologická zařízení dopravní cesty bude definovaná správcem a 
provozovatelem OŘ Ústí nad Labem SEE.

4.3.2.13 Veškerá navržená elektrotechnická koncová zařízení musí splňovat standardy 
provozní energetické úspornosti a minimálních nároků na údržbu.

4.3.2.14 Veškeré rekonstrukce týkající se venkovního osvětlení, musí splňovat 
požadavky Předpisu SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních 
prostor SŽDC.

4.3.2.15 Budou zřízena (doplněna) fakturační měření jednotlivých prostor 
vymezených předpokládaným uživatelem a účelem (technologie ŽDC, 
veřejné prostory, prostory dopravců, prostory nájemců) včetně měření 
celkové spotřeby objektu dle požadavků předpokládaného distributora el. 
energie SŽE SŽ. Naplnění obecných požadavků SŽ SŽE dle přílohy ZD.

4.3.2.16 Příprava a realizace akce musí probíhat v souladu se stanoviskem vydaným 
O14 č.j. 32313/2017-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 7. 8. 2017., viz příloha ZD.

4.3.2.17 Bude zřízeno nouzové osvětlení ve veřejných prostorách a únikových 
schodištích.

4.3.2.18 Součástí stavby bude i rekonstrukce hromosvodné soustavy objektu - 
ochrany před bleskem na požadovaný parametr bezúdržbovosti 
a dlouhodobé životnosti.

4.3.2.19 Během stavebních činností při rekonstrukci objektu musí být zachován 
provoz ostatních silnoproudých zařízení a kabelů nn, které souvisí 
s napájením elektrických zařízení mimo objekt výpravní budovy.

4.3.2.20 V rámci rekonstrukce výpravní budovy se předpokládá nutná úprava výstupu 
z podchodu do odbavovací haly a rekonstrukce výtahu a šachty.

Zásady organizace výstavby
V rámci zpracování DUSP a PDPS bude vypracován podrobný (nad rámec VTP) návrh 
postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. vyznačení doby trvání 
rozhodujících SO a PS). Výkresová část bude obsahovat výkresy i materiálové řešení 
provizorních koridorů pro cestující i nájemníky, včetně provizorních orientačních 
systémů.

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách"
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4.4.2 Pro objekt České pošty budou zpracovány samostatné podrobné (nad rámec VTP) 
Zásady organizace výstavby, ve kterých bude řešen provoz České pošty po dobu 
výstavby.

4.4.3 V odstavci 4.1.17 ve VTP/DSP+PDPS/13/20 se text „... a vyžitím 12 hodinové pracovní 
doby." nahrazuje textem „... a vyžitím 14 hodinové pracovní doby."

4.4.4 Dokumentace bude obsahovat popis stávajících sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, 
jejich umístění, napájení a zálohování napájení. Dále informace o způsobu jejich 
obsluhy (výpravčí) a údržby. Kromě popisu současného stavu, je třeba doplnit 
i informace o správcích jednotlivých zařízení a kontaktních osobách těchto správců.

4.4.5 V případě stavebních prací, které budou zasahovat do prostor, kde jsou buďto tato 
sdělovací a zabezpečovací zařízení umístěna nebo odkud jsou obsluhována (dopravní 
kancelář ...), je třeba popsat, jakým způsobem budou jednotlivá zařízení chráněna proti 
poškození (zakrytí igelitem, dřevěná konstrukce, ...) a tento princip projednat se 
správcem těchto zařízení. Vzhledem k požadavku na provedení stavby za plného 
železničního provozu, je zajištění řádného provozu zařízení, přístupu pro údržbu 
a řádných pracovních podmínek pro obsluhu zařízení, zásadním pro zajištění 
bezpečného a plynulého železničního provozu.

4.4.6 Dokumentace i soupis prací budou obsahovat vyklizení dotčených prostor a jejich 
navrácení do původního stavu. Rozsah těchto prací bude stanoven na základě místního 
šetření za přítomnosti zástupce Objednatele ve věcech technických, správce objektu, 
správce technologií a nájemníků.

4.5 Geodetická dokumentace
4.5.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, 

předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu. Geodetická 
dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

4.5.2 Geodetické mapové podklady v potřebném rozsahu, včetně geodetického zaměření do 
hranic dráhy a platného ŽBP zajistí objednatel prostřednictvím UOZI - Správy železniční 
geodézie (SŽG) s platností k datu poslední aktualizace.

4.5.3 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě se správcem ŽBP a 
ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP staveb státních drah a výše 
uvedených předpisů a bude předána prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole 
správcům ŽBP a ŽMP.

4.5.4 V průběhu zpracování projektové dokumentace budou Zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování 
projektové dokumentace.

4.5.5 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno 
úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.), který zároveň 
musí být držitelem zkoušky G -02 nebo G-03.

4.5.6 Geodetická dokumentace bude odevzdána v uzavřené i v otevřené formě.

4.5.7 Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána Zhotovitelem ke schválení geodetem 
(ÚOZI) objednatele.

5. VYKAZOVÁNÍ ODPADŮ

5.1 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby
5.1.1 Zhotovitel Projektové dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé 

položky odpadů dle kategorií, které budou následně souhrnně vyčísleny za
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celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné 
položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby. 
Součet odpadů dle kategorií bude odpovídat součtu všech odpadů uvedených 
jednotlivých SO a PS. Podrobný postup je uveden v následujících bodech.

5.1.2 Ustanovení Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů 
staveb státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Článek 3.9 ruší 
a nahrazuje následujícím zněním uvedeným v kapitole 5.1.3.

5.1.3 Úpravy položkových rozpočtů

a) v soupisech prací jednotlivých SO/PS bude pro účely evidence vždy uvedena 
R-položka „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy” . Položka bude zahrnovat 
veškeré poplatky provozovateli skládky dle typu a kategorie odpadů a dopravu 
z místa stavby na skládku,

b) pro činnosti, které by mohly být původci odpadů (např. výkopové práce) budou 
volené položky, jejíž součástí není uvedená doprava. V technické specifikaci položky 
bude uvedeno, že se jedná o položku bez dopravy,

c) doprava pro opětovné využití vyzískaného materiálu (např. výkopové práce pro 
další využití na stavbě, do zemníků apod.) bude kalkulovaná samostatnou položkou 
pro vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace do vzdálenosti 
odpovídající potřebám manipulace. V doplňujícím popisu položky bude uvedeno, že 
materiál z položky není určen na skládku,

d) u položek soupisu prací jednotlivých SO/PS „Likvidace odpadů [...] včetně 
dopravy" bude v popisu položky jako doplňující název uvedeno „Evidenční 
položka" a v označení „Varianta" bude nastavena hodnota 901, v případě duplicitní 
položky v jednom dílu bud označení varianty provedeno vzestupnou řadou celých 
čísel od hodnoty 901 (tzn. 901 až 999),

e) měrné jednotky uvedené v jednotlivých soupisech prací musí být vždy shodné 
s měrnými jednotkami uvedenými v přehledu odpadů a v objektu Likvidace odpadů. 
V případě nesouladu je toto pokládáno a vadu díla.

f) Kalkulace položky „Likvidace odpadů [...] včetně dopravy" v přípravě bude 
provedena jako součet položek:

- poplatek na skládku dle kategorie odpadu a množství, a to dle aktuálního 
ceníku vybrané skládky v přípravě,

- ceny za t/km dle množství odpadu a vzdálenosti předpokládané skládky, 
přičemž vzdálenost může být specifikována v rozsahu pásmové dopravy.

5.1.4 Způsob vytvoření položek likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.4.1 Pro soupisy prací budou vytvořené „R-položky" pro likvidaci odpadů 
s dopravou, a to následovně:

5.1.4.2 Označení položky:

R015XXX [AŽ] R015XXX - LIKVIDACE ODPADŮ [TYP ODPADU] VČETNĚ 
DOPRAVY

Hodnoty XXX budou odpovídat poslednímu trojčíslí daného typu odpadu 
cenové soustavy OTSKP, která zahrnuje pouze náklady na poplatky za 
likvidaci odpadů.

Příklad:

Původní položka OTSKP bez dopravy:

015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

Nová R položka s dopravou:

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách"
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R015112 - POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 
17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 
VČETNĚ DOPRAVY *)

5.1.4.3 Technická specifikace položky

1. Položka obsahuje:

• veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného 
zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, 
uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu,

• náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů,

• náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky.

2. Položka neobsahuje:

• náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **)

3. Způsob měření:

• [měrná jednotka - nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném 
znění

Poznámka:

*) U nebezpečných odpadů musí být v doplňujícím popisu položky uvedeno upřesnění 
nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek.

**) Text se uvede v případech kdy náklady spojené s naložením a manipulací 
s materiálem jsou součástí položky dopravy nebo položky zahrnující činnost, která je 
zdrojem odpadu (např. výkopové práce)

5.1.5 SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy

5.1.5.1 součástí objektu SO-90-90 bude souhrn všech odpadů stavby, který bude 
zahrnovat veškerý odpad z celé stavby v roztřídění do kategorií s určením 
nebezpečných vlastností odpadů. Součet odpadů dle kategorií bude 
odpovídat součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS,

5.1.5.2 zhotovitel v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby ocení celkové 
množství daného typu/kategorie odpadu, které je součástí Všeobecného 
objektu,

5.1.5.3 pro účely kontroly fakturace zůstávají položky odpadů s množstvím 
v jednotlivých SO a PS. Tyto položky nejsou zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení na zhotovení stavby oceňovány.

5.1.6 Souhrnný rozpočet

5.1.6.1 pro vykazování nákladů stavby (rozpočty jednotlivých SO/PS) zařazených do 
souhrnného rozpočtu budou odpady vykazované jako náklady, které jsou 
součástí těchto SO/PS,

5.1.6.2 pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nebude vyčleňovat 
hodnota SO 90-90 samostatně. Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 
jsou náklady za odpady započítané v rámci základních rozpočtových nákladů 
jednotlivých SO a PS.

5.2 Ostatní přílohy vztahující se k odpadovému hospodářství
5.2.1 Část B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana - část 

odpadové hospodářství bude mimo jiné obsahovat:
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a) souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část dokumentace, kde se nachází 
informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění do jednotlivých 
kategorií odpadů,

b) lokalizace přesných míst odběru vzorků, z jejichž výsledků bylo prováděné zatřídění 
odpadů do jednotlivých kategorií odpadů. V rámci lokalizace odběru vzorků bude 
zvýšená pozornost věnována oblastem s předpokladem výskytu nebezpečných 
odpadů, jako např. jsou oblast výhybek, odstavů a obvodů stanic,

c) přehled všech odpadů uvedených v jednotlivých SO a PS dle zařazení do 
jednotlivých kategorií odpadů,

d) souhrn odpadů za celou stavbu, dle zatřídění do kategorií odpadů. Souhrn bude 
podkladem pro vytvoření položek samostatného objektu odpadů SO 90-90, který 
bude podkladem pro ocenění zhotovitelem v rámci výběrového řízení na zhotovení 
stavby,

e) popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 
a jejich vyhodnocení,

f) množství vyzískaného materiálu a možnosti jejího využití nebo odstranění,

g) podmínky pro využití vyzískaného materiálu, tzv. „kritická cesta", která 
jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít množství 
vyzískaného materiálu (např. dodržení konkrétních milníků harmonogramu stavby 
apod.),

h) v závěru textové části, dále pak v souhrnné technické zprávě a technických 
zprávách jednotlivých SO/PS bude vždy uvedeno, že poloha, umístění a vzdálenost 
v dokumentaci případně uvedených skládek pro likvidaci odpadů slouží pouze pro 
účely stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na 
zhotovitele stavby.

5.2.2 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. 
Průzkumné práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné 
stanovení rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady 
správně analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek 
v odpadech, dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů v platném znění. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, 
případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto 
pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.

6. SPECIFICKÉ POŽADAVKY
6.1.1 Vzhledem k tomu, že průzkumy, ani jiné práce Zhotovitele nebudou zasahovat do 

kolejiště, nelze uvažovat s žádnými výlukami. Dále nelze uvažovat s jakýmkoli 
omezením provozu výpravní budovy.

6.1.2 Zhotovitel aktualizuje zaměření stávajícího stavu a provede podrobné doměření 
výpravní budovy.

6.1.3 Před zahájením projektových prací provede Zhotovitel podrobný stavebně technický 
průzkum a práce s tím spojené, včetně kopaných, vrtaných a kalibračních sond pro 
posouzení stavebního stavu vybraných konstrukcí. Stavebně - technický průzkum bude 
zaměřen na určení celkového stavu budovy, zejména základy a podzákladí, na nosné 
stropní konstrukce, nosné svislé konstrukce, konstrukci zastřešení.

6.1.4 Minimální rozsah průzkumu stavebně technického průzkumu:

• podrobná vizuální prohlídka a fotodokumentace;

• nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí a stanovení příčin vlhkosti (v celém 
objektu s místy se zvětšenou vlhkostí) se zakreslením míst provedených měření;
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• určení druhu základových konstrukcí a stavu podzákladí (kopané sondy a stanovení 
pevnosti základového zdiva);

• určení typu a skladby všech stropních konstrukcí;

• dřevěné stropní konstrukce: posouzení stavu dřevěných stropních konstrukcí - 
semidestruktivní (kopané) sondy do zhlaví nosných trámů, mykologický rozbor 
vzorků, vrypová zkouška a vizuální hodnocení;

• cihelné klenby: bude stanovena pevnost a typ cihelných prvků, dále posouzení 
stavu ocelových nosníků cihelných kleneb - stanovení koroze nosníků a procento 
oslabení průřezu (přímé měření), bude specifikován profil ocelových nosníků;

• posouzení stavu vázaného krovu - mykologický rozbor dřevní hmoty, vrypová 
zkouška, vizuální hodnocení;

• posouzení střešního pláště -  vizuální prohlídka, mykologický rozbor dřevní hmoty 
bednění, vrypová zkouška dřevěných částí, stanovení typu krytiny a přítomnosti 
azbestu;

• stanovení pevnosti zdiva a malty ve zdivu;

• stanovení přídržnosti obkladu fasád a omítek fasád pomocí akusticko - poslechové 
metody;

• vyhodnocení stavebního stavu vybraných konstrukcí;

• statický výpočet zatížitelnosti vybraných konstrukcí - především stropních 
konstrukcí a nosného zdiva;

• rámcový návrh na opravu nebo sanaci stropních konstrukcí, návrh na odstranění 
vlhkosti a sanace svislých nosných konstrukcí a návrh na opravu střechy a fasády.

6.1.5 Předpokládaný minimální rozsah sond a zkoušek stavebně technického průzkumu:

• nedestruktivní měření vlhkosti konstrukcí - 30 sond;

• stanovení pevnosti zdiva, kleneb - 30 sond;

• stanovení pevnosti malty - 30 sond;

• stanovení stupně koroze ocelových nosníků - dle potřeby v místech narušení;

• mykologický rozbor vzorků dřeva - stropní konstrukce, konstrukce krovu, bednění 
střechy - 20 sond v nejvíce zasažených místech;

• semidestruktivní sondy do zhlaví stropních trámů - 10 sond v nejvíce zasažených 
místech.

6.1.6 Před zahájením projektových prací provede Zhotovitel Restaurátorský záměr 
a průzkum vč. stratigrafie, týkající se zejména štuků, maleb, zámečnických prvků 
a dřevěných prvků.

6.1.7 Součástí Dokumentace pro společné povolení bude podrobná Pasportizace 
hodnotných prvků. Dále Inventarizace stavebních prvků dle platných metodik 
NPÚ, se zaměřením zejména na výplně otvorů a podlahy, dle požadavků příslušného 
odboru památkové péče.

6.1.8 Na základě této Pasportizace a Inventarizace - bod 6.1.7 těchto ZTP, bude stanoven 
a na místě odsouhlasen zástupci památkové péče rozsah výměny či repasí těchto 
prvků.

6.1.9 Před zahájením projektových prací provede Zhotovitel průzkum komínových těles 
a ležaté kanalizace.

6.1.10 Zhotovitel je povinen kontaktovat zástupce společnosti Railreklam, s ohledem na 
stávající smluvní vztah mezi SŽ a Railreklam („Smlouva o spolupráci v reklamní 
činnosti a v činnostech souvisejících). Společnost Railreklam vyhodnotí a formou 
oficiálního vyjádření, které je Zhotovitel povinen zajistit, sdělí, zda má zájem využívat 
rekonstruované prostory pro své reklamní účely, následně budou zástupci Railreklam

„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách"
Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky - DUSP+PDPS 15/17



vytipovány místa, kam se reklamní plochy umístí. Kontaktní osobou je pan Zdeněk 
Čihák (tel.: +420 731 134 182, e.: zdenek.cihak@railreklam.cz).

6.1.11 V PDPS bude v technické zprávě každé profesní části samostatný odstavec, kde budou 
uvedeny požadavky na jiné profese. Po dokončení PDPS ve všech profesích provede 
projektant kontrolu zapracování požadavků v dotčených profesích. Dále prověří, že 
v jeho profesi jsou zapracovány všechny požadavky z Požárně bezpečnostního řešení 
stavby. O úspěšném výsledku těchto kontrol provede zápis, který bude součástí 
projektu jako příloha TZ.

6.1.12 Předložená projektová dokumentace bude obsahovat samostatně oddělitelnou složku 
týkající se zabezpečení objektu, tzv. Bezpečnostní projekt, jehož osnova je uvedena 
v dokumentu „Bezpečnostní projekt dokumentace pro provádění stavby" (viz 6.1.9 
těchto ZTP). Jako součást Bezpečnostního projektu bude zpracováno bezpečnostní 
posouzení, ze kterého bude patrný stávající stav zabezpečení objektu (mechanické 
zábranné systémy a dílčí systémy technické ochrany), dále bude ve spolupráci s 
Objednatelem zpracována bezpečnostní kategorizace objektu dle dokumentu 
„Kategorizace objektů a prostor z hlediska fyzické ochrany" (viz 6.1.13 těchto ZTP), a 
bude proveden návrh zabezpečení objektu dle provedené bezpečnostní kategorizace v 
rozsahu instalace systémů technické ochrany a požadavků na mechanické zábranné 
systémy v souladu s dokumentem „Standard fyzické ochrany objektů SŽ" (viz 6.1.13 
těchto ZTP). Zhotovitelem projednaný a GŘ O30 schválený Bezpečnostní projekt 
projekční se stane podkladem pro další zpracování PD na Technické zabezpečení 
objektu a bude dále zhotovitelem rozpracován do podrobností jednotlivých profesních 
částí dle příslušného projektového stupně, dle dokumentu Závazná osnova PDPS pro 
technické zabezpečení objektu.

6.1.13 Na níže uvedeném odkazu jsou uvedené aktuální podklady pro stanovení postupu 
Bezpečnostní kategorizace objektů a prostor v rámci objektů Správy železnic, státní 
organizace. Dále pak podklady pro Zhotovitele Bezpečnostního projektu, jenž musí být 
v souladu se Standardem fyzické ochrany objektů Správy železnic, státní organizace 
definujícího minimální rozsah fyzické ochrany objektů v závislosti na Bezpečnostní 
kategorizaci objektů a prostor:

6.1.14 https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/fyzicka- 
ochrana-objektu

6.1.15 V dokladové části čistopisu PDPS budou doloženy uzavřené Dohody o podmínkách 
realizace stavby s ČD, a.s.

6.1.16 Součástí díla bude představení tohoto projektu pro veřejnost, realizované v sídle 
Objednatele nebo v místě určeném zastupitelstvem města Teplice.

6.1.17 Upozorňujeme na nutnost dodržování zásad pro práci v provozované nevyloučené 
dopravní cestě dle předpisu SŽDC Bp1.

6.1.18 Nad rámec interních dokumentů a předpisů, uvedených v kap. 7.5 VTP, budou dále 
použity níže uvedené předpisy:

6.1.19 Návrh mobiliáře bude v souladu s pokynem SŽDC PO-20/2019-GŘ, Moderní design 
a architektura nádraží a zastávek ČR - mobiliář.

6.1.20 Hygienická zařízení, určená pro cestující veřejnost budou navržená dle pokynu SŽDC 
PO-22/2019-GŘ, Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR - 
Standardy pro hygienická zařízení.

6.1.21 Návrh nového informačního a orientačního systému (bude zpracováno dle Směrnice 
SŽDC č. 118 - Orientační a informační systém v železničních stanicích a na 
železničních zastávkách, vč. Grafického manuálu jednotného orientačního 
a informačního systému Správy železniční dopravní cesty, státní organizace).

6.1.22 Součástí výkonu AD je mimo jiné poskytování součinnosti Objednateli v rámci veřejné 
zakázky, zejména zpracování dodatečných informací a případná oprava či doplnění 
zadávací dokumentace, a to ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínu 
pro podání nabídky.
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6.1.23 Stavba je navržena do plánu čerpání prostředků z OPŽP, Prioritní osa 5 Energetické 
úspory. Stavba bude za předpokladu ekonomické efektivnosti investice navržena ve 
shodě s požadavky pro získání dotačního titulu. Stavbu je z tohoto důvodu třeba 
konzultovat se zpracovatelem žádostí o čerpání dotačních prostředků. Předání kontaktu 
zajistí zástupce Objednatele ve věcech technických.

7. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

7.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům 
na svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy” (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

8. PŘÍLOHY

8.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

8.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu
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