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Smlouva o dílo č.  E617-S-592/2021 
číslo smlouvy zhotovitele: 001/21 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 
 
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto 
               S M L O U V U    O    D Í L O 

(dále jen smlouva) 
 

na Technickou pomoc investorovi při realizaci stavby s názvem 
 

„Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk  - Libina (mimo)“ 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ 
IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
číslo účtu: xxx 
na straně jedné (dále jen objednatel) 
 

a 
 
1.1. Zhotovitel: ATEDOS s.r.o. 

se sídlem: Akátová 183, 78314 Hlušovice 
zastoupena: Ing. Monikou Chrenkovou, jednatelkou společnosti 
IČO:  28652134 
DIČ:  CZ28652134 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 45282 
Bankovní spojení: xxx 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
 

II. NÁZEV DÍLA A PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
Zhotovitel se zavazuje provést službu Technická pomoc investorovi při realizaci stavby „Elektrizace a 
zkapacitnění trati Šumperk – Libina (mimo)“ (dále též „Dílo“) a Objednatel se zavazuje provedené 
Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 

3.1. Smlouva je uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 
a) Výzva k podání cenové nabídky zn. 430/2021-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 12. ledna 2021; 
b) Nabídka zhotovitele ze dne 28. 1. 2021, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější 

rozhodnutím Objednatele, č. j. 1606/2021-SŽ-SSV-Ú3 ze dne 1. 2. 2021; 
c) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo č. 1/2014 ze dne 20. 2. 2014 

(dále jen „OP“). 
3.2. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání 
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této smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet 
z podkladů a pokynů předaných mu objednatelem. 

 
3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za: 
 

OBJEDNATELE: 
 ve věcech technických: xxx 
 ve věcech smluvních: xxx 

ZHOTOVITELE: 
 ve věcech technických: xxx 
 ve věcech smluvních: xxx 
 
3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této smlouvy a 

odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny 
této smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl. I, bod 1.1. a 1.2. smlouvy. 
Změnu osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným 
oznámením druhé smluvní straně. 

 
IV. PŘEDMĚT DÍLA 

4.1. Předmětem plnění Zhotovitele je zhotovení Díla dle zadávacích podmínek v rozsahu: 

 
Předmětem VZ je Technická pomoc investorovi (dále též „TPI“) při realizaci stavby 
„Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk  - Libina (mimo)“. Cílem bude oprávněné, 
zdůvodněné, plynulé a bezproblémové čerpání finančních prostředků z fondu EU, OPD a SFDI na 
základě podkladů – projektu pro provedení stavby, realizační projektové dokumentace 
zhotovitele, smlouvy o dílo mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem a kontrolní činnosti 
prováděné „IN SITU“. 
 
TPI představuje: 
 
• účast na pravidelných (týdenních) pracovních poradách a především na kontrolních dnech 

stavby (většinou s měsíční periodicitou) za účelem sledování a kontroly realizačních postupů 
stavebních prací; sledování související problematiky realizace stavby – problémy, vypořádání 
připomínek budoucího správce, oprávněné připomínky stavbou dotčených jednotlivých 
subjektů, ovlivnění realizace vztahy stavby případně spolupráce při projednání nových 
požadavků vzniklých v průběhu realizace se správními, dohledovými, inspekčními a stavebními 
úřady, s autorským dozorem a především správcem stavby, který vykonává technickým 
dozorem stavebníka (TDS) 
 

• sledování souladu průběhu stavby s harmonogramem zhotovitele včetně z toho plynoucího 
řešení důsledků případného nesouladu 

 
• sledování vzniku, řešení a projednání nesouladu realizace stavby s rozpočty jednotlivých SO/ 

PS stavby; posuzování požadavků zhotovitele na potřebu čerpání prostředků z rezervy stavby, 
poskytování stanovisek k oprávněnosti požadavků pro TDS a správce stavby 
 
o identifikace potřeby a realizace změn stavby proti DPS 
o prověřování a potvrzování zdůvodněné potřeby vzniku méněprací a víceprací; písemná 

stanoviska k jednotlivým případům 
o posouzení nárokovosti na časový a finanční Claim 
o kontrola efektivního a především ekonomického řešení víceprací dle návrhu zhotovitele 

stavby; důsledná kontrola rozpočtů víceprací předkládaná zhotovitelem 
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o součinnost a poskytování odborných stanovisek až k finálnímu projednání jednotlivých 
víceprací na stavbě (k rozhodnutí o vzniku vícepráce; ke změnovým listům – jejich 
zdůvodnění a vypořádání; 
změnová řízení stavby budou prováděna cestou Změnových listů dle Směrnice SŽDC č. 
105 "Změny během výstavby", v platném znění) 

o důsledná, důkladná a podrobná kontrola realizace schválených víceprací 
 
 

Dílčí plnění – měsíčně na základě výkazu provedené a správcem stavby (TDS) potvrzené 
činnosti. 
 
Písemná stanoviska budou předávána nejpozději do 10 dnů od předání požadavku TDS 
k vyjádření. 
 

             Tabulka -  Předpokládaný rozsah prací 
 
Činnost Jedn

otky 
Počet 
jednot
ek 

Jednotková cena v Kč Celková cena v Kč 

Výkon TPI    1 200 000,00 

Celkem hod   1 200 000,00 
 
4.2. Název díla uvedený v čl. II. této smlouvy je zhotovitel povinen respektovat při označení 

dokumentace.  
4.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči 
Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení 
Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

4.4. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno 
řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek 
zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně 
a včas vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl. VII. této Smlouvy. 

 
V. PROVEDENÍ DÍLA 

5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem: 

 
Jednotlivé prvky předmětu plnění dle bodu 3. Výzvy především ve formě fyzicky pořízeného 
výsledku (zpráva, vyjádření, stanovisko, protokol), budou předány objednateli: 
 

- v tištěné listinné podobě vždy nejméně ve 2 vyhotoveních 
- v digitální elektronické formě na vhodném elektronickém kompatibilním nosiči v 1 

vyhotovení v dohodnutém editovatelném formátu (tzv. otevřená podoba) 
- termíny dle dohody s TDS (nejpozději v souladu s bodem 3. této výzvy) 

 
Doklady, které budou dodávány TDS s měsíční periodicitou: 
 

- Měsíční zpráva o realizaci stavby, která bude obsahovat kapitoly 
o Souhrnné posouzení postupu realizace;  
o Soulad se schváleným HMG stavby 
o Fakturace stavby 
o Plánované výkony a jejich porovnání se skutečností 
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o Posouzení rozsahu a kvality stavebních prací zhotovitele na jednotlivých SO/ PS 
stavby 

o Sledování a řízení změn proti DPS 
o Fotodokumentace 
o Financování. 

 
5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně díla, včetně dokumentace předávané 

v digitální formě. 
5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 773/1, Olomouc 779 00 / místo, v němž má 

být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno. 
5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo bez subdodavatelů. 

 
 

VI. TERMÍN PLNĚNÍ  
 
Předmět díla bude dokončen a předán do: 
 

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy 
 
Činnost TPI bude probíhat při realizaci stavby – předpoklad dle HMG zadavatele od 
března 2021 do konce prosince 2022 (později dle stavebníkem schváleného HMG zhotovitele 
stavby). 
 
Předpokládaný rozsah prací: 2 500h 
 
 
Dokončení plnění: 
 
Ukončení realizace stavby – ukončená jednání o „předání a převzetí stavby“. Protokoly o předání 
stavby budou potvrzeny TPI včetně připojení písemného stanoviska. 
 

       Fakturace: měsíčně 
  

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální 
celková Cena Díla je: 

 
Celková Cena Díla bez DPH  1 200 000,- Kč 
slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých bez DPH 
 

 
A) Celková cena Díla bez DPH: 1 200 000,- Kč, slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun 

českých 
z toho: 

B) Cena za zpracování v následujícím členění činností: 
 
          Tabulka -  Předpokládaný rozsah prací 
 

Činnost Jednotky Počet jednotek Jednotková cena 
v Kč 

Celková cena v 
Kč 

Výkon TPI hod   1 200 000,00 
Celkem hod   1 200 000,00 
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7.2. Cena celého díla dle čl. 7.1. této smlouvy o dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.  

7.3. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a 
převzetí díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé 
daňové doklady: 

 
v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železnic,  
státní organizace 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234  DIČ: CZ70994234 

 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železnic,  
státní organizace 
Stavební správa východ,  
Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 

 
7.4. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné 

sazbě. 
7.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 

zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

7.6. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. 
smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení 
je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽ 
s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, 
resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden 
v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. VII 
bod 5 OP. 

7.7. Vystavovat daňové doklady – faktury za činnosti vykonávané v případech zhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí 
zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty). 

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této 
Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a 
podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí 
Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby. 

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla 
Objednatelem. 
 

8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP. 
 
 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
9.1 Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel 

zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek, jak je uvedeno v OP. 
9.2 Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 

poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které 
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souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo. 
9.3 Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem 

ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽ, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení 
výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za 
účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽ.  

9.4 Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném 
předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve 
smluvním termínu odevzdání Díla.  

9.5 Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci 
Objednatele. 

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX a přílohy č. 1 
OP této Smlouvy. 

9.7 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). 

9.8 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

9.8.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu 
splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě. V případě 
zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla za každý případ, 
minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ. 

9.8.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce 9.8.1. 
Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních 
partnerů Zhotovitele; musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle 
odst. 9.8.1 této Smlouvy. Za každý byť i započatý den prodlení se splněním 
povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní dokumentaci dle tohoto 
odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč. 

9.8.3 Případné porady, které Zhotovitel pro účely plnění předmětu Díla svolá, 
budou probíhat primárně distančním způsobem (elektronicky, např. MS 
Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s místním 
šetřením. 

9.8.4 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění Díla umožní v souvislosti s 
plněním Díla provedení studentské exkurze, a to v kancelářích Zhotovitele 
nebo při provádění projekčních, průzkumných či jiných prací přímo na 
budoucím staveništi. Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

9.8.5 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
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před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na 
exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na 
exkurzi. 

9.8.6 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo 
dopravního zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí 
být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně 
doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

9.8.7 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

9.8.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat 
sdělení o škole, předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě 
nepředložení písemné zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 
Kč. 

Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v odst. 9.8 této Smlouvy není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. XII. Obchodních podmínek. 

 
X. SANKCE 

10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. 
10.2. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 

ustanovení OP. 
10.3. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP. 
10.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele 

splnit převzatý závazek. 
 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 

ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 
11.2. Podléhá-li tato smlouva uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), berou smluvní strany na vědomí, že 
tato smlouva bude v registru smluv uveřejněna. V případě uveřejnění smlouvy v registru 
smluv současně platí následující ustanovení. 
 
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 
 
Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle SŽ. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
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Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 
 
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé smluvní strany SŽ obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 
504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
 
Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas 
je udělen na dobu neurčitou.  

11.3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Podléhá-li 
tato smlouva povinnosti uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. V opačném případě smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední 
ze smluvních stran. 

11.4. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

11.5. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 
první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

11.7. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení 
práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je 
počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.8. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá 
smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

11.9. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

11.10. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této Smlouvy. 
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11.11. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě 
kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 
 

11.12. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

11.13. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy 
(tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 
Objednatele.  

11.14. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy 
k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo ze 
dne 20. 2. 2014  

Příloha č. 2: Vybrané části DSP zpracovaný společností MORAVIA CONSULT Olomouc a
02/2019. 

   
11.15. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 

byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
Objednatel:      Zhotovitel: 
 
V Olomouci dne8.2.2021    V Hlušovicích dne 16.2.2021 
 
 
 

.............................................................. 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 

.............................................................. 

Ing. Monika Chrenková 
Jednatel ATEDOS s.r.o. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne  
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