
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č.0341/2020 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „Smlouva“ nebo též jen jako „SoD“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Brandýs na Labem–Stará Boleslav 

Sídlo:   Masarykovo náměstí 1/6, Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, 250 01 

V zastoupení:  starosta města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ:   00240079 

Telefon:  +420 326 909 111 

E-mail:   epodatelna@brandysko.cz 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Webové stránky: http://www.brandysko.cz 

Datová schránka: c5hb7xy 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

TELMO a.s. 

Sídlo:   Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař 
V zastoupení:  , předseda představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 
IČ:   47307781 

Telefon:  483 359 111 

E-mail:   info@telmo.cz 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Webové stránky: www.telmo.cz 

Datová schránka: 6f86raw 

  

(dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“) 

 

1. Preambule 

1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky na dodávky a služby pod 

názvem „Rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav“, zadávané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#p2586
mailto:epodatelna@brandysko.cz
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1.2. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to prostřednictvím Operačního programu 
Životní Prostředí, název projektu: „Rozšíření varovného protipovodňového systému pro 
město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“ (dále jen jako „název projektu“), registrační číslo 
projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_124/0010116 (dále jen jako „registrační číslo projektu“). 

1.3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části 
smlouvy, jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců 
v rámci daného článku – např. čl. 2, čl. 2.3., čl. 2.3.1. apod. 

1.4. Vymezení některých pojmů: 

1.4.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

1.4.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (např. vyhláškou č. 169/2016 Sb.).  

1.4.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované 
zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy 
pro konstrukce a zařízení. 

1.4.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek prací dodávek 
a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

1.4.7. Předáním a převzetím místa plnění díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci 
které objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění díla v termínu dle této 
smlouvy. 

1.4.8. Zahájením prací na díle se rozumí činnost zhotovitele se započetím prací na plnění 
díla v termínu dle této smlouvy. 

1.4.9. Dokončením díla se rozumí činnost zhotovitele s dokončením díla v termínu dle této 
smlouvy. 

1.4.10. Předáním a převzetím díla se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel 
předá a objednatel převezme dílo v termínu dle této smlouvy. 

1.4.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost 
v délce dle této smlouvy. 

1.5. Místo realizace díla je vymezeno katastrálním územím Města Brandýs nad Labem-Stará 
Boleslav a blíže zejména projektovou dokumentací a technickou specifikací vypracovanou 

 
zhotovenou v 10/2019, která je jako Příloha č. 04 volnou přílohou této smlouvy. 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět 
smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku „3. Cena za dílo“ 
této smlouvy. 

2.2. Předmětem této smlouvy je dodávka a instalace komplexního varovného systému (záložní 
vysílací pracoviště, bezdrátové hlásiče, upgrade sirén a upgrade převaděče) pod názvem 
projektu „Rozšíření varovného protipovodňového systému pro město Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav“ (dále jen jako „dílo“). 
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2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen: 

2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne 27. 11. 2020, která je jako Příloha č. 01 

volnou přílohou této smlouvy (dále jen „nabídka zhotovitele“), 

2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky 
zhotovitele a je jako Příloha č. 02 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako 

„rozpočet“), 

2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 22. 10. 2020, vč. vysvětlení či doplnění zadávací 
dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen 
„zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“), která je jako Příloha č. 03 volnou 

přílohou této smlouvy, 

2.3.4. projektovou dokumentací a technickou specifikací vypracovanou 
, zhotovenou 

v 10/2019 (dále jen „projektová dokumentace“), která je jako Příloha č. 04 volnou 

přílohou této smlouvy. 

2.3.5. další výrobní a dílenskou dokumentací vypracovanou zhotovitelem v průběhu 
provádění díla a schválenou ze strany objednatele, 

2.3.6. platnými ČSN, případné jinými technickými normami vztahující se k dílu, 

2.3.7. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, 

2.3.8. dílo tvoří i všechny výrobky, materiály a poskytnutí všech softwarových licencí, 
provádění revizí, umožnění užívání systému a jeho všech aplikací. 

2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 

2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co 
je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, 
zadávací dokumentací (ZD), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze 
strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami 
ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla. 

2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak 
ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci. 

 

 

3. Cena díla a platební podmínky 

3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je 
zpracován na základě soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce 
zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD. Tento rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy jako příloha č. 02. 

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla: 
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Cena díla bez DPH  6 710 411,- Kč 

DPH 1 409 186,- Kč 

Cena díla včetně DPH  8 119 597,- Kč 

  

3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: 6 710 411,- Kč bez DPH (dále jen „cena za 

dílo“). 

3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena 
dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu. 

3.5. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora 

v čl. 2.4 této smlouvy uvedeným prohlášením, a to zejména, nikoliv však výlučně také: 

3.5.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení místa provádění díla, 

3.5.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření, 

3.5.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až 
do předání a převzetí dokončeného díla, 

3.5.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, 

3.5.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, 

3.5.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek 
materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí, 

3.5.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.), 

3.5.8. jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla, 

3.5.9. zajištění dokumentace skutečného provedení, 

3.5.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace, 

3.5.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným záborem 
veřejného prostranství, 

3.5.12. nezbytné činnosti k řádnému uvedení díla do provozu. 

3.6. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, 
které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít 
jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek v místě plnění díla. Tyto 

okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných 
podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. 

3.7. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností 
ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou 
předmětem plnění této smlouvy. 

3.8. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných 
v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. 
Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových 
cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství 
neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna 
ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, 
za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet 
změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn 
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cenu za dílo zvýšit jednostranně. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu 
*.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu Excel. 

3.9. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly 
v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají 
vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této 
souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.8. této smlouvy. 

3.10. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za 
současného dodržení podmínek vymezených zákonem. 

3.11. Nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, pak úhrada sjednané ceny za dílo 
bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem 
jedenkrát měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených 
pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatelem až do výše 95 % 
z celkové ceny za dílo. Zbylých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého 
díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu a po řádném uvedení díla 
do plného provozu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatelem uhrazeno 
bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém 
do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po 
řádném uvedení díla do provozu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou 
ve výši zádržného. 

3.12. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. 

3.13. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí 
faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací, zabudovaných 
dodávek, případně zjišťovací protokol. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude 
zaslána včetně všech jejich příloh elektronicky na adresu: epodatelna@brandysko.cz. Dále 
bude faktura předána v podobě tří tištěných originálů. Zhotovitel předloží současně 
s listinnou formou faktury i elektronickou verzi faktury ve formátu *.pdf a současně 
i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně jejích příloh. Pokud bude součástí 
faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí být naceněn ve struktuře rozpočtu 
a předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu Excel. 

3.14. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje. 

3.15. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení (včetně všech jejích příloh) na adresu 

objednatele: epodatelna@brandysko.cz. Platby budou výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. 

3.16. Objednatel prohlašuje, že na dílo nebude aplikována přenesená daňová povinnost. 

 

4. Doba plnění a provedení díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění: 

mailto:epodatelna@brandysko.cz
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4.1.1. termín zahájení plnění díla: do 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele k zahájení plnění; výzva bude odeslána nejpozději do 120 dnů ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy  

4.1.2. termín dokončení díla: nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení plnění díla. 
Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončeného 
díla bez vad a nedodělků.  

4.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí, které mohou 
být v kolizi s prováděným dílem a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích 
místem provádění díla a instalací zařízení, které jsou předmětem plnění díla. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech 
a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer. 

4.4. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění - 
(dále jen „vedoucí“). Objednatel 

pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru objednatele- 

 (dále jen „technický dozor 
investora“ nebo též zkráceně „TDI“). TDI je oprávněn jménem objednatele kontrolovat 
provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré 
úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem. 

4.5. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné měsíční kontrole provádění díla, 
když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li vedoucím a TDI či 
pověřenou osobou objednatele dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě 
provádění díla. 

4.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu 
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.7. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení 
způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části 
díla, která musí obsahovat zejména revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, 
prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, licence, záruční listy, 
průvodní technické dokumentace, návody k zařízením, případně i doklady o likvidaci 

odpadů a dále též i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, bude-li se lišit od 
přílohy č. 04 této smlouvy. 

4.8. Dokončením Díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání 
Díla do zkušebního provozu, který bude v délce 1 měsíce. V rámci zkušebního provozu 
dodavatel optimalizuje akustické nastavení bezdrátových hlásičů, tj. upraví hlasitost 
jednotlivých bezdrátových hlásičů na základě podkladů, které dodá objednatel. Objednatel 
bude v rámci zkušebního provozu provádět zkušební hlášení a shromažďovat připomínky 
občanů na hlasitost bezdrátových hlásičů ve městě. Dodavatel je povinen na konci 
zkušebního provozu provést jednorázové a konečné nastavení hlasitosti bezdrátových 
hlásičů. 

4.9. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to 

v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými 
technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší 
mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy 
zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem z kontrolního dne, avšak 
k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle článku 4.1.2. této Smlouvy, může dojít 
pouze v případě nepřetržitého trvání podmínek pro přerušení provádění díla v délce po 
sobě bezprostředně jdoucích 7 kalendářních dnů. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
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si je plně vědom sjednané doby pro provedení díla a běžných klimatických i dalších 
podmínek, které právě v tomto období v místě plnění panují. 

4.10. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a prací v této 
smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek 
k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, 
že termín dokončení díla zůstává nezměněn. 

4.11. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele 
s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4.12. Zhotovitel se zavazuje nejpozději před podpisem této smlouvy s objednatelem projednat 

a náležitě zpracovat časový a finanční harmonogram plnění díla. Časový a finanční 
harmonogram prací je v průběhu plnění díla možné, po dohodě smluvních stran a v souladu 

s touto smlouvou, upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky. 

4.13. Smluvní strany sjednávají, že v případě víceprací nepřesahujících 20% ceny za dílo nebude 
prodloužen termín dokončení díla, s výjimkou případů, kdy by to bylo s ohledem na povahu 

víceprací v rozporu s technickými postupy a normami, nebo nebude-li v konkrétním případě 
smluvními stranami sjednáno jinak. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat 
provedení dalších dodávek a prací v této smlouvě neuvedených, přesahujících 20% ceny 
plnění, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této 
smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že 
termín dokončení díla zůstává nezměněn.  

 

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly 
a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při 
výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, 
tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto článku 
i u svých poddodavatelů.  

5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby originální účetní doklad obsahoval registrační číslo 
projektu a název projektu. 

5.3. Smluvní strany sjednávají, že příslušná projektová dokumentace bude objednatelem 

předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání časového a finančního 
harmonogramu dle článku 4.12 této smlouvy, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. 
O tomto bude proveden písemný záznam v zápisu z prvního kontrolního dne. 

5.4. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na 
zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.5. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších 
závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli 
předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou.  Zhotovitel 

obdrží od objednatele dokumenty s dotačními podmínkami na vyžádání. 
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5.6. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož 
zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro 
poskytnutí podpory z dotačního programu, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady 
vyžádané kontrolním orgánem, a to kdykoliv, i po ukončení splnění závazku založeného 
touto smlouvou. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 
100.000,- Kč, jejíž výše je, s ohledem na předpokládanou výši dotace, oběma smluvními 
stranami považována za přiměřenou. 

5.7. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese 

odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy 
povinen (např. Dokumentace skutečného provedení, případně výrobní a dílenská 
dokumentace).  

5.8. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto 
kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný 
soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich 
odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.  

5.9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, platí tato delší lhůta. 

5.10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (SFŽP, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. 

 

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla  

6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 

protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje 
zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za 
to, že provedené práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané 
touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.  

6.2. Objednateli však nebude takto sjednané právo ze skryté vady díla přiznáno, pokud takovou 
skrytou vadu písemně neuplatní u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl 
při dostatečné péči zjistit. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné 
oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, 
nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným 
používáním díla. 

6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí 
poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 
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6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této 
smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve 
lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. 
dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění 
reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, 
pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud 
bude reklamovaná vada v režimu „havárie“ (zde zejména absolutní nefunkčnost celého 
systému), pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění 
nejpozději do 24 hodin od jejího oznámení objednatelem. 

6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode 
dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či 
vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn 
nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady 
zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné 
výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit také pozáruční servis, a to 

včetně pravidelných zkoušek a revizních prohlídek (dle prováděcích předpisů zák. 
č.  239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisu (zákon o integrovaném záchranném 

systému)a to po dobu min. 5 let od předání a převzetí Díla. Po tuto dobu min. 5 let 
zhotovitel garantuje dodání náhradních dílů za uvedené ceny dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
Revizní zkoušky a prohlídky budou ukončeny revizní zprávou, pokud objednatel projeví vůli 
takovou dohodu uzavřít. 
 

 

7. Předání a převzetí díla 

7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 7 kalendářních dnů předem, 
a to písemně elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny 
doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, 
revize, certifikáty, licence, případně i doklady o likvidaci odpadu a další dokumenty 
prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky 
vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z příslušných právních předpisů a technických 
norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto 
dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů. 

7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou 
uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou 
sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li 

termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. 
Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.7. a 7.1. této smlouvy.  

7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel 

není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

7.4. Dnem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet 
záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.2. této 
smlouvy. 

7.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci TDI. 
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8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této 
smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD, v souladu 

s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. 
Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována 
předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

8.2. Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů plnění díla a projednávat s objednatelem 

předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, 
dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v ZD 

a položkovém rozpočtu. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na 
životní prostředí a okolí místa provádění díla. 

8.6. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání 
jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele 

8.6.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce na díle nebo 

8.6.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo 

8.6.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo 

8.6.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo 

8.6.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.  

8.7. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při zahájení plnění díla dle čl. 4.1.1. 

této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, pomocí 
kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých 
prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této 
smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu zápisu z prvního kontrolního 
dne. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, 
předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů nejpozději 10 pracovních dnů od 
doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známy. 

8.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 

odst. 1 zákona. Zhotovitel se zavazuje, že bezezbytku splní veškeré své povinnosti pro něj 
vyplývající z ustanovení § 105 odst. 3 zákona, když ke splnění této jeho povinnosti 
nedochází předložením seznamu poddodavatelů dle předchozího čl. 8.7.  

8.9. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na 
plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli 
(ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele. 
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8.10. Změna poddodavatele, který je uveden v předmětném seznamu poddodavatelů dle čl. 8.7. 

této smlouvy, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu 
objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci 
v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 

v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele 

předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy 
novým poddodavatelem.  

8.11. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.7. této smlouvy, 
jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel 
nahlásí objednateli do zápisu z kontrolního dne, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před 
zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji 
nového poddodavatele. Objednatel takové změny poddodavatelů odsouhlasí do zápisu 

z kontrolního dne, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od předložení dokladů či od 
nahlášení nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této 
smlouvy i ze strany poddodavatelů. V případě, kdy objednatel udělení písemného souhlasu 
se změnou poddodavatele odepře, potom je povinen takové své rozhodnutí řádně 
zhotoviteli písemně zdůvodnit. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze 
zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti 
práce na díle. 

8.14. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.15. Budou-li při provádění díla vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla 
naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před 
zahájením práce byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností 
stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující 
požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. 

8.16. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat. 

8.17. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 

8.18. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím podílejí na realizaci díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

8.19. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 

kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou při provádění díla. 



Stránka 12 z 17 

 

8.20. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor provádění díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná 
prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.21. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

 

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody 

9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem 
věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel 
okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány. 

9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo. 

9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí 
díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků. 

9.4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo provádějí jako poddodavatelé. 

9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události 

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění obecné odpovědnosti podnikatele za škody 
způsobené při výkonu podnikatelské činnosti (dále jen „pojištění odpovědnosti“), kryjící 
škody na věcech a na zdraví způsobených jeho činností včetně možných škod způsobených 
jeho pracovníky, a to ve výši alespoň 6.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat 
nepřetržitě po celou dobu plnění díla. 

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že příslušné doklady prokazující existenci pojištění dle čl. 10.1. 

předloží objednateli nejpozději před podpisem této smlouvy.  

10.3. Veškeré náklady na výše, v tomto čl. 10, uvedená pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci 
sjednané celkové ceny za dílo. 

10.4. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje 
veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou 
součinnost. 
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11.  Sankce 

11.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se 
považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran. 

11.2. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení se zahájením plnění díla dle čl. 4.1.1. této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje 
uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den objednatelova prodlení s řádným zahájením plnění díla.  

11.3. V případě, že objednatel bezdůvodně nepřevezme dílo a ocitne se v prodlení s převzetím 
díla, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se objednatel zavazuje uhradit 
zhotoviteli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den 
objednatelova prodlení s převzetím díla podle čl. 7.1 této smlouvy. 

11.4. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve 
prospěch zhotovitele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se 
objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového objednatelova peněžitého prodlení. 

11.5. Obdobně ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy 
ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý 
započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení. 

11.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existencí 
příslušných pojištění dle čl. 10.2. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny 
za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením 
předmětných dokladů. 

11.7. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. 4.1.2 této 
smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s termínem dokončení díla. 

11.8. V případě porušení povinnosti odstranění vad díla uvedených v protokolu o předání 
a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní 
den zhotovitelova prodlení s termínem odstranění takových protokolárně zaznamenaných 
vad při převzetí díla. 

11.9. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění 
reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany 
sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s nástupem k odstranění reklamačních vad. 

11.10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu: 

11.10.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo za 
každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s odstraněním takové vady, 

11.10.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z celkové ceny za dílo za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení 
s odstraněním takové jiné vady. 

11.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací 
a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných 
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opakovaně objednatelem v průběhu provádění díla a řádně zaznamenaných v zápisu 
z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH 
PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % 

z celkové ceny za dílo za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem. 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit 
nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě. 

11.12. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany 
na náhradu případné škody způsobené ji porušením povinnosti druhé smluvní strany, na niž 
se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat 
i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty. 

11.13. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje 
právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce 
objednatele vůči zhotoviteli. 

11.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich 
vzájemné oprávněné sankční peněžité pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou 
vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dní od doručení jejich písemného vyúčtování 
povinné smluvní straně. 

11.15. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků 
z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může 
maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3.3. této 
smlouvy. 

 

12.  Odstoupení od smlouvy 

12.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní 
strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé 
smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé 
smluvní strany s likvidací. 

12.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou 
peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny 
díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud: 

12.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem 
v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dní; nebo 

12.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém 
a finančním harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.12. této smlouvy, a to o více 
jak 40 kalendářních dní; nebo 

12.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této 
smlouvy; nebo 

12.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy specifikované, nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy. 
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12.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze 
smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté 
hospodářský význam. 

12.5. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

12.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla. 

12.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 
odsouhlasí zástupce objednatele. 

12.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel 
vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných 
pokut. 

12.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

12.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“. 

 

13.  Ukončení Smlouvy dohodou smluvních stran 

13.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti díla vzájemnou dohodou Smluvních stran. 

13.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení Smlouvy 
ve stádiu rozpracovanosti díla, stanovení podmínek ukončení plnění díla, stanovení 
vzájemných práv a povinnosti z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 12.5. této 
smlouvy se použije obdobně. 

 

14.  Závěrečná ustanovení 

14.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět 
jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby. 

14.2. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze 
písemnou formou. 

14.3. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. 

V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu 

s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle 
zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu 
vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však 
do 30 dnů od uzavření této smlouvy.  

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v registru smluv. 

14.6. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, po dobu 3 let dle 

čl. 140 a násl. NAŘÍZENÍ (EU) EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 1303/2013 

o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro 
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rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokladů, smlouvu 
vč. jejich dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu koupě, přičemž běh 
lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena 
poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu. 

14.7. Zhotovitel je povinen postupovat dle pokynů objednatele a plně v jeho zájmu tak, aby 
nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Požadavcích správce 
Programu a rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace a dalších 
navazujících dokumentů. Zhotovitel je povinen se se zněním daných dokumentů seznámit. 

14.8. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či 
obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této 
smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“). 

14.9. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím 
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 
Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením. 

14.10. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto 
informuje zhotovitele, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Zhotovitel si je vědom svého práva 
přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv 
vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě 
a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou 
legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání 
skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

14.11. O uzavření této smlouvy rozhodla rada města Brandýsa nad Labem–Staré Boleslavi 
na svém jednání dne 7. 1. 2021 usnesením č. RM/2021/110/10. Text této smlouvy ve znění, 
v jakém je smluvními stranami podepisována odsouhlasila rada města Brandýsa nad 
Labem–Staré Boleslavi dne 7. 1. 2021 usnesením č. RM/2021/110/10. 

14.12. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 

sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

14.13. Přílohami této smlouvy jsou: 

 

01. Příloha č. 01 – Nabídka zhotovitele na zhotovení díla ze dne 27. 11. 2020, předložená 
v zadávacím řízení – v elektronické podobě na CD/DVD 

02. Příloha č. 02 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v listinné 
podobě 

03. Příloha č. 03 – Zadávací dokumentace ze dne 22. 10. 2020 (vč. vysvětlení či doplnění) – 

v elektronické podobě na CD/DVD 

04. Příloha č. 04 – Projektová dokumentace pro provedení stavby se soupisem stavebních prací 
dodávek a služeb s výkazem výměr – v elektronické podobě na CD/DVD 
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05. Příloha č. 05 – Pojistná smlouva nebo certifikát o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
podnikatelskou činností zhotovitele v oboru předmětu plnění této smlouvy  

06. Příloha č. 06 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.12 této smlouvy – v listinné podobě 

 

 

 

 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlédl jsem tento dokument. 



Příloha č.2 - Specifikace systému VIS
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Název části systému VIS Jednotková cena 
bez DPH

Kusů Cena celkem bez 

DPH
Celkem s DPH DPH

Řídící pracoviště záložní
Řídící pracoviště systému včetně radiového modulu pro pásmo 80 MHz 86 588 Kč 1 86 588 Kč 104 771 Kč 21%

Modul připojení pracoviště do systému JSVV vč. FM přijímače 65 100 Kč 1 65 100 Kč 78 771 Kč 21%

Modul telefonního prostupu, GSM bráná, záloha napájení 26 400 Kč 1 26 400 Kč 31 944 Kč 21%

Anténa JSVV 3 800 Kč 1 3 800 Kč 4 598 Kč 21%

Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz 5 200 Kč 1 5 200 Kč 6 292 Kč 21%

Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC 2 750 Kč 1 2 750 Kč 3 328 Kč 21%

Multimediální PC s LCD 22", UPS, klávesnice, myš, reproduktory 26 300 Kč 1 26 300 Kč 31 823 Kč 21%

Dokumentace pro školení a provoz 11 322 Kč 1 11 322 Kč 13 700 Kč 21%

Montáž a instalační materiál řídícího pracoviště 28 799 Kč 1 28 799 Kč 34 847 Kč 21%

Oživení řídícího pracoviště 38 766 Kč 1 38 766 Kč 46 907 Kč 21%

Revize řídícího pracoviště 2 200 Kč 1 2 200 Kč 2 662 Kč 21%

Dokumentace skutečného provedení a rádiový projekt 27 800 Kč 1 27 800 Kč 33 638 Kč 21%

Řídící software
Řídící aplikace VIS včetně relací a sms serveru 29 800 Kč 1 29 800 Kč 36 058 Kč 21%

Řídící aplikace Vzdálené pracoviště 11 800 Kč 2 23 600 Kč 28 556 Kč 21%

Webová aplikace  a provázání s dPP 26 554 Kč 1 26 554 Kč 32 130 Kč 21%

Celkem Řídící pracoviště 404 979 Kč 490 025 Kč 85 046 Kč

Koncové prvky Bezdrátový hlásič
Bezdrátový hlásič VIS 2 x 40W, digitální, obousměrný pásmo 80 MHz 25 790 Kč 188 4 848 520 Kč 5 866 709 Kč 21%

Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm 890 Kč 528 469 920 Kč 568 603 Kč 21%

Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) 2.8m koax. přívod BNC 760 Kč 188 142 880 Kč 172 885 Kč 21%

Oživení bezdrátového hlásiče 450 Kč 188 84 600 Kč 102 366 Kč 21%

Montáž a instalační materiál bezdrátového hlásiče 3 380 Kč 188 635 440 Kč 768 882 Kč 21%

Revize bezdrátového hlásiče 269 Kč 188 50 572 Kč 61 192 Kč 21%

Celkem Koncové prvky Bezdrátový hlásič 6 231 932 Kč 7 540 638 Kč 1 308 706 Kč

Ostatní dodávky
Modul obousměrné digitální komunikace pro elektronickou sirénu 30 500 Kč 2 61 000 Kč 73 810 Kč 21%

Upgrade stávajícího rádiového převaděče 12 500 Kč 1 12 500 Kč 15 125 Kč 21%

Celkem Ostatní dodávky 73 500 Kč 88 935 Kč 15 435 Kč

Cena celkem 6 710 411 Kč 8 119 597 Kč 1 409 186 Kč

6 710 411,- Kč





















  

 

Čestné prohlášení o platnosti pojistné smlouvy 

 

 

 

Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče (společnosti): 
 

 

TELMO a.s. 

Štěrboholská 560/73,  
102 00 Praha 10 - Hostivař 

IČ: 47307781 

 

 

čestně prohlašuji, že sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem u  
ČSOB Pojišťovny, a.s., s pojistnou částkou ve výši 100 000 000 Kč, je v současné době platné a bude 
platná po celou dobu trvání smluvního vztahu díla „Rozšíření varovného protipovodňového 
systému pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav“ 
 

 

 

Výše uvedené čestné prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a 
jsem si vědom všech následků plynoucích z nepravdivých údajů. 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 11. 02. 2021 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 




