

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACI
STAVBY „SILNICE II/498: DOLNÍ NĚMČÍ - SLAVKOV“
č. SML/0113/17**

Smluvní strany:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

jednající Ing. Bronislavem Malým, ředitelem K majáku 5001, 761 23 Zlín

IČ: 70934860

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr.,vl. 295

/dále jen **ŘSZK**/

a

Obec Slavkov

687 64 Slavkov 114

zastoupena Mgr. Liborem Švardalou, starostou

IČ: 00291315

/dále jen **Obec**/

**I.
Preamble**

ŘSZK je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem silnic II. a III. třídy, jejich součástmi a příslušenstvím vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

Zástupci **ŘSZK a obce Slavkov** se dohodli na společném postupu přípravy a realizaci níže uvedené stavby zařazené Zlínským krajem do souboru staveb připravovaných k financování ze strukturálních fondů EU v rámci programu IROP

„**Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov**“,

která bude realizována dle odsouhlasené projektové dokumentace, zpracované xxxxxx xxxxxxxxxx, ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS a podle dále uvedených ustanovení dohody a platných právních předpisů.

Předmětem projektu je stavební úprava silnice II/498 částečně v mimoprůjezdním úseku mezi obcemi Dolní Němčí a Slavkov a částečně v průjezdním úseku obce Slavkov. Začátek řešeného úseku komunikace II/498 je před křižovatkou sil. II/498 se sil. II/490, konec úseku je v obci Slavkov v zastavěné části, kde navazuje na již zrekonstruovaný úsek. Celková délka řešeného úseku je 1 882 m.

Stávající směrové uspořádání silnice bude zachováno. Šířka komunikace je v extravilánu řešena v kategorii S 7,5/70, v intravilánu v kategorii MS2 14/7,5/50, tedy s volnou šířkou mezi obrubami 6,5 m. Rekonstrukce předmětné silnice bude spočívat v obnově živičných vrstev a sanaci poškozených míst.

Součástí stavby jsou:

- rekonstrukce mostu ev. č. 498-002 spočívající v obnově mostního svršku vč. izolace, vybudování nových závěrných zídek, spádové desky a betonových říms, sanace křídel, sanace opevnění břehů toku a obnova patek v toku, osazení nového mostního zábradlí
- stavební úprava krajů vozovky, rekonstrukce propustků (obnova funkčnosti a jejich sanace)
- stavební úpravy sjezdů k nemovitostem, místních a účelových komunikací
- zatrubnění části silničního příkopu

- osazení betonových obrub na začátku průjezdního úseku obce Slavkov a vybudování nových uličních vpustí pro odvodnění komunikace
- předláždění stávajícího chodníku
- obnovení vodorovného a svislého dopravního značení
- v místě, kde se v těsné blízkosti silničního tělesa nachází tok Okluky, bude provedeno zpevnění paty svahu kamennou rovinou

Stavba bude provedena na pozemcích v katastrálních územích Dolní němčí a Slavkov. Vlastníci pozemků jsou uvedeni v záborovém elaborátu, který je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace.

II.

Předmět vzájemné spolupráce - financování stavebních objektů

1. ŘSZK bude samostatným investorem níže uvedených stavebních objektů, které jsou vlastnictvím Zlínského kraje / příp.jiných vlastníků / :

- SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
- SO 101 – Silnice II/498
- SO 101.1 – Silnice II/498 – silniční obruby
- SO 102 – Zatrubnění příkopu
- SO 103 – Dopravně inženýrské opatření
- SO 201 – Most ev.č.498-002

2. Obec poskytne ŘSZK finanční investiční příspěvek ve výši 350 tis. Kč vč. DPH.

O způsobu zajištění financování níže uvedeného stavebního objektu stavby „**Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov**“ investovaného ŘSZK, který bude ve vlastnictví Obce, bude uzavřena mezi ŘSZK (ZK) a Obcí samostatná dohoda:

- SO 102 – Zatrubnění příkopu – jedná se o zřízení 3 kanalizačních šachet a zatrubnění příkopu z trub PVC DN 300 mm v délce 131,5 m, které bude zaústěno do stávající kanalizace.

III.

Vlastnictví stavebních objektů

ŘSZK je příspěvková organizace oprávněná hospodařit se svěřeným silničním majetkem ve vlastnictví Zlínského kraje.

1. ŘSZK je příspěvková organizace oprávněná hospodařit na níže uvedených stavebních objektech stavby „Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov“, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje:

- SO 101 – Silnice II/498 – vozovka (mimo silniční obruby),
odvodnění silnice, dopravní značení, a to v rozsahu dle zák. č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění
- SO 203 – Most ev.č. 498-002

- 2. Obec je (příp. bude) vlastníkem** níže uvedených stavebních objektů stavby „Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov“:

SO 101.1 – Silnice II/498 – silniční obruby – jedná se o betonové obruby na začátku průjezdního úseku obce Slavkov
SO 102 – Zatrubnění příkopu

SO 101.1 – Silnice II/498 – silniční obruby a SO 102 – Zatrubnění příkopu budou protokolárně předány obci Slavkov po ukončení jejich realizace a vydání kolaudačního souhlasu.

Obec Slavkov se zavazuje, že převezme protokolárně po schválení Rady Zlínského kraje předmětné stavební objekty SO 101.1 a SO 102 bezúplatně zpět do vlastnictví. Obec souhlasí s připojením nově umístěných vpustí do zatrubnění – SO 102.

Obec výslovně prohlašuje, že od druhého kalendářního dne následujícího po vydání kolaudačního souhlasu stavby „Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov“ bude na vlastní náklady a odpovědnost provádět údržbu těchto výše uvedených stavebních objektů.

IV.

Práva a povinnosti zúčastněných stran při vzájemné spolupráci

- 1. ŘSZK a Obec se zavazují při přípravě stavby** postupovat takto:

- ŘSZK zajistí na vlastní náklady zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. SO 101.1 a 102,
- ŘSZK si zajistí veškerá pravomocná rozhodnutí a stavební povolení na příslušné stavební objekty – viz čl. II, odst. 1.

- 2. ŘSZK a Obec se zavazují pro realizaci stavby** postupovat takto:

- ŘSZK si samostatně zajistí na příslušnou část stavby výběr zhotovitele v souladu se **zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušnými pravidly a metodickými pokyny** platnými pro **1. výzvu k předkládání projektových žádostí IROP**,
- ŘSZK na základě výsledku výběrového řízení uzavře smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů se zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušného rozsahu prací vč. smluvního zajištění záručních dob,
- ŘSZK zabezpečí odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MD-OI č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.8.2007 v platném znění s účinností od 1.9.2007 včetně pozdějších novel,
- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajících se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a obce,
- ŘSZK a obec si každý samostatně zajistí stavební dozory,
- Obec umožní ŘSZK bezúplatné napojení silničních vpustí na kanalizaci v majetku obce,
- ŘSZK zajistí prostřednictvím zhotovitele díla ke kolaudaci stavby zaměření skutečného provedení stavby, zpracování geometrického plánu skutečného provedení k majetkoprávnímu vypořádání a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) vč. digitálního zpracování,
- majetkoprávní vypořádání bude provedeno na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem obce. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu obce bude předložen **návrh vzájemného bezúplatného převodu**

pozemků mezi ZK a obcí Slavkov. Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví zástupci smluvních stran na své náklady.

V. Zánik dohody

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že:

- nedojde k vydání pravomocných povolení stavby a stavba nebude realizována, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice
- v případě nesplnění čl. II., III., IV. této dohody

VI. Podmínky udělení souhlasu s povolením stavby

Obě smluvní strany vydávají
souhlas s povolením stavby

„**Silnice II/498: Dolní Němčí - Slavkov**“ na pozemcích dotčených předmětnou stavbou, které jsou ve vlastnictví Zlínského kraje a Obce pro účely vydání všech pravomocných stavebních povolení vydaných příslušným stavebním úřadem dle schválené projektové dokumentace. Soupis pozemků dotčených stavbou dle záborového elaborátu PD zpracované v prosinci 2016 projektantem xxxxxxxxxxxxxx bude pro účely řízení s orgány státní správy a územní samosprávy přílohou č. 1 a nedílnou součástí této dohody.

VII. Závěrečná ustanovení

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí z.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dalšími právními předpisy.

Smluvní strany se jako vzájemně spolupracující partneři zavazují, že v souvislosti s předmětnou stavbou

- se budou informovat o všech nových skutečnostech a nic nebudou zatajovat
- umožní nahlédnout druhé smluvní straně do technických podkladů v nezbytně nutném rozsahu tak, aby nedošlo k porušení zákonem stanovené povinnosti ochrany údajů a obchodního tajemství
- poskytnou si vzájemnou součinnost za účelem úspěšného dokončení stavby a jejího zprovoznění
- veškeré nesrovnalosti budou řešit nejprve cestou vzájemné partnerské dohody.

Práva a povinnosti sjednaná v této dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Doložka dle § 84 z.č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění,

Schváleno orgánem Obce:

- Zastupitelstvo obce Slavkov

Datum: 22.2.2017., usnesení č. 11/16/17

Ve Zlíně dne 1.3.2017

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Mgr. Libor Švardala
starosta