
SMLouvA o DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

l.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'l‹em Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 2000 - provozní ředitel a sekretariát
číslo smlouvy objednatele: /Mfl ˇ /Íľľýľfł

Zhotovitel: TOPSTAV s.r.o.
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
ıčoz 46977660
DIČ: CZ46977660
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu V Brně , oddíl C , vložka 7850
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy lng. Jiří Pavlíček -jednatel společnosti
ve věcech technických Ing. Vasil Charalambidis - obchodní ředitel
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele rekonstrukci kanalizace a
vybrané přípravné Stavební práce pro následnou úpravu povrchu komunikace dle podmínek této
Smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem
„Rekonstrukce kanalizace v areálu Domu sociálních služeb, ul. Charbulova, Brno", v jejímž rámci je
tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, jsou specifikovány rovněž vpoložkovém

rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
(4) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li

této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho
části dle této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou
sjednaných.
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Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je V řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: do 14 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
Dokončení a převzetí díla: do 3 měsíců ode dne zahájení provádění díla.
Místo plnění: areál Socìálního domu, Charbulova 86, 618 O0 Brno - Černovice.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
Započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým
prodlevám.
Doby a lhůty podle tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této Smlouvě
v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je
okolnost, O které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
Dřívější plněníje možné.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené
daňové povinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
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na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída 787/1a, 63900 Brno -

Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících Ze Zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele V souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo 'nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.

Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 14 dnů ode dne účinností této smlouvy, a to ve stavu
Způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je Zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu
provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění
díla ke Znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit
na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i
veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající Ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při
uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.



(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, Zvláštní užívání komunikace,

uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a S prováděním

díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích,

zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je V souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
iii. Zajistit Zařízení staveniště.

(9) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, vyžádají-lì si to

okolnosti, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení.

v. Užívání veřejného prostranství.
vi. Po dohodě S vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(10) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak

bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, svýjimkou

zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně

dalších osob, o kterých to objednatel určí.
(11) Dojde-li v průběhu provádění díla kzásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen

zabezpečit pracovni místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 -

Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(12) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní

komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce

na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině

vozovky.

VII.

Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu

prací a O jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické

podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány Státní Správy pro účely

státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy vden, kdy nastaly

skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do Stavebního deníku činit zápisy oprávnění

zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní

správy. Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.

(4) Jestliže je kdennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku

zapsáno do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlll.
Technický dozor
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smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích
kontrol provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem investora je

.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se
stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen:

- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,

- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním
rozhodnutí, Stavebních povoleních a Rozhodnutí O kácení.

Xl.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu vprostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat kpředání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického
dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník vsouladu správními předpisy.
Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené
stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-Ii stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání stavby funkčně
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nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li V této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučínnosti Sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to Zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí Zakrytých V průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,

Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, V jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu Sjednaného V projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XIII.

Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
Objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vady díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo V době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo V době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do
jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění Vady uplatňováno, nedohodnou-li
se strany jinak.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za Veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba Začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví V průběhu trvání
Záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté Záruky písemně, nejpozději
do 30 dnů po Zjištění vad, na něž se Záruka Vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je Záruka
uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIV.



Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění
díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací,
které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-Ii zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně
zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla V nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou
dobu přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému V souvislosti S realizací díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit Seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a
není předmětem díla.

(9) Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti voblastì BOZP ve smyslu §101 zák.
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve Znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména Zakotvené v§ 16 písm. b), a na prováděcí nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a
poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností V oblasti BOZP.



(10)ZhotoviteI i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(11)Bude-|i v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy Smajiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(12)ZhotoviteI prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na Zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
Zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny za Zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S dokončením
stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 2.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 2.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-
li se O takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení s jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 2.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví Zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíjì zhotoviteli.

2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad
o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené
povinnosti Zhotovitele.



2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti zabezpečit
vpřípadě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v
souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se Splněním povinnosti rozdělit průběh
prací tak, aby vpřípadě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace
nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval
prováděné práce na druhé polovině vozovky.

2.14 Poskytovatel je na základě ustanovení čl. XIV. odst. 1 a 9 této smlouvy povinen zabezpečit
prokazatelné proškolení každého pracovníka vč. pracovníků subdodavatele v prostorách
objednatele S předpisy BOZP. Poskytovatel udělí pracovníku v prostorách objednatele pokutu za
každé porušení předpisů BOZP, a to ve Wši 5.000,- Kč. Do doby zaplacení pokuty poskytovatel
nevpustí takového pracovníka do prostor objednatele.

2.15 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.16 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

2.17 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů
počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.

(1)

vıvNebezpecı skody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XVI.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. č.
v.vı

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsıch předpisů, považuje Zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění

smlouvy o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,

g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje,

i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve Znění pozdějších předpisů



(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
c) prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro

plnění smlouvy O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O
odstoupení ve smyslu § 570 Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, stále přetrvává.

'

Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XVII.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
Strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
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(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
ztéto smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622,
§ 2628, § 2629 odst. 1 Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv
objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha Č. 1: Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb (položkový rozpočet)

Za objednatele:

na

Za zhotovitele:

V 2021

Jednatel společnosti TOPSTAV s.r.o.
ákladě plné oci
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Rekonstrukce areálu Sociálního domu - Brno, Charbulova

.č. cena bez DPH DPH Celkem

1 x7 Komunikace 612 595,00 128 644,95 741 239,95

2 X10 kanalizace 838 183,00 176 018,43 1 014 201,

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.S.
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KAPITULACE STAVBY
x10
Černovice - Šociáiní dům Charbuiova - areáIová kanalizace

CC-CZ
Místo: Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ:

Proiektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 838 182,51

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 838 182,51 176 018,33

Snížená 15,00% 0,00 0,00

cennSDPH v CZK

Pvøjekıønı
i i

Zpvàfćifiítzìżiffii*

Dątumgifgpis: ___ _ Razítko Datum a podpis: _ __ ________ __ Razítko

Objednavatel
” "7""

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: X1 O

Stavba: Černovice - Sociální dům Charbulova - areálová kanalizace

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady Z rozpočtů

x10
Iıaııaliqønn
Černovice - Sociální dům Charbulova - areálová

Strana 2 Z 2

30. 3. 2020

Cena bez DPH [CZK]

838 182,51

838 182,51

Cena S DPH [CZK]

1 014 200,84

1 014 200,84



KRYcí LIST SouPısu PRAcí
Stavba:

Cernovice - Sociální dům Charbulova - areálová kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC:
DIČ;

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 838 182,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 838 182,51 21,00% 176 018,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena S DPH v CZK 1 014 200,84

Projektant
7 C' i W

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPısu PRAcí
Stavba.

Černovice - Sociální dům Charbulova - areálová kanalizace
Místo: Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 838 182,51

HSV - Práce a dodávky HSV 838 182,51

1 - Zemní práce 299 545,45

4 - vodorovné konstrukce 57 021,85

8 - Trubní vedení 368 710,39

998 - Přesun hmot 112 904,82
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uPıS PRAcí
flvbâì

Cernovice - Sociální dům Charbulova - areálová kanalizace

Místo: Datum: 30. 3. 2020

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady SOLIPISU Celkem 333 132,51

D HSV Práce a dodávky HSV 838 182,51

D 1 Zemní práce 299 545,45
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně

1 K 132212211 Zâpâžêlˇlýüh I flelapaženýtìh, S UľOVDÉHÍITI dna d0 m3 21,000 1 361,00 28 581100
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
ıłˇ“ I A' I øınnnhnn 'a nn. 4 ˇ 'n-

W přípojky: 2 dešťové, 2 splaškové, celkgvá délka dle měření 14
m

W 14*1,5*1 21 ,000
W Soućet 21,000

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm
2 K 132254204 strojně s urovnáním dna do předepsaného profllu a m3 110550 556,00 61 666,00

spádu v horniné třídy tëžitelnosti I skupıny 3 přes 100
An flfl m9

W areglová kanalizace - uvažováno k bráně areálu
W 67*1,5*1,1 110,550
W Součet 110,550

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
3 K 151101101 vedení přiložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do m2 243-000 09-00 15 757-00

7W pffrÍøıkv
W 1,5*14'2 42,000
W areálová kanalizace
W 1.5*67'2 201,000
W Součet 243,000

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní
4 K 151101111 vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od m2 243-000 41 -00 9 963-00

[Main \ı\'ıI‹r\r\ıı nřÍIn-ìná hlnııhlnı dn 9 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez

5 K 162551108 naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí Z m3 131-550 150-00 19 732-50
horniny třídy těžitelnosti l Skupiny 1 až 3 na vzdálenost
I fi Eñfl nl 4! AAA

W 21+110,55 131.550
W Součet 131 ,550

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez
6 K 171251201 hutnění S upravením uložené sypaniny do m3 131-550 23-00 3 025-55

nřnrłnnennáhn hınrıı

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
7 K 171201231 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřídèného do Í 235-790 315-00 74 325-64

Knlalnrııı nıłnnrˇłľı nnrł Inšrlnm 17 ñR hA
W 131 ,55*1 ,8 236,790
W Součet 236,790

Zásyp sypaninou Z jakékoliv horniny strojně S uložením
3 K 174151101 výkopku ve vrstvách se zhutnëním jam, šachet, rýh m3 37-700 165-00 14 553-20

nnhn Iınlnm nhinlťłů \ı lărhłn uuknnáukáøh
W přípojky
W 1*1*14 14,000
W areálová kanalizace
W 1*1,1'67 73,700
W Součet 87,700

1 9 1 M 158337344 šťêrkøpisek frakce 0/32 l z 1 157, 860 1 446,001 70 405, 561
W 87,7*1,8 157,860
W Součet 157,860

D 4 Vodorovné konstrukce 57 021,85
10 K 451572111 Loze pod potrub1, Stoky a drobıję objekty v Eıtevrenem m3 8.770 1

515,001
13 28655

Wknnıı 7 kameniva rlrnhnıêhn teıenehn 0 27 4 mm
W 1*0,1*14 1,400
W 1,1*0,1'67 7,370
W Součet 8,770

1 11 1 K 1452111111 Osazen1 bet0novych dnılˇcu pražcu pod potrubı v kus 1 641800 46,00 2 080gntevřenem Wknnıı nrııre7nvé nlnnhv dn 95000 mm?
W 81/2,5*2 64,800
W Součet 64,800

112 1 M 159217017 Iøhruhnfk herønøvý chødn/køvý1000x100x25Omm 1 m 1 32,400 176,00 5 702,40
W 64,8/2 32,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [C

W Soućet 32,400

Podkladní a zajišťovací konstrukce Z betonu prostého v
13 K 452311141 otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné m3 0v434 3 320v00

ñhinkhı 7 hnłnnıı łř P. 'IR/'ìfl
W kanalizační šachty
W 1,1'1,1*0,1*4 0,484

W Součet 0,484

Podkladni a zajišťovací konstrukce Z betonu prostého v
14 K 452312141 otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí Z betonu tř. m3 3770 3 735-00 33 203v22

r: m/on
l

W přípojky
W 1*0,1*14 1,400

W kanalizace
W 1,1*0,1*67 7,370

W Soućet 8,770

D 8 Trubní vedeni 368 710,39

Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových
15 K 831312121 s integrovaným těsnéním v otevřeném výkopu ve m 14v000 219v00 3 06300

nıvınnnn An on 0_/„ nrxıı Mn 1
›

16 M 59710632 trouba kamen/nova
glazovana DN 150 dl 1, 00m m 14, 210 824,00 11 mgıoflQnnıniır-ırrı Qvetøm F

W 14'1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,210

Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových
s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za

17 K 831312193 napojení dvou dřiků trub O stejném průměru (max. kus 41000 1 918700 7 67200

rozdíl 12 mm) pomocí převlećné manžety (manžeta

Møňfáž potrubí z ıruh kameninových hrdlových
13 K 331352121 s integrovaným těsnénim v otevřeném výkopu ve m 57v000 233-00 13 90100

clılnrııı rłn 7D 17/.. HN '7fifl _

19 M 59710704 trouba kamen/nová glazovaná' pouze uvnıtřDN 200 dl m 68.005 1 213,00 82 490,07
9 50m ennırıvnrl .svšłém (`. Třıria 940

W 671,015 'Přepočtené koeficientem množství 68,005

Montáž potrubí Z trub kameninových hrdlových
S integrovaným tésněním Příplatek k cenám za

20 K 831352193 ˇ napojení dvou dříků trub O stejném průměru (max. kus 1000 3 35800 3 353100
rozdíl 12 mm) pomocí převlećné manžety (manžeta

Montáž kameninových tvarovek na potrubí Z trub
21 K 837312221 kameninových v otevřeném výkopu 5 integrovaným KUS 8,000 253,00 2 024.00

łăenňním inrlnoneťıfih DN 1Rfl _ ł

22 M

W 8'1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,120

Montáž kameninových tvarovek na potrubí Z trub
'

23 K 337351221 kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným KUS 3-000 401z00 1 203-00
łăcněrím nrłhnřnúrh HN 70h _

24 M 59711743 odbocka kamenınová gtlazovaná Jednoduchá kolmá DN kus 3,000 1 463,00 4 389,00
900/150 rll 500mm ennınvarıl Qı/.gtém F/F łıř 16Q/- h

25 K 894411311 Osazení betonových nebo Zelezobetonovych dılcu pro kus 4,000 1 145100 4 580100
šanhtv <krıı7ı rnvnvnh

26 M 59224161 skruž kanalizační S ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 4,000 2 650,00 10 600,00

27 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro kus 41000 1 188,00 4 752,00
šanhtv =krıı7ı nıřanhndnvvrh

28 M 59224312 kónus šachetnı betonovy kapsové plastové stupadlo kus 4, 000 3 163,00 12 652,00
10mm? Syfifłnm I ˇ l _ _

29 K 894414111 Osazení betˇonovych nebo Zelezobetonovych dılcu pro kus 4,000 1 373410 5 492,00
šnnhtv skrım 7ákladnvvnh ldnnl

30 M 59224337 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40cm kus 4, 000 12 063,00 48 252,00

31 K 899104112 Osazení poklˇopb litinových a ocelových včetně rámů kus 44100 1 346.00 5 384.00
nm trırlıı 7atı7eriıı QAODIFGOO w N ø

32 M 28661935 [Iajoılgloıp
šachtovy lıtınovy dno DN 600 pro trıdu Zatızenı kus 4,000 6 000,00 24 000,00

33 K 899623161 Obetonováni potrubí nebo zdiva stok betonem prostým m3 224524 3 815,00 86 310,56
V ntevreném Wknnıı hetnn tř C 90/95

W přípojky
W 1*0,3*14 4,200

W -(P|'0,095*0,095*14) -0,397

W Mezisoučet 3,803

W areálová kanalizace
W 1,1*0.3*67 22,110

W -(P|*0,125'0,125*67) 45,289

W Mezisoućet 18,821

W Součet 22,624

34 K 230170004
Žgırjìırava

pro zkoušku tésnostı potrubı DN přes 125 do sada 4,000 5 234.00 20
936,001

35 K 230170014 Zkouška těsnosti potrubí DN přes 125 do 200 m 67,000 46,00 3 082,00

36 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová m 67,000 49,00 3 283,00
kanalwamê

D 998 Přesun hmot 112 904,82
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené Z trub
993275101 kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 1 Í 263321 420v00 112 90432

rłnnrnurıí \ı7rłňlnnr\eł rłn 1 R m
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