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SMLOUVA O DÍLO NA STAVEBNÍ PRÁCE

PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

uzavřená podfe § 2586 a násl. zákona č. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „Občanský zákoník")
(dále jen „Smlouva")

číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/4056/012

číslo Smlouvy Zhotovitele: S/2021 /09

1. SMLUVNÍ STRANY

(A) Technická správa komunikací hi. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s,

číslo účtu:

kterou zastupují: Mgr. Jozef Sinčák, MBA, předseda představenstva

PhDr. Filip Hájek, místopředseda představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

(dále jen „Objednatel")

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva
členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy s hodnotou plnění do 6 mil. Kč je
oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění
uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda
představenstva.

(B) Stavební firma HOBST a.s.

Splavná 1250, 00, Praha 9

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9366

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

kterou zastupují: Ondřej Cikhart. předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana")

ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavební činnosti, a to odborníkem v oboru s potřebnými
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti. V této souvislosti Objednatel jako zadavatel
zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením §
6 zákona č. Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZZVZ"), s názvem „most, V 009, LIBEŇSKÝ MOST (12 467), Libeňský, P 7 -

zabezpečení schodišť včetně odstranění nečistot
“

(dále jen „Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí provést
stavební práce pro akci die odst. 2.1. (dále jen „Stavba"), a to tak, aby výsledek těchto

2.



.v o;--;, /•:

prací byl funkční, provozuschopný a plně způsobilý k užívání dle zde smluveného nebo
obvyklého účelu (dále jen „Dílo"}, a závazek Objednatele za podmínek uvedených v této
Smlouvě Dílo převzít a zaplatit za jeho provedeni dohodnutou cenu.

2.3 Dílo je podrobně vymezeno v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouvy
nezbytné;

(b) překontroloval veškeré poskytnuté podklady, zejména provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Díla a Přílohy č. 2, porovnal a ověřil jejich správnost a

proveditelnost Díla; - NEUŽIJE SE

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjisti! jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily
provést Dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu,
které jsou obsaženy v převzaté projektové dokumentaci;

(e) uskutečnil veškeré úkony nutné pro zjištění překážek pro provedení Díla, jimiž jsou
myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověřil tak, že staveniště
umožňuje provedení Díla dohodnutým způsobem.

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY

3.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky
pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky"). Zhotovitel podpisem
této Smlouvy prohlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich použitím bez výhrad souhlasí.

3.2 Strany si pro účely této Smlouvy sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým
počátečním písmenem mají význam jim přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v

Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních
podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek,
přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená v této Smlouvě
přednost.

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními
podmínkami.

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy, Obchodních podmínek a podmínek
zadání Veřejné zakázky (dále jen „Podmínky zadání") jsou stanovena tato výkladová
pravidla:

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít
přednost ustanovení Smlouvy;

(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Podmínek zadání budou mít přednost
ustanovení Smlouvy;

(c) v případě rozporu mezí ustanoveními Obchodních podmínek a Podmínek zadání budou
mít přednost ustanoven! Obchodních podmínek.

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený Podmínkami zadání;

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita
dostatečně konkrétní ustanovení Podmínek zadání;
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4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Místem plnění Díla je most, V 009, LIBEŇSKÝ MOST (12 467), Libeňský, P 7(dá!e jen
„Místo plnění"). Místo plnění Díla je detailně specifikováno v projektové dokumentaci k Dílu.

4.2 Termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli: 31.3.2021

4.3 Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve od okamžiku uveřejnění této Smlouvy
v registru smluv v souladu s článkem 14.2 Smlouvy, Objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu
staveniště nejpozději ke dni uvedenému v DIR jako den možného zahájení stavebních prací.
Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku nebo bude nedílnou
součástí stavebního deníku jako jeho příloha.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří Přílohu
č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram"). ■ NEUŽIJE SE

4.5 Doba provádění Díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

(a) při zastavení prací státními a kontrolními orgány, z důvodu vyšší moci či z pokynu
Objednatele, a to za předpokladu, že k zastavení nedošlo z důvodu na straně
Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní nebo jiné podmínky, stanovené úřadem veřejné správy, budou
vyžadovat (požadavek příslušného silničního správního úřadu, Policie CR atd.).
Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na

charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem
uvedeným v článku 4,2 této Smlouvy a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny
pro dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně
pět (5) pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat.

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouvy v okamžiku, kdy bude Dílo předáno
Zhotovitelem Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního protokolu,
přičemž náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky.

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat
Objednateli další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy, a to ve lhůtách tam
uvedených. - NEUŽIJE SE

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1 Cena Díla je určena na základě položkového rozpočtu, který je jako Příloha č. 4 nedílnou

součástí této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet"), přičemž:

Cena bez DPH činí: 493 020,00 Kč (dále jen „Cena Díla");
Vzhledem k tomu, že Dílo spočívá v provedení stavebních (případně montážních) prací,
které odpovídají kódům 41 až 43 kiasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. 1.
2015, použije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel
je povinen uvést odpovídající kód zatřídění podle klasifikace CZ-CPA na každé vystavené
faktuře.

5.2 Cena Díía je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouvy,
s výjimkami upravenými v Obchodních podmínkách.

5.3 Smluvní strany sjednávají zádržné. Objednatel se zavazuje uhradit až 90% Ceny Díla
Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit
Objednateli nejdříve v den podpisu Předávacího protokolu a nejpozději do 10 dnů po podpisu
Předávacího protokolu oběma Stranami. Pro účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně
elektronickou fakturaci za podmínek níže uvedených a blíže specifikovaných včl. 3.3. (g)
Přílohy č. 1 této Smlouvy a s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu
uvedených v Příloze č. 1 1 této Smlouvy.

5.4 Nedílnou součástí Faktury bude Předávací protokol podepsaný zástupci obou Stran.
Faktura musí dále obsahovat číslo této Smlouvy.
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5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího protokolu zástupci obou
Smluvních stran.

5.6 Sjednává se zádržné ve výši 10 % (slovy: deset procent) z Ceny Díla. Zádržné může být
Objednatelem uplatněno při závěrečné fakturaci. Objednatel je oprávněn použít toto zádržné
na úhradu nákladů vzniklých Objednateli v případech, kdy Zhotovitel včas nezajistí
odstranění Objednatelem oprávněně reklamovaných vad Díla ve sjednané lhůtě.

5.7 Objednatel vyplatí Zhotoviteli zádržné výhradně na základě písemné výzvy Zhotovitele po
splněni všech následujících podmínek:

(a) [bude povoleno užívání Díla (kolaudační souhías/rozhodnutí, předčasné užíváni Díla} a

Dílo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel doručí Objednateli vyplněnou a ze strany Objednatele potvrzenou tabulku
aktivace HIM, která je Přílohou č. 6 této Smlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze

položky týkající se dané stavby v Kč; - NEUŽIJE SE

(c) Zhotovitel předloží Objednateli veškeré doklady uvedené v Příloze č. 2; - NEUŽIJE SE

(d) dojde k potvrzení jakosti Díla na základě Kontrolní zkoušky dle Obchodních podmínek.

6. SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při provádění Díla
zavazuje dodržovat následující povinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifikovaných v čl.
6.2, prostřednictvím poddodavateíe. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její částí
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří
Přílohu č. 8. - NEUŽIJE SE

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně)
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) - neužije se

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifikace prostřednictvím
poddodavateíe, je Zhotovitel povinen v odpovídajícím rozsahu tohoto poddodavatele
využívat pro realizací Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za

Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 8 ie možná pouze po předchozím
písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č. 9. Objednatel nebude
tento souhlas bezdůvodně odpírat. - NEUŽIJE SE

6.5 Nebudou-li k provedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Záruční doba Díla činí 24 měsíců

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek skončí nejdříve 3 měsíce po skončení účinnosti
této Smlouvy.

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní
činností dle Obchodních podmínek je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na

jednu pojistnou událost.
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8.3 Minimální pojistná částka pojištěni stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci. živelné
pohromy nebo zásahu třetí osoby při výstavbě Díla dle Obchodních podmínek je 1.000.000,-
Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu pojistnou událost.

9. ZAJIŠTĚNÍ - [NEUŽIJE SE]

10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení
Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla a jeho předání Objednateli k provedení
akceptačního řízení stanoveném v článku 4.2 této Smlouvy, a jsou-li sjednány
v Harmonogramu, tak i v případě prodleni Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí
části Díla a jeho předání Objednateli stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 0,3%
z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;

10.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinností Zhotovitele provádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami,
relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími
orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den
porušení ze strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení
nápravy porušení smluvní povinnosti. Nelze-!i den zahájení porušení povinností Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí
Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení;

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení
Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad
díla zjištěných Objednatelem pří kontrole Díla v průběhu jeho provádění, na které Objednatel
Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve výši 0,3%
z Ceny Díla za každou vadu a každý započatý den prodlení;

10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení
Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve

výši 0,3 % z Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení;

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6
Smlouvy, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení
povinností;

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé
z prohlášení Zhotovitele dle článku 1 1 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve
výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele týkajícího pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve výši 50.000 Kč za

každý započatý den prodlení.

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není
zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý
započatý den prodlení s řádným splněním takové povinnosti.

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení
povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrnost informací dle článku 14 Obchodních podmínek, a
to ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení.

10.1QZhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši v případě
prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty kjejí úhradě
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednáte!!, jejíž délka činí sedm (7)
pracovních dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po
uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzvy k úhradě dlužné
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částky Objednateli. Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 10 %
z Ceny Díla.

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Dílo, ani jiných
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní pokuta dle této Smlouvy, a to v píné výši.

10.12Celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena

limitem 100 % výše celkové Ceny Díla.

10.1 3 Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

10.14 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení výzvy oprávněné Strany druhé
Straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v

souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.

11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Nebezpečí Škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel od převzetí staveniště až do doby
protokolárního převzetí Díla Objednatelem.

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé
součásti Díla. Všechny materiály přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy
jsou do Díla zabudovány.

12. TRVÁNÍ SMLOUVY

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká:

(a) písemnou dohodou Stran;

(b) odstoupením od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních
podmínkách; nebo

(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele.

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy:

(a) - neužije se

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 1 1 této Smlouvy.

13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny
kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 11 této Smlouvy formou doporučeného dopisu,
podepsaného svým statutárním orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu
uvedenou v Příloze č. 1 1 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných
pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací
adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana,
která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou
Stranou vyzvána.

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3)
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv.
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14.3 Strany potvrzuji, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně
se zavazuji, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní
souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance
programu Objednatele {dále jen ,,CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách
Objednatele [www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména
s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat.
Každá ze Stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné
podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Stran
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. Sb,, o trestní odpovědností
právnických osob a řízení proti ním, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednajících osob podle zákona č. Sb., trestního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů.

14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

(a) Příloha č. 1 Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost

(b) Příloha č. 2 Podrobná specifikace Díla NEUŽIJE SE

(c) Příloha č. 3 - Harmonogram NEUŽIJE SE

(d) Příloha č. 4 Položkový rozpočet

(e) Příloha č. 5 Vybavení a zařízení NEUŽIJE SE

(0 Příloha č. 6 Tabulka aktivace HIM - NEUŽIJE SE

(g) Příloha č. 7 - Hospodaření s vybouraným materiálem - NEUŽIJE SE

(h) Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů NEUŽIJE SE

(i) Příloha č. 9 Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele ~ NEUŽIJE SE

(j) Příloha č. 10- Klíčové osoby - NEUŽIJE SE

(k) Příloha č. 1 1 - Kontaktní údaje

(I) Příloha č. 12 - (není-li vyplněno, neužije sej

[Podpisy následují na další straně]
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Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/21/4056/012,
č. Smlouvy Zhotovitele S/2021/09, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož

připojují níže své podpisy.

V Praze dne V Praze dne 12.02.2021
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost {dále jen
„Obchodní podmínky") se uplatní pro všechny smíouvy o dílo uzavírané společností
Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město,
110 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 (dále jen „Objednatel"), není-lí v příslušné smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen „Smlouva").

1.2 Výrazy nadepsané v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách. Neobsahuje-fi
Smlouva příslušnou definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách.
Definice obsažené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve

vzájemném souladu Smlouvy a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo
rozporů definic má definice obsažená ve Smlouvě přednost.

1.3 Pro výklad Smlouvy platí následující pravidla:

(a) Odkazy na „články", „odstavce" a „Přílohy" se vykládají jako odkazy na příslušné články,
odstavce a přílohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle
a naopak.

(c) Odkazy na „pracovní dny" znamenají odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a
dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů České republiky.

(d) Ustanovení §556 odst. 2 Občanského zákoníku upravující kritéria výkladu Smlouvy se

nepoužije. Žádný z článků ani žádný z výrazů použitých v příslušném článku nebude
připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání použila jako první;
ustanovení § 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení Smlouvy nemají žádný význam.

(f) Odkazy na „osobu" nebo „stranu" se vykládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát,
organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní subjektivitou či nikoli).

(g) Pojem „listinný" nebo „listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem
snižujícím možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajících za

jednotlivé Strany.

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve

Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě.

2. ZMĚNY DÍLA

2.1 Strany sjednávají výhradu změny Díla v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 2ZVZ tak, že
změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části;

(b) vypuštění některé části Díla;

(c) doplnění nové části Díla; nebo

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla;

1.1
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(dále jen „Změna Díla").
Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele
navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí nutnost
nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud
Objednatel jeho návrh neschválí.

2.2

;

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
Objednatel. Pokyn k provedení Změny Díla je Objednatel oprávněn učinit na e-mai!ovou
adresu kontatkní osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu
k provedení Změny Díla dle předcházejícího článku, jinak není oprávněn se odchýlit
od vymezení Díla.

Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí
příslušného Soupisu prací (jak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní
měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem
vymezen níže.

2.S

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena Díla

(a) Cena je určena na základě Položkového rozpočtu.

(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami konečnými a maximálně
přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména

(i) náklady na materiál, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(li) v přípradě stavebních prací též náklady na vybudování, provoz, údržbu a
vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, vypracování výrobní dokumentace,
zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) vyhotoveních,
včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „IPR Praha") ve dvojím (2) vyhotovení,
projednání dopravních opatření, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí
(DIR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky
přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění
bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění
prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí;

(iii) v přípradě stavebních prací též náklady na zhotovování, výrobu, obstarání,
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní
značení, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, za přejímací
zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či
výdaje potřebné pro realizaci Díla.

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouvy zvýšeny, s výjimkou případů
uvedených níže v tomto článku.

(d) Jednotkové ceny se zvyšují v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů,
které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen.

(e) Objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsledku měření skutečně
provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu, kdy budou
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle
jednotkových cen; měření se týká všech položek (tzv. výhrada měření). Potřeba
provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému
v Položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených
v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně

3.
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uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) neprovedení položky či její

podstatné části.

3.2 Určení ceny Změny Díla

(a) Není-íi cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném

Stranami, určí se cena Změny Díla tak, že

(i) po provedení Změny Díla Zhotovitel vypracuje zjišťovací protokol a tento předloží

Objednateli ke schválení;

(ii) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem

písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu

s oceněním obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součástí Smlouvy;

(iii) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně

schváleném zjišťovacím protokolu, které nelze ocenit dle Položkového rozpočtu

budou oceněny jednotkovou cenou za položku/y věcně nejbližší a pokud taková

není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výši obvyklé v době provádění

Smlouvy, která nesmí být vyšší než jednotková cena dle ceníku pro české

stavební standardy Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a

účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném

společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645.

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle

článku 7 těchto Obchodních podmínek.

3.3 Platební podmínky

(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn

vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních

podmínek (dále jen „Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli dílčí

Fakturu vystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu prací, přičemž

Faktura bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně

všech nutných podkladů a příloh. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění

musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy

konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje

v průběhu realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího

zdanitelného plnění, které budou předloženy Objednateli ke kontrole a potvrzení před

vystavením dílčí Faktury. Objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamítnout tyto doklady

bez zbytečného odkladu od jejich obdržení.

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje:

(i) souhrnnou položku (dle druhu prací);

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené množství;

(iv) celkovou cenu.

(d) V případě průběžné úhrady Ceny Díla Zhotovíte! vystaví konečnou Fakturu do deseti

(10) dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Předávacím protokolem

doplněného Soupisem prací a všech dohodnutých podkladů a příloh.

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. Sb., o dani

z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH"),

zatřídění Díla podle klasifikace CZ-CPA a údaje podle § 435 Občanského
zákoníku.
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(ii) ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostatečně podrobné údaje.
Přílohy faktury stanoví Smlouva.

(f) Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o

veškerých případných dílčích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí
obsahovat závěrečné vyúčtování ve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě.

(g) Smfuvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v

elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a

obdržena elektronicky) dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají, že
věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli
fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než
uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel
povinen využít pouze e-maifovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve

Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-

mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura
musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to
možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou
zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně
zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu
zákona č. Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním
z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou
elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň
průvodní e-maíl k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e~mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož
přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-

maii 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném
souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

(h) Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny. Objednatel je
oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-ii všechny údaje
podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty.
Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce
následujícího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit
novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje
a dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury,
začíná běžet íhůta splatnosti.

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za

poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o DPH, pokud ve smyslu § 109 odst. 2) Zákona o

DPH (x) správce daně rozhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o

DPH, nebo (y) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy
bankovní účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový

přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území
České republiky. Účtovanou DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet
příslušného správce daně, a to postupem dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém
případě Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůči
Objednateli jakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturované částky snížené
o DPH a zároveň úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je Objednatel
oprávněn použít rovněž v případě, má-li důvodně za to, že jsou naplněny podmínky
ustanovení § 109 odst. 1) Zákona o DPH.

na
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G) Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazků
vyplývajících ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury

Objednateli.

(I) Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín

splatnosti na nejbližší následujíc! pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde

odepsáním částky z účtu Objednatele.

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení Obchodních podmínek aplikovatelná se ze své

podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní.

3.4 Zádržné a zajištění

(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst
zádržné, jehož výši stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli vyplaceno za podmínek

stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajištění za

řádné splnění svých povinností ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a (y)

zajištění za řádné splnění svých povinností plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve formě
neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se

sídlem v České republice nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen

„Bankovní záruka').

(c) Jestliže v důsledku řádného čerpání nebo z jiných důvodů klesne poskytnuté zajištění

pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této

skutečnosti dozví, doplnit na původní výši.

(d) V případě, že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle

těchto Obchodních podmínek, nebo že by její platnost měla skončit již za méně než

třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto

čerpaná částka se pro další považuje za peněžitou jistotu poskytnutou namísto
Bankovní záruky. Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tím nejsou

dotčeny.

(e) PoruŠÍ-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udržovat zajištění ve formě Bankovní

záruky ve sjednané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do

doby řádného splnění povinnosti poskytnout Bankovní záruku. Další práva Objednatele
z toho vyplývající nejsou dotčena.

4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen

(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalitě v souladu

se (s)

(i) Smlouvou,

(ií) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. Sb., o

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhíáškou

Ministerstva dopravy a spojů č. Sb., kterou se provádí zákon

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

(iíi) obecnými technickými požadavky na výstavbu, technickými normami (ČSN, EN)
a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle ustanovení § 4 zákona č.

Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších

předpisů,

(iv) pravomocným stavebním povolením (je-li vydáno), jakož i dalšími závaznými
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR),
dodržovat jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a případně uhradit jakékoliv
sankce za jeho porušení, V případě, že oprava nebude dokončena v termínu die DIRu,
Zhotovíte! je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a prodloužení
(vydání) DIRu k řádnému dokončení Díla;

(c) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv překážky bránící řádnému
provádění Díla a navrhnout další postup;

(d) bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu
projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, přičemž
bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného
cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení.
Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem
nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením
porušeno;

(e) dodržet následující podmínky v případě, že Zhotovitel využívá k provedení části Díla
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udržovat takové podmínky a předpoklady, aby
Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti
poddodavatelů, kteří provádí část Díla;

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí kteréhokoli poddodavateíe
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je rovněž plně odpovědný za řádné
a včasně plnění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou
snahu, kterou lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a

odškodnění Objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
škodami způsobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddodavateli
splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelům řádně a

včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem
požádání předloží Objednateli důkaz o řádném provedení sjednaných úhrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdržet se jakékoli komunikace s Objednatelem, (ii) povinnost mlčenlivosti ve

vztahu k Objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za

Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitel je povinen provést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém lze od
něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěryhodnosti, zejména za

účelem vyloučení možného neoprávněného nakládání s osobními nebo citlivými
údaji či porušení obchodního tajemství. Na výzvu Objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové kontroly společně se shrnutím opatření, která byla
přijata za účelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či informacemi
k ověření této skutečnosti.

(f) bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádostí, výzvy, rozhodnutí, usnesení,
vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo
skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze
rozumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.

a na
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(g) po celou dobu realizace Díla splňovat kvalifikační předpoklady a jiné podmínky
požadované v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy. Na výzvu
Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doložit doklady prokazující tuto
skutečnost.

Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dílo, přičemž Zhotovitel je
povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli íhůtu pro odstranění
takových vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření
k odstranění vytknutých vad.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona,
technických či jiných norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to
možné, škodu finančně nahradit a to vše na svůj náklad.

Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a

ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob
podílejících se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů
o bezpečnosti práce a ochraně zdrávi při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno
porušení bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.

Zhotovitel je dále povinen:

(a) řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele;

(b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele;

(c) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se pří provádění Díla dostal nebo by se

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty;

(d) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetích osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší
práva třetích osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví;

Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla podle Smlouvy, ledaže Smlouva nebo tyto
Obchodní podmínky stanoví jinak, přičemž na každé přerušení provádění Díla musí být
Objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a

mohl zjistit, že k přerušení dojde, a takové přerušení provádění Díla bude odsouhlaseno
odpovídajícím zápisem ve stavebním deníku.

POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Specifické povinnosti Zhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na

platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skryté překážky
týkající se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, a současně
navrhnout odpovídající změny pří provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem
dle článku 2 těchto VOP.

(c) V případě, že Zhotovitel zjistí, že technický dozor Objednatele na stavbě (dále jen „TO")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu Občanského zákoníku,
zavazuje se Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyžadují-lí to
právní předpisy, tak téže výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností
odpovídající zázemí v rámci staveniště.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.

5.1
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(e) TD Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,

smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy.

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD Objednatele zjišťovací protokoly, Faktury a případné
soupisy dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v

elektronické podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci Díla,

zlikvidovat ve smyslu zákona č. Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"), a prokázat toto

Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval

objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné
množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých
v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část
materiálu, který je dle projektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém

rozpočtu, který je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulací s ním, jeho odvoz
a poplatky za uložení na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o

odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, provede v rámci
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace
předloží Objednateli k odsouhiasení.

(h) V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit
Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel
a Objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené
Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba.
Součástí kontrolních dnů bude průběžné projednávání postupu realizace stavebních
prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnosti. Závěry uskutečněné
na kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy,
mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku

Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel
povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu
určeném Objednatelem.

(i) Objednatel či TD Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení
provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díla z důvodu
zavinění Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným
zastavením provádění Díla, a pokud nedojde kjiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění Díla Objednatelem či TD Objednatele dočasně zastaveno.

0) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména
pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před
záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám,
a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o

provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro

zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se Objednatel nedostaví,

pokračuje Zhotovitel v pracích na Díle. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat
odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při
dodatečném odkrytí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné
odkrytí a uvedení do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady
dodatečného odkrytí Objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty
uvedené v tomto odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele
práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada
zjištěna. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném Objednatelem a předá
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je bez zbytečného odkladu Objednateli. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek

zakrytých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen

zástupcem poddodavaíefe. Zhotovitel je povinen k prováděni předepsaných zkoušek
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.
Zhotovitel vyzve kromě Objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit

zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická
zaměření, která nejpozději při protokolárním předání Díla předá Objednateli.

(k) Vzníkne-li v průběhu provádění Díla nutnost působení koordinátora BOZP, podle části
třetí zákona č. Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, aniž by tato

skutečnost již vyplývala ze skutečností známých Objednateli před zahájením Díla, je
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli. Objednatel je povinen

v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.

(1) Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když
právní předpisy jeho působení nevyžadují.

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud by! Objednatelem určen,

plnou součinnost ve smyslu zákona č. Sb. a jeho prováděcích předpisů.

(n) Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost

a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jakost
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

(o) Všechny povrchy, konstrukce, zařízovací předměty, součásti vnitřního vybavení,

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před

předáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel
povinen tuto skutečnost oznámit písemně Objednateli a to před zahájením působení

nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální
kvalifikační požadavky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentací
k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání Objednatele povinen prokázat svoji
totožnost.

(q) Zhotovitel je dále povinen

(i) zajistit údržbu zeleně související s Dílem, existuje-li taková zeleň související
s Dílem, v souladu s požadavky příslušného správního úřadu, a to i v případě,

kdy taková údržba překračuje vymezení Díla podle Smlouvy, přičemž v takovém
případě je údržba zeleně dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zahrnuta
v Ceně Díla;

(ii) po dobu provádění Díla udržovat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým
způsobem, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platné
umístění zařízení dle dopravně inženýrského opatření (DIO),

(r) V případě, kdy je součástí zhotovení Díla použití asfaltových směsí, je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Díla v době
jeho plnění a tuto skutečnost na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu
prokázat výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v

případě, že je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfaltových směsí nebo smlouvou
se třetí osobou v případě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku
asfaltových směsí pro realizaci Díla;
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(ii) informovat Objednatele o termínech pokládky asfaltové směsi a umožnit
Objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové směsí v příslušné obalovně Zhotovitele, tak při
jejím rozprostírání a hutněn! v Místě plnění. V případě, že Objednatel, případně
jím zmocněná osoba, zjistí, že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám
požadovaným normou ČSN 73 6121, je Objednatel oprávněn odmítnout
nevyhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou
směs použít pro realizaci Díla. Odmítne-li Objednatel dodávku z důvodu dle
předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a
dodat do Místa plnění novou dodávku asfaltové směsi splňující podmínky
minimálních a maximálních teplot dle normy ČSN 73 6121. O odmítnutí dodávky
asfaltové směsi a provedení nápravy se provede zápis do stavebního deníku.
Riziko případného prodlení způsobeného nahrazováním vadných dodávek
asfaltové směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít
k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo výrobky, které neodpovídají
projektové dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní
zkoušky předložil před podpisem Smlouvy ke schválení Objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně použit zpět
na komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu Objednatele v souladu s přílohou
Smlouvy „Hospodaření s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky
nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených
fyzických a právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na
pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.

Staveniště

(a) Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady,

(b) Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod.
zajistí Zhotovitel jako součást Díla,

(c) Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky
Objednatele, a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru
jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčeni a měření vibrací
během stavby. Požadavky správců sítě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitef se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání
staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na
stávajících sítích na staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.

(f) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se
zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou
kontrolu na pracovišti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.

5.2
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(j) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše

záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí

bezpečnostního technika Objednatele s výsledky šetření.

(k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu

se považuje za neplnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu se

Smlouvou.

(I) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu

jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento

pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky

případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby,

jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díla

Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště

zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou

dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního.

(n) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavebni práce na určité části staveniště

přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu Díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě,

že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní

náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi

chemické WC a odpovídá za dodržování hygienických pravidel, požadavků svými

pracovníky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní úpravou.

5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku

(a) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp.

osobou zmocněnou. V případě zjištěni závad učiní záznam do stavebního deníku s

požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

(b) Ode dne převzetí staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu je

Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy.

(c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na

odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č, 9 vyhlášky č.

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

(d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech

budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro

Objednatele.

(f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným

v zápisu na první straně stavebního deníku.

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a

množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření,

atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

(h) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být

podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3)
pracovnici! dnů od jejich zápisu.

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro

oprávněné zástupce Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý

den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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(j) Po skončení stavby převezme Objednáte! originál stavebního deníku dle Stavebního
zákona.

(k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a

méněprací, ve kterém je Zhotoviteí povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce včetně
jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
Vícepráce sjednané nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(I) V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změny či
dodatky Smlouvy, ledaže by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ
Součást! Díla není provedení geologických průzkumů, geodetického zaměření,
poiohopisných a výškopisných zaměření a projektu zatížení životního prostředí (EIA).
V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutím fhůty pro dodání jednotlivých částí Díla dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli pracovní verze jednotlivých částí
Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních, která nebudou číslována.
V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu
*doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud
předložena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro řízení o vydání územního
rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a Objednatel požádá o

úpravy příslušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění rozsah
dohodnutého Díla, Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny Objednatele a poskytne
upravené Dílo Objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení
takové žádosti. V opačném případě se Zhotovitel provede úpravy Díla ve lhůtě písemně
dohodnuté s Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli finální verzi Díla minimálníě ve dvou (2)
vyhotoveních v tištěné formě a jednom (1) vyhotovení v digitální formě (texty MS WORD,
Excel ve formátech doc, ,xls; výkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitel je vždy povinen pro výkon Inženýrské činnosti vyhotovit
a dotčeným orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předložit potřebný
(požadovaný) počet paré Díla v požadovaném formátu.

Dílo, resp. jeho část bude obsahovat položkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací.
Paré č. 1 dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat výkaz výměr s oceněním
Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické podobě
(neoceněný, obecný) bude přiložen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném
médiu v editovatelné podobě (ve formátu * xls nebo *,xlsx). Na samostatném CD nebo
jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *,xls nebo *.xlsx)
uložen kontrolní položkový rozpočet odpovídající po položkách výkazu výměr celé Stavby
s oceněním, jak je uvedeno výše, Vlastní rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni. Stavba nebo její části, jež
nebude možné specifikovat obvyklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci
ceníkových specifikací, budou doloženy společně s položkovými rozpočty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zúčtovací
sazbou. Součástí Díla, resp. jeho části bude i zpracování provozních opatření nutných
k realizaci Stavby.

Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve

Smlouvě.

6.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
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6.6 V rámci Inženýrské činnosti Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí (zajistit, včetně a nikoli pouze,

aby se jednotliví účastnící řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení),
aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli společně
s dalšími souvisejícími dokumenty jako výsledek Inženýrské činnosti v termínu dohodnutém
v Harmonogramu.

Po získání Povolení je Zhotovitel povinen předat Objednateli výsledky Inženýrské činnosti,
a to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu Objednatele, minimálně však jednou (1x) měsíčně,
písemně informovat Objednatele o průběhu realizace Díla. V případě, že existují v rámci
realizace Díla jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat Objednateli
nápravná opatření.

Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodržením zákonných
lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních
orgánů. Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodlužuje termín pro dokončení částí Díla
anebo celého Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné Ihůty, to vše za

předpokladu, že předmětný termín je od dodržení zákonné Ihůty odvislý a nedodržení
zákonné Ihůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Díla dle tohoto odstavce dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít
dodatek ke Smlouvě.

6.7

6.8

7. AKCEPTACE DÍLA

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve

Smlouvě. Zhotovíte! je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném
včasném oznámení Objednateli před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě
(nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem).

7.2 Dílo je řádně dokončeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně
odstranění všech případných vad Díla,

(b) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Smlouvou nebo těmito
Obchodními podmínkami; a

(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli,

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za účasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovních dnů přede dnem akceptace), Objednatele a dalších Objednatelem
pověřených osob. Z technické prohlídky bude Objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptační řízení. Při technické prohlídce Zhotovitel předloží
Objednateli ke kontrole doklady dle článku 7.4 Obchodních podmínek.
Zhotovitel požádá písemně Objednatele o akceptační řízení po technické prohlídce.

7.4 Zhotovitel je povinen předložit k akceptačnímu řízení tyto doklady:

(a) originál stavebního deníku;

(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projetkové dokumentaci a příslušných
normách ČSN;

(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě;

(d) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu tři (3) listinná vyhotovení a

jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební činnost;

(e) geometrické piány v počtu jedno (1) listinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD,
USB nebo jiném elektronickém nosiči dat;

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD, USB
nebo jiném elektronickém nosiči dat;
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(g) doklad o předání geodetického zaměření na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
(IPR Praha);

(h) vyúčtování likvidace vybouraného materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidací odpadů;

(j) vyjádření správců inženýrských sítí, souhlasná vyjádření se záhozem inženýrských sítí
od jednotlivých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném
vyjádření požadovány;

(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s

kolaudačním řízením či předčasným užíváním požadovat stavební úřad, Policie ČR, či
jiný účastník kolaudačního řízení, a to do deseti (10) pracovních dnů od doručení
příslušné výzvy ze strany Objednatele.

Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které

(a) nebrání obvyklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (dále
jen „Předávací protokol'1). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se thůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že
činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu,

(b) brání obvyklému používání Díía, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě
dohodnuté s Objednatelem; nebude~li tato íhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm

(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díía, aniž by tím byl dotčen termín
dokončení Díía dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovnému předání Díla. Článek 7 se použije přiměřeně.

V případě předčasného užívání Díla Objednatel Dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a

obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby" dle ust. § 123 Stavebního
zákona.

Zhotovitel Díla nese nebezpečí škody nebo zničení Díía až do jeho předání Objednateli v

souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami s výjimkou možnosti odchylné
úpravy obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle čí, 7.6.

Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí
staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem.

Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické
právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno.
Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž
cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatele
vystaví Zhotovitel do pěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele.

7.10 Kontrolní zkouška

(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní
zkoušku jakosti Díla ze strany laboratoře Objednatele (dále jen „Kontrolní zkouška")
nejdříve však po převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje uskutečnit
tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díía a o jejím výsledku
informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, má Dílo vady.

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle výsledku Kontrolní zkoušky, je Objednatel oprávněn
jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kterým z níže uvedených
opatření bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Díla;

(ii) prodloužení záruční doby Díla;

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
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(fíi) odstranění vadné části Díla včetně stanovení termínu k odstranění vady.

8. LICENCE

V rozsahu, v jakém je plnění či jakýkoliv výsledek činnosti Zhotovitele pro Objednatele dle
Smlouvy, zejména pak projektová dokumentace Stavby včetně veškerých dílčích částí a

doplňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které bude požívat jakékoliv ochrany
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět
licence"), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel jakožto poskytovatel
licence Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k výkonu práv
duševního vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře, tj.
zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence").
Objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby
životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět či jinak
ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení § 2378 Občanského zákoníku se nepoužije.

Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo
zejména k jakémukoliv možnému užití Předmětu licence, zejména pak k vytváření kopií,
užívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů,
listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít Dílo
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za

účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné
části Stavby.

Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do
Díla, zejména možností upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem
nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku
Zhotovitele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto
článku i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele.

Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za
příslušnou část Díla.

Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo (dále také jen
„Hmotné nosiče") okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za

převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. O předání a převzetí Hmotných nosičů se

Strany zavazují sepsat předávací protokol, který musí být podepsán oběma Stranami.

Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně
oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouvy. Objednatel je v takovém případě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení Licence a o osobě postupníka bez zbytečného
odkladu. Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence
k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům
duševního/průmysiového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence
nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích
osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Předmětu
licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence.
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8.8 Pro všechny případy, ve kterých nemůže Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit
Objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí, že třetí osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne Objednateli bezúplatně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence.

ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle
Smlouvy záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen „Záruční doba "),
V případě projekční činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu
projektového řešení Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové
dokumentace Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti Stavby
uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně provést odstranění vady v Záruční době.

Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím Díla nebo jednotlivé části Díla v

případě převzetí Díla po částech.

Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že
jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady
způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí
osobou.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla.

Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-lí se Strany
jinak, Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení
písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se

Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky
nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci
neuznává.

Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení
o předání a převzetí opravy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN

Náhrada újmy

(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen
nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.

(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoli majetkové nebo nemajetkové
újmy vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené
zaviněně Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučují jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku.

(c) Zhotovitel se může částečně nebo úplně zprostit povinnosti k nárhadě újmy, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s

pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy předem
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prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozornění

trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící čí vzniklé
újmě a neumožní tak Objednateli, aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu
zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli

vznikla.

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci dodatečných stavebních prací,
vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených
s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby
příslušnou vadu Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením

harmonogramu díla, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část
díla/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v

důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad.

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran

(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti ze Smlouvy překážka v

podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinností, ani
odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení. Pro vyloučení pochybností se předchozí

věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně
vyloučeno vyšší mocí.

(b) Vyšší mocí se pro účely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka,
kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením Smlouvy
předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla
způsobena úmysíně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně:

(i) živelné události zemětřesení, záplavy, vichřice atd.;

(ii) události související s Činností člověka např. války, občanské nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem,
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti
související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává;

(iii) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a

to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího
nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a stím
související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní

předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné mocí České republiky či jiných
států, zejména dle zákona č. Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů, věznění pozdějších předpisů, čí jiných relevantních právních
předpisů;

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky
atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však
správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany

dovolávající se zásahu vyšší mocí, pokud je důvodem jejích vydání porušení

právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost.

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s

plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace,

insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace čí jiná obdobná událost týkající
se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavateíe nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překážky v

podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze
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po takové Straně rozumně požadovat, aby se zmírnil vliv vyšší moci na plnění povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyšší moci přetrvávat déle než čtyři (4) měsíce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu
nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak
tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně
vzniklé do té doby.

(f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i
druhá Strana je v prodlení se splněním svého synaíiagmatického závazku.

1 1 . PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se

zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla:

11.1 Zhotovitel je společností založenou, zapsanou a platně existující podle práva České
republiky;

Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními
oprávněními čí povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyžadována;

Zhotovitel není stranou žádné smlouvy, která má nebo by mohla mít jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání, povinností či majetek;

V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho
podnikání, povinnosti čí majetek;

Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení
probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný
negativní vliv na jeho podnikáni, povinnosti či majetek;

Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho
zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení
(pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informací poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom
žádných podstatných skutečností či okolností, které by Objednateli neoznámil a které by,
pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí Objednatele
uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Smlouvu;
Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle
nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci čí zahájení
insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;

Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno
určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli;
Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy
důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9 a s

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

Provádění stavebních prací

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a

tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění
nebylo ohroženo.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

12.

12.1
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(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní
činností na pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu vyšší moci, živelné pohromy nebo
zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je
stanovena ve Smlouvě; a

(iíí) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12,2 Provádění projekčních činností

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a

tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné,
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění
nebylo ohroženo.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednatele na

pojistnou částku, jejíž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů.

12.3 Zhotovíte! není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit
podmínky pojištění odpovědností v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného
souhlasu Objednatele,

12.4 Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trvání Smlouvy
předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny,
příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci
jejich pojištění odpovědnosti.

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle Smlouvy.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených případech a dále
v následujících případech:

(a) zjistí-íi po uzavření Smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky ze Smlouvy
vyplývající, ačkoliv před uzavřením Smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto
skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli
přiděleny rozpočtové prostředky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli tu
část plnění, která již byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamžiku
doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí
o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že majetek Zhotovitele
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Zhotovitel vstoupí do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené pro změnu poddodavatelů stanovené ve

Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifikačního předpokladu, jehož splnění bylo
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzvy Objednatele neprokáže a nedoloží
trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle Smlouvy;

20



(g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení
se považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinností, které příslušný Zhotovitel
nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 10 kalendářních
dnů od výzvy ze strany Objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo
jiného smluvního vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému
ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím;

(i) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v případě, že Objednatel bude v

prodlení s úhradou Faktury nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své
prodlení nenapravil ani na základě předchozí písemné výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo jí
vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoliv jiným způsobem,
než jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Veškerá dispozitivní
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení Smlouvy se

tímto vylučují.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Straně.

V případě odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouvy
druhé Straně (tj. s účinky ex nunc).
Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouvy se

Strany zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy do
šedesáti (60) dnů od jejího zániku.

Ukončením od Smlouvy nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí
náhradu újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných vad již provedeného
Díla či ujednání týkající se záruky na jakost Díla, popř. Licence.

DŮVĚRNÉ INFORMACE

Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění
Smlouvy, tvořící její obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které vyplynou z
plnění Smlouvy (dále jen „Důvěrné informace").
Strany nesdělí Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní
jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné
informace:

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením
povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývajících ze
Smlouvy;

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí
orgánů státní správy;

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.3

13.4

13.5

13.6 a na

14.

14.1

14.2
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14.3 Strany smi Důvěrné informace poskytnout svým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito
spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat
důvěrnost Důvěrných informací, a to přinejmenším v rozsahu díe Smlouvy. Strany plně
odpovídají za porušení této povinnosti ze strany svých spolupracovníků tak, jako by
Smlouvu porušily samy.

14.4 Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou
Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu
maximálnímu omezení.

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiáiy obsahující
Důvěrné informace včetně všech případných kopií nebo písemně čí e-mailem potvrdit, že
tyto materiály, resp. kopie byly zničeny.

ZMĚNY SMLOUVY, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ

15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a

při dodržením náležitostí daných ZZVZ, vyjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se

týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e - mailových spojení, kde postačí jednostranné
oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouvy a/nebo
jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

Pro účely Smlouvy a těchto Obchodních podmínek se výlučně v dále uvedených případech
a v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách za písemnou
formu považuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu vyvolaného
některou ze Stran porušením povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných
a/nebo jednotlivých zvláštních podmínek (např. prodlení se splněním Díla ve stanoveném
termínu, prodlení s úhradou Faktury a poskytnutí dodatečné lhůty pro odstranění
závadného stavu), a to včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k úhradě smluvních pokut některou ze Stran, přičemž oznámení uvedená v bodech (i) až
(iv) včetně v tomto článku těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální
adresu sídla druhé Strany. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek
mohou být doručena (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou s potvrzením o doručení
nebo (iii) kurýrní službou s potvrzením o doručení. Oznámení dle tohoto článku těchto
Obchodních podmínek budou považována za řádně doručená rovněž v případě, kdy budou
doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky Strany činící takové
oznámení.

ROZHODNÉ PRÁVO A VÝLUKY

Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním
řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti
vyplývající ze Smlouvy se nepoužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní
koupi zboží, jejichž vyloučení tato úmluva připouští.

16.2 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou
platností vyřešen příslušnými soudy České republiky podle procesních předpisů České
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným
soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele.

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude
určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost
nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené právními předpisy)
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a Obchodních
podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí
neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a

vynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy bylo možné
dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením,
popřípadě uzavřou novou smlouvu.
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16.4 Sírany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku promlčecí doby práv
Objednatele, jakožto věřitele, vyplývajících ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro případ uzavírání této Smlouvy a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3
Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosažení úplné shody projevů vůle Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst.
2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zvýšení Ceny Díla soudem
v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2
Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

16.7 S ohledem na uzavření Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále
v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro účely Smlouvy se

nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných
adhezním způsobem.

16.8 Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení
závazku ze Smlouvy.

16.9 Ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný prodej)
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývající nepoužijí.
Pro vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle Smlouvy není fixním
závazkem podle § 1980 Občanského zákoníku.

16.10 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li
více splatných závazků vzniklých ze Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na

jaký závazek bude nejdříve plněno.

16,11 Strany vylučují pro Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o

svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený
touto Smlouvou se rovněž vylučuje aplikace §2611 Občanského zákoníku (možnost
požadovat poskytnutí přiměřené části odměny).

Pro vyloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle
Smíouvy nelze použít směnku.

ZÁKAZ ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ

Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli
výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem.

17.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze

Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek výlučně na základě předchozí písemné dohody s

Objednatelem.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smíouvy a/nebo
Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a

to ani částečně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným
předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající ze Smlouvy a/nebo
Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel
členem.

16.5

16.6

16.12

17.

17.1

17.3

17.4

17.5

23



18. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE

Vztahuje-!! se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č.
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění Objednatel. Smlouva
v takovém případě nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započít s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabytí účinnosti Smlouvy.
V ostatních případech nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího uzavření.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
Objednatele (CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách,
předmětu Plnění, číselné označení a datum jejího podpis.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy.
Žádný projev vůle Stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev vůle učiněný po uzavření
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá
žádný závazek žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní
dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla

jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu Smlouvy,
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují,
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě
ujištění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva
a povinnosti v souvislostí s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení
nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá
vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení

nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud

nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Smlouvy ve

stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva.
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obnova Iralrvodu

f'4, 0-ti0Q (A]
TĚSNÍCÍ URÁŽKY 2 PYTLO DQČASŇř vČí-TNV- orisf 67 23608R M3 i175Q;00: 0,00

6.0* is' 1,0*?* 10.00 m; l

VRTY PRO KOTVENÍ A ÍnJĚ56 261313 KTÁŽ TR III NA POVRCHU D DO 25 MM M 0.Ů0
pio intektáž, rastr 500‘CiQQmm. hl.BOQmm
5.6‘ J.ň‘4‘2'0 Ě*62 8Q (AI

VRTY. PRO KOTVENÍ Á INJfiKTÁŽ NÁ~t>OVRČHU'.Tfe'
revize slávatícícd odvod nóiV dutin no&niků vA ullnacíného odvílánl

59 254415 i-žOOO OO;M 0.00

VRT PRO KQ1V, INJĚK, MIKROPILf A POVRi Tfíj III Á ÍV DDO 200MM26184 M :5;40&.0fr; 0.00

VWPqPrU diOfiáíů 2*0 5- Í.ŮO !A)
IŇJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ ZC61 281451 WĚMĚNTDVÉ MALTY NA POVRCHU M3 LjRQQCíOO;

10% obtamu apfir 5,&‘ 1 5*11?' 2*0 1- í,65 JA\
DODATEČNĚ KaŤv TlV lVPt  BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE O PC 16MM DO VRTŮ62 T4;250.00:Y2BS3U2 KUS 0,00

hl.vrtu 250
[oMoípůpfsnlcir udí ů’4*32.00/A 1
5pDMM7z63 269071 PEVNĚNI Z GEOTEXTIUf; M2 0.00

Xírů/iůtósrrfc/vfsiw 6‘2,Q'2'?*4íi.OO (A}



c< ŽB&9& OPLÁŠTĚNÍ [ZPEVNĚNÍ) Z iĎLIE ;aso:oo;M2 0,00

féSfilci ť?.Ó'?.-?4Ú0(A}
a Svlnt6l«.n6tnrt(«

KOVOVĚ KÓNSTÍ T XjŇVŤrKOŤVFSL fMSy3171785 KG 0.00

12'$.C!-?Í,00IAI

ŘÍMSY ZE ZELjEZQBElÓNU OO C30/3763 317325 M3 mmoioa: 0.00

67 317305 VÝZTUŽ ftiMS ž OCEL1 10505 B500B JL 6:000-00i 0.00

307213 obklad zoTopli VžAwTirž AVfftnXzXM.M»E.NE.68 n4jsi»%im 0.00

0,15*2.5*10.0=375/4/

ZDI OPĚRNĚ. ÍARUBNI. NÁGftEŽNl E; Žf-LĚaOVěHO BETONU OO C30/3760 M3327325 1.S?0(3:00: opa
poprsní Zdi

0.35* 1,0’ 10.6*3.50 (AI
327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPÉíTNÝOH ftiniNEHYomMS.BboB’70 T I :35:OSO,ftO; 0.00

3ťQ.1B0*O$3(A}

MOSTNÍ OPltftYÁ KŘÍDLA ŽE ŽELEŽÓVl-HO EF.TQNU QQ I aslaop-po'333325 M3 0,00
230/37 XF2 tíobĎ!onA</kv

72 T333305 VYZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL 2 OCELÍ 1Ú50S B500Í3 saflPOflO; 0.00
výzlui dohetonávky

Vó eyrtťfconfruxcn
” ‘ .

.......s_
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVĚ KONSTRUKCE ?P 2L-H-2OBFT0NU C30.g7

4

42132573 .17. 606:06M3 0.00

0 35*15* ?0.Jr-S.25/Al
•yf:;Ž ■ OSTrli CĚSKbVe.KONgTRUKCE Z OC-ĚTT7-1: 421365 10505, BSĎOB T :360&0;00: 0,00

5,25*0. 160*6,6$ [Aí
75 428400 MOSTNÍ LOŽISKA 1 OCELÍ (OCElQLITíMY) ÚDRŽBA

ffiténf, oprava

#ft6lS0fcžREKUS 0.00

76 .1 7Q3ELQLT 1NY| PRO ZATIŽ OO 2SMN KL/S 'bi ' 00,00 000
k&mpÍBtní

77 42843 ■MOSTNÍ LÓŽI SKA Z OCELI tOCELÓLlTlNYl PROZATlŽ DO S.QMN •SSlOOfcOfrKUS 0.00
komplel/il

MOST-Nl -LOŽTSKÁŽ OCELÍ Í6cELÓLÍT-NV!.|PRQ ZATÍŽ PŘES 5,0UN78 42644 KUS wooq.ofl; 0,00

koňiDíolnl

70 428500 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ ÚDRŽBA :riOŽ60.b0;KUS 0.00
6i£tépl. úorava

80 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 2.5MN42652 KUS SíOOfrOQi; _ogg_
komuíalnl

81 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍZ OD S.OMISÍ KUS affjoíteaag 0.00
Komíilotnl

MOSTNÍ lOŽÍSKÁhŘnCOVÁ PRO ZAT# PŘES 5.ČMN42654 KUS acapooaos 0,00

kornulolní

42860003 WwĚ&iMOSTNÍ LOŽISKA ElASTOMt-ROVÁ ÚDRŽBA* KUS C.OO
0í516aI. op/ava

«■ MOSTNÍ i.ÓŽrSKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATIŽ 6Ó 2.SMN42062 KUS &<KPP0;SQ:: 0,00

komplaln!

4286: MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROvA PRO ZATÍŽ DO sVůMN65 KUS 0.00
konipřůtnl

86 428fl« MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATÍŽ PŘES S.OMN KUS o.oo
komplpln!

45131; PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C 1 271 587 MWwMM3 SÁÍ«&Í«K 0.00
podkladní faúion

římse za moslem 2,0‘Q, rč‘60- 1,36 fAl
451314 PODKLADNÍ a VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3Q M3 000

podklad pod dlažbu

s opvfmosTTĚlMM™,
? rosí y bůtůn s odolnosll proliro2Jnra;ovacím niastfotf<;;m

80 Vyrovnávací a457314 M3 3SftQ&3fflš 0.00

90 45852 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI 1 KAMENIVA QftCENĚKo' áaaáaREM3 0.00

VÝPÍŇ ZA OPERAMI Á ZÓmTz KAMENIVA TĚŽENÉHO WMsmz91 45057 M3 p,0p

16*7,00 {AI
02 45860 /YPLN ZA OPf-RAME A ZDMI Z MEZEROViTÉHO BETONU M3 0,00

12,5*5=52.59 74/

DÍÁžSY Z LÓMÓVĚHQ KAMENĚ NA MC465512 M3 3a:imooj o.oo

oMtóánl koryta 7 .5* 1,0*0 25*2=37$ ]A]
ÉNl DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE40651394 PŘEDLÁŽG W£MmžM3 0,00

rozebržnE fctávallcl dlažby a pokládka dlažby ze slávaiícilto dla?obnlHo mato»AlM (l»07 d&dňVky Aůvitlůí

S7UPNŘ A »RÁHY VODNÍCH KORYT 7. FROSTE-HO KETONU95 46731 M3 8000.00.: o.oo

ochranné prahv zákfadj
............

Konilifilliaco: £ luiiLÍLl
96 572123 aoftfeÍNFILTRAČNi POSTŘEK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2_ 0.09

Pí CP 0.6 K-;/iii2

<5' 12,0 400 IA}
ŽPÓjÓVACÍ Í>OSTŘÍk Z ÉMULZP DO 0 5KG/M297 572213 M2 0.00
PS-CP 0,3 kqfm2

98 574S33 ASFALTOVÝ BETON PRO Q3RUSNE VRSTVY MCDlPiK ACO 1 1 TL 40MM vmmmM2 0.00

12,0*4. S=S4.PQ Ml

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODÍFIK ACO 1 1 +.‘ 11S TL. SOMM09 574B44 M2 y8?f)M: 0,00

5 0.0*50.00 fAJ
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*. 1CSTL 60MM100 574CS8 M2 : aa&oao; 0.00

J2,Ů‘4.S*54.0ŮM/

ASFALTOVÝ 9ETON PRO POUKIADNÍ VI?STVY ACP 18* 1AS TI flOWU57 £?6101 M2 0,00

12 0'4.5«;54.09 M;
ÁŠi LŤÓyy KOBEREC MASTIXOVÝ MQf) FK SMA 1 1*, 11S TL 4SMM102 574J64 7F HTaO.PO; ocp



LITÝ ASFALT MA IV .‘OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE;! 1 1 T;.. 40‘,-it? MOOlí-iK.103 575F53 M2 7->ú;oď 0,00

fí,Q- fí ůOfAl
:;ž3.(kio.tojj104 577&0M VÝSPRAVA VÝTLUKU SMĚSÍ MA MODlFlK íKUBAT URA) M3 0,00

105 DLÁŽDĚNÉ KRYTY 7. DROnNÝCM KOSŤÍk DQ LOŽE'7 ICAMENiyA65??1 W. Mootxflfr 0.00
t

dL-pYlAiV'
*

10'11.0*11.0Q(AI
_

jfflwTIfiŤON PLAŽŠTc SE ZÁMKEM ŽEOYCH TI. QQMM ?0Q LOŽE Z KAM10S 502511 i:65£t)fcyM2 0,00

Ě‘3.0‘S,0= 1Í,Ů0{A!
yfoňc-vftic ďofftVtf j)WKhů; U>ivj:výi&)n& ÓtVoVil ■

■

107 0261 1 1 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 1 L 10MM M2 0.00

poMlod a boky NK - 10% plochy /Í0. 1* 0.5yr>.7‘0. í-6.33
i MA-.Ťoij JED IOVRST T-. 3QMM0261 1310S REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SAMAČN 0,00M2 :;>3;fl00-oo;

li sanace < 30 mm

REPROFIL POÍÍÍ::rsyÍ5 PlidciVsANAČ LÍÁffo;j DVOuVRSY TI. PC 60MM100 020123 M2 HS 200,00; 0.00
tl Eanaco * 30 mm

620221 REPROFIL VQDOR PLOCH SHORA 5ANAČ MALTOU QVOUVfíST H. DQ4QMM
píym tl.40 mm

110 JA2 0.00

provocfofíl piolispůdu 2.0'i>.7=11 4Q!M
SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝmXnoWm BETONEM111 62631 :5So;<iq;M2 o.po

ÓCHRANA VÝZTUŽE Pfíl NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ WšŠaM112 62652 M2 0.00
pasivatnl nálůr
50% ulockvlryskúní 47, 10'0 ,5=23 Sil fAI

113 1,00INJEKTÁŽ TRHLIN' TĚSNÍCÍ62662 M HLOŮOÍOO

i>o&{táMmYv klenbě rt.o- n.oo mí
1V 6266 3

.
ÍNJEKTÁ? TRHLIN Sií OVÉ SPOJUJÍČT 5:000,00:M 0.00

115 62745 SPÁROVANÍ STARÉHO ZOiVA CEMENTOVOU MALTOU 0.00M?

7 PíiclňííěnAiiavíbhl víróha •

IZOLACE MOSTOVEK CEl-OIN.ÓÁNÁ ÁSFÁLtbvÝMi PASVlit 711412 :7SO;C-0:M2 0.00
vó.ofloraw novicltu a nauoienl
2,7‘5,7=15,3$ÍA(

711452117 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝM: PASY S PEČÍPtci VRSTVOU M2 ;:1Q6P;0&:: 0.00

23.0=23.00 Mí
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TÉÍOTUÍ11$ 71 1509 M2 o.oo

1ír.$‘6*63M!AI
SPOJKY vnitRnTkanauzace
ocbf/tna izoidco

721163R
_

119 ZE SKl.OLAM trub dn DO 150MM iijebůM. 0.00
vvména svfrmé $i>oiky, ygřlnč odvozu odsltanOných slávaiícfcli sborek na skládku a poplatku 7.9

7.0=7.00/AI
VNITŘNÍ KANALIZACE ZE 5KL0LAM TRUB ON 00 200MM120 721154 ■3600;QĎ::M 0.00
vť. opravy záv&sů. svAnrýcK spojek, vfc napoianl odvodňoval
6 0-6 00 M

121 /21164R KOMPENZÁTOR NA VNITŘNÍ KANALlZ SKLOLAM DN DO 200MM '&SOD.OO.KUS 0,00
skládky ajmpjalkvaa.výrné-a gurnsvÝ vl"0vCC. vi. Odvt>Zu OdSIraiténého stávajldlK) kompenzůl

4 0=4.00 (AI
VNiTŘNÍ KANALIZACE 7 PLAST TRUB ON OO 50MM12? 721171R1 KUS :óZ26Q;O0: 0.00
oprava svodu odvodnůni goiaco vcotne or-ravv závěsu, ve zčISs-ůit otvoru dti pod hlodu
6,0=5.00 641

123 721171R? VNITRNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN Š5 MM ;g Ď0jp0?KUS Ů,0ň

y m&na voau oďvodnénl izůlaco

VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUS ON 150124 721173 •a&ůo-sa;M 0,00

0,0=0 00 IA!
REKTIFIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH12S 72144R. 000mmM
zroktilrkován! do p/gdopsanOlio nodalnéiio sklonu

mxÁCIi MATIC I.E ŽATÉHO SVODU DN 2Ů0MM NA ZÁVĚSECH
Exaco malic Ml? prúmy&lowm snaor&Mrn tepidlern

125 7214SR KUS :£Sq;i>q:- 0,00

136.0= 136.00 (AI
OCHRANA NEREZOVÉ OCELI ODPUZQVÁCÍM NÁTĚREM"127 76311R M2 :6!K?.W; Q.oo
nálór &ntSující záiam o ndcízohi

0=25.00 Mř

azsoQ-oo ;-128 78316R PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBiN POVLAKEM M2 0,00

ZébradaJ svod 30,0*3,3=40.00/47

• &0’OQiPROTíKOROZ OCHRANA DOIHNK OK nATEří-M JEDNOVRST129 YS32V goTM2
pasivaťnf nátór

PROTÍKOROZ OCHRANA OOPLftK OK NÁTĚREM VŽCEVRST mm130 78322 M2 57 260,00 |
iír TC0.0«2*20.0]'2.2a7gZ 00 (AI

"T5T NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 /OS-AI70381 'o, poM2  gP/00l
SjCdnOfti lcl rláléi, nálOi sanovaných ploch

■j6S0 ů0;NÁTĚRY BETON KONSTR TVP SZfOS S)132 76302 M: j,00

0.5"í.0’2=c OO/A/
r

—

133 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP 54 fOS-CI70363 mom,M2 0,00
nátár kraja Hms lobmPvi

NÁtIrY,BETON KONSTR TYP Sl4134 783ŮG m: 0,00

_6 Pňlrtibl :

tšt1'135 07533 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN Do'Ts0Mm" mwwíM

ďQKOifii tnibka 2*6,0* 12,00 (A}
CHRÁNÍČKY Z TRUP PLASTOVÝCH DN DO 100MM136 "87627 12SO.OOÍTM 0.00

07727137 CRRANICKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN OO 1C0MM M 0,00
v llmse
11.7 = iga (AI

. 'í: O
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VOĎOR MADLY""dopÁVKA A •MONTÁŽ'13S 0.009312A1 iiSiťorf.oci;M

ŽÁbTžAÍhÍ Žď DSTN í 5 VODOR MAOlV • DEMONTÁŽ S PŘESUNEM139 9112A3 •;T0,00':  SOiCOaM 14 500.00
/b odvozu

011281140 ZA3RADU MOSTNÍ SE SVrSl.OU VÝPLNÍ • DODAVKA Á MONTÁŽ M 0 00



. . . ..... ...................................

MauXnUM  ísnswsuouvvPL r TTIs přesunem mszoGnAvKvi i.ÁTĎO.ťKj.iii 911202 M 0.00
nové kotvení a spojovací materiál

.
í* 11.7*M.4QIAÍ

1 <12 011303 Z?ŠBRAO Lf MOSTNÍ
ví odvozu na mlslo Mríenfe wpžjoiofp.

SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ $ PŘESUNEM  •S5P;00.:M Ů,00

9113C1 SVODIDLO OCEL. Sli.NIČ JEONOSTíi' ÚROVĚ /Auitž H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ143 3100:00M P.00

15 61' 15 60 /AI
ŠVODPÍO OCĚLsTLNŽfc' JEPt TRltóoVEft ZADRŽ'' H? - DEMONTÁŽ 5 PŘESUNEMJM* 9113C3 M 0,00

ví. odvozu

15J- 15.00 (M
911SC1145 SVODIDLO OCEL MOSTNĚ JEDNOSTI, OHQvÉft ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ" 9.000,00: ToT'M

20,0=20,00 FAI
146 SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDMOST ÍT Ůr7w£ N ZADRŽ H2 • DEMONTÁŽ S PftE&UNEM ■zunám511503 M 0,00

yd odvozu
20,0-20,00 ía; „ _____________

SVQD'oc'Ěi"' AÍ:jRADELÓ.NjOVĚ.fe!ZAQ.R .H2'rO'p.pÁVÍ<AA 0'ŇTAŽ.' M 2£ŽÍ&iL£_147 9117C1 0,00

20.0=20,00 {A}
9117C2148 SVOD OCEL ZÁBRADEL UROVÉN ZADRŽ HŽ • MONTÁŽ S PŘESUNEM (SE?: DODÁVKY! •frSOffPO-M 0.00

nová kotveni a sppfoyád materiál
2.0,0=20.00 ÍAl

Morfea?SVOD OCEL ZÁHRAOHL ÚROVEŇ ZADRŽ H? - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM
ví odvozu

145 3117C3 M 0.00

26.0=2.0.00 fA)
150 011PC1 SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H? Wé 1.2M - DODÁVKA A MONTÁŽ 0,00M iSďOOiPO:

iQSOSTGOl151 911EC2 SVODiĎLO a STON, ÚŘOVĚ'Ň'ŽÁQŘ2"hŽ VÝŽ iTŠM'"moŇTAŽ'sTň SUŇ M JtlíÉzISoDÁVKYT M 0,00

152 911FC3 SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VťŽ 1.3M - DEMONTÁŽ S PftESUNEM JI &2ttX00- MQ
vfc .odvozy

;ag;oo&153 511FC9 SVODIDLO BETON ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŽ 1 2M - NÁJEM- MQEN 0,00

3*7* 16,00 15,09 ftlf _____________

VODOR DOPLAV ZNAČPLASTEM STRLKTCRÁLNi NEHLUBNĚ • POD A POKLÁDKA AOO154 015221 M2 :-70Q,;&0:

2‘G ÍS’2 0,0=35,00 fA}
155 ŽŠ8W.ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Sift BOMM917212 M 0,00

yd.bat ío£d

SÍLNÍČNÍ A chodníkové obřITbv Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŽÍR 1C0ŇÍŇT 0,00155 917224 íŤoftpp);Ji
ví bot lořo
2-3.0*8.00!A)

157 CHODNÍKOVĚ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ žlft 1S0MM917424 M aasciiar 0.00
kotveny kamenný obrubník ví, lože
mrMPjjňl

.................

Řezán? asfaltového TSo158 919111 JLKRYTU VOZOVEK Tt DO S9MM
napoj oni
4,5'2‘OOOfA!

,600:00159 ŘEZÁNI ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM919112 M 0,00

í&rQMátiltíót.vaZQvkV Q.$4í*m*l2?ůfAl
ŘEŽÁNržĚLÉZOBĚTONOVťCH KONSTRUKCÍ TI. DO 300MM160 919146 iAoooaoN:M o,po

i' 1,5= 3,06 /AI
ŘEMnI OCELOVÝCH PRdFiÚTpŘÚŘrVŽu DO 7Ó00MM2 KUS101 919154 •159.99: 9,00

/Vllžnutl dástl zab/adíl

ssoar
'

931328162 TĚSNĚNI DILATÁC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIHK PRÚft DO 1200MM2 HM 0,90

TĚSNĚNÍ D liliŇrA£
'

SPAI ? f» Qi jvCj '(  R TANJtmM- li M- F !CÍ7% f5 ft CO QM ť-Á2103 931337 aftoo:oo:<M 0.00

164 9315GR AOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ 1M mooAOái o.oo
Jtfržba zžyéfu ■ vVrnfrna tísnícího praftlu, vd.PKO

MOSTNÍ ŽÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM105 93152 nAooaoo- 2SM

|vd Zabetonováni a výžlužo

10,0= 10,00 !AI
1&G MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTíCKE PROŘEZU DOO.Q44M2'S31Q5 M 0.00

167 932111 T YKOVĚ, ZÁBRANY ŠTÍTOVĚ > ZRÍZEN1s DODÁNÍM
vd ufcoleinůni a vveVaínÝch tabulek

SfiOffiKT:M2 0,00

"932112 PROTjDOTYKOVÉ ZABRAnT§Ť1ŤOVé'-"dĚMĎNŤÁF1Ct M2 0.00

P ÍKOPOVĚTlaBY Z BETON TVÁRNIC ČIŘ OOSOOMM DO BETONU TL 1 ĎOMM109 93521? ::S50.Q0::.M
oprava akUuru

16.0= 10,00 fAt

DROBNÉ OOPLNK KONSTR KOVOVÉ93650 KG asm 290 030.00

12. DSTN íobydĎN OVAC' SOUPRAVA 3D0/39Ů171 936531 Í2IAO.D-09AKUS 0.00

KUSf40STŇ]QDVQDNoVACÍdRUDKA;PQyRCMÍÍlZQLACIi)ZNr:fN:ZOCEI.Í172 936641 :  $0.00.:: 0,00
nOfC Hubka - oďv&dnůnt izolace
 0-2,00 JAj
OčiŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU173 03611 M2 0.00
yd.QjjywuL63 s-klAdku a poplatku za utožertl a eklždkeyné

7 5* 10,0*75,00 !AI
OČISTĚNÍ ZDIVÁ Ol RYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1 000 BARU M2174 930443 AP0;00, OCU

mbjítcklůnbv 10 ,5‘6,5‘2- 11S,G0fM

diŠTĚNÍ SPODNÍ STAVBY175 03650R ;4aiD&o;oo:KPI. 11 000,00

jtlpřníbp prahu

1*1.001A}
_____

OfcfSTÉNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE •■iss&flaň"i 76 93852 M2 0.00
vž.pdkUcnl

oÍíŽTĚNÍ BETON KONSTR dfŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARiT177 936541 :i60;qQ::M2 0,00

40 0=40 ,00 IA)
OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PÍTes 10QO BARŮ176 "938544 M2 0.09

noseudrtné té sti ví- omlfkv
........,

ČIST ÉNi MQŠTŇ1Č7fdr>VODňdvÁČ0' 0C0179 93D59R KUS A:3Q0.O91
ví odvozu na skládku a poplatku za uloženi a skládkovnó



12*12.00 !M
95861180 OCIŠTÉNF OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU O.pfl

svodidla

lei OČÍŽŤé'nŤ MQ5TWjCK?ÁvěRÚ'''

vů odv02w na skládku a nonFatlar ?a uloženi a íkrádkovní

.sso;bů93899R M 0.00

22.0*22,00 tAi
182 Ů0G13G BOURÁNÍ KONSTRUKCI ?. KAMENE NA MC 5 ODVOZEM 00 20KM MS 0,00

v&. odvozu na skiádkij&eůplalMza utočení
popisní zídky W.0'0,WJ!)*S.?$!A}

ržiTrrFJÓQÍiřoŇirSOTVoJirMOoSiKM183 MS16S BOURÁNiKONSTRUKC o,po“m ■foSOQflQ.
y&.odvňgu na skládku a poplatku 2a utažení

7/fHS.i (0.?5'2.0*0.Ě5'0.6VUr7*7.$1!AÍ
PHMQNTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝČiiS QĎVOZfM ĎÓ ŽOKM10í í&OOOlOŮ-:8651 B8 T 0,00

vč odvozu na místo urfionů ifivůsloram

185 S071SS VYBOURÁNI ČASTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVODEM OO 2ŮKM MS É200.<Xí,: O.ŮG

VYBOURANÍ ČASTÍ KOŇŠŤŘUKČiTcÍ'{T bl3íTf~Š obvbirg.M DOZQKm'180 957 IGt ffiO&O.QŮ;M3 000

VYBbuRÁNf čXsTrKČWŠTRUKCi KOVOVÝCH S OOVO ťiM DO ŽOKM

vů odv&z-u na místo určená investorem

WÉšt&čnfl187 9G71QE T 0.00

&37S-51C8 VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRU flttflgfcOO: 0,00

vč, odvozu f>ap

1&Qř.1QM.lA}.
VYÍróUFrÁNÍMOSTNJCiTDII .ATAČNÍCH ZÁVĚRUIIáI?

kiádnu a aoalaiku za uloženi

1&9 íbsop.oo:&0785A MB 0,00

0,044‘ 10,0*0.44 fAÍ
190 9ň?ss VYBOURÁNÍ MOST LOŽr&EK IkuF -S-OOQ.OC,: 0.00

y£, odvozu .■na■Skládku a n&píalku za utaženi

101 ÍžT f7l QSTfTfci QĎ~v'oD'ŇOVAČČ-9G/89R gKUS avsooflo: 0,00

vč-Odvožu ns skládku a paulál ku za uložení o sklždkovná

4,0*4,00 fAI

-TiiHi.CO192 97611 gTXVteMUMIKS "1M2 0.00
v6.odvozu na skládku a poplatku za utaženi

1Ů,ť>’ fS1 2=3

iJEl
0.00 (AI

193 97817 Ní MOSTNÍ IZOLACI?ODSTRA IM2 :a»»g; 0,00

ví. Odvozu na žWádku a poplalkn za utožonl

lg.35‘5.7- 13.40 (Ai
Čolkem ToToztulo



Příloha č. 11 Kontaktní údaje

Objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

1 10 00 Praha 1- Staré Město

kterou zastupuje v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného
představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva,

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech administrativníc

e-mail:

E-mail pro účely fakturace:

Zhotovitel

Stavební firma HOBST a.s.

sídlo: Splavná 1250, 198 00, Praha 9

IČO: 48033251

kterou zastupují: Ondřej Cikhart, předseda představenstva

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ondřej Cikhart

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Michal Maryško

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech administrativních: Ing, Michal Maryško

e-mail:

E-mail pro účely fakturace: j.


