



# MĚSTO HODONÍN

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín



S004P01GAZ6V

Vyřizuje: [redacted]  
Telefon: [redacted]  
E-mail: [redacted]  
ID DS: [redacted]  
Číslo objednávky: OD/2021/0183/150  
Datum: 17.02.2021

MY3 architekti s.r.o.  
Vrchlického sad 1894/4  
602 00 Brno  
IČO: 07213263  
IDDS: yz2ay26

## OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Hodonín  
se sídlem Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín  
IČO 00284891  
zastoupeno Ing. Milanem Hudcem vedoucím odboru investic a údržby

Zhotovitel/dodavatel: MY3 architekti s.r.o.  
Vrchlického sad 1894/4  
IČO: 07213263

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY: „Aktualizace rozpočtu“

PŘÍLOHA č.1: *Popis předmětu objednávky*

Cena celkem bez DPH:	37 800,- Kč
DPH:	7 938,-Kč
Cena vč. DPH:	45 738,-Kč

Termín zahájení plnění:	únor 2021
Termín dokončení/dodání:	únor 2021
Záruční doba:	24 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

**Faktura** bude vystavena na adresu MĚSTO HODONÍN, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín a **předána** poštou, popř. osobně **na odbor IaÚ** [redacted].

K faktuře musí být přiložena **potvrzená objednávka a předávací protokol** o ukončení díla

**Faktura** bude obsahovat přesný název dodavatele, zapsaný v obchodním rejstříku s místem zápisu nebo podnikání na základě živnostenského listu, s číslem jednacím, datem vydání a kým byl vydán, s daňovým identifikačním číslem nebo s identifikačním číslem organizace.

*Tato objednávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky.*

Vyřizuje:

Za objednatele:

18.2.2021

Za zhotovitele:

18.2.2021

[redacted] Hudec  
investiční referent vedoucím odboru investic

## PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE AKTUALIZACE ROZPOČTU č. OD/2021/0183/150

V roce 2018 byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení k investiční akci ZOO Hodonín – modernizace areálu, zpracovatel PD společnost MY3 architekti s.r.o. IČO 07213263, název PD: ZOO Hodonín – zachování a zatraktivnění objektů přírodního dědictví, datum zpracování listopad 2018. Součástí PD byl agregovaný souhrnný rozpočet stavby. Vzhledem k návazné projektové přípravě a realizaci, objednáváme aktualizaci rozpočtu výše uvedené investiční akce.

### ROZSAH PRACÍ:

Aktualizace rozpočtu investičních nákladů s výhledem realizace v roce 2022.

### STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY AREÁLOVÉ

SO	
010	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A DEMOLICE
SO	
020	SO 020 AREÁLOVÉ OPLOCENÍ
SO	
030	ZPEVNĚNÉ PLOCHY POJÍZDNÉ
SO	
040	POCHŮZÍ KOMUNIKACE-NÁVŠTĚVNICKÝ CHODNÍK
SO	
050	VENKOVNÍ MOBILIÁŘ
SO	
070	KÁCENÍ A OCHRANA STROMŮ NA STAVENIŠTI
IO	
010	AREÁLOVÉ ROZVODY NN
IO	
020	AREÁLOVÉ ROZVODY OSVĚTLENÍ
IO	
030	AREÁLOVÉ ROZVODY VODY
IO	
040	AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE
IO	
050	AREÁLOVÉ ROZVODY SLABOPROUDU

### STAVEBNÍ OBJEKTY REGIONŮ

Stavba 1 - REGION AFRIKA /MALÉ ŠELMY/

Stavba 2 - REGION AFRIKA /ANTILOPY/

Stavba 3 - REGION AFRIKA /HROŠÍCI/

Stavba 4 - REGION JIŽNÍ AMERIKA

Stavba 5 - REGION JIŽNÍ AMERIKA /TUČŇÁCI/

Stavba 6 - REGION AUSTRÁLIE


Stavba 7 - SENÍK a ostatní stavební objekty



VRN

CENA PRACÍ: 37 800,- Kč bez DPH, 45 738,- Kč vč. DPH

Cena prací byla stanovena na základě individuální kalkulace ze dne 11.02.2021.

ZPRACOVALA:  
17.02.2021

  
*Investiční referentka*

Město Hodonín  
Odbor Investic a údržby  
Národní třída 25, 695 35 Hodonín  
Tel:   
e-mail:   
web: [www.hodonin.eu](http://www.hodonin.eu)



[REDACTED]

---

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 18. února 2021 12:49  
**Komu:** [REDACTED]  
**Předmět:** Re: Objednávka aktualizace rozpočtu  
**Přílohy:** 0a11c148.21e2edfe.jpg

Dobry den, [REDACTED]

Děkuji. Potvrzuji přijetí objednávky.

S pozdravem  
[REDACTED]

čt 18. 2. 2021 v 12:45 odesílatel [REDACTED] napsal:

Dobrý den, [REDACTED]

zasílám v příloze objednávku na aktualizaci rozpočtu.

Prosím o její potvrzení.

Děkuji.

Hezké odpoledne,  
[REDACTED]



--  
S pozdravem  
[REDACTED]