
ID Registrace:

Účinnost:

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A SOUVISEJÍCÍCH

SLUŽBÁCH

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obě. zák.)

Číslo smlouvy objednatele:,......

1. Sml u v n í s t r a n y

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1.96/1, 60200 Brno
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části
Brno-Královo Pole na základe či. 13 odst. 2 a3 obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut
města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Královo Pole

Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojeni: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300

Zhotovitel: PP Ateliér s.r.o,
se sídlem: Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5
zastoupený:Ing. Pavel Paděra
1Č: 08196443
DIČ: CZOS196443
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 5687546319/0800
e-mail:
datová schránka: xhd54x8
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
sp.zn.C 314589
(dále jen Zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A DÍLA

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstaráni záležitosti Objednatele za odměnu.

:



f

2.2, Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Rozšíření
ploch pro dopravu v klidu v MČ Brno-Královo Pole - IV. etapa, lokalita 1 ~ ulice
Purkyňova“ (dále jen Stavba), která bude současně sloužit jako projektová dokumentace pro
společné územní a stavební řízení, bude součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky pro
výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, a prováděcími právními předpisy a dále pro realizaci Stavby.
Projektová dokumentace bude zpracována dle návrhu zhotovitele dle nabídky zc dne 27. I.
2020. Součástí díla je případné vysvětlení zadávací dokumentace VZ týkající se projektu v
rámci výběru zhotovitele stavby, jako zakázky malého rozsahu.

2.3. Předmětem příkazu je zajištění územního rozhodnutí a povolení stavby pro Stavbu bez
doložky právní moci, včetně veškeré inženýrské činnosti nutné k jeho vydání v rozsahu
sjednaném touto Smlouvou, dále také jako Příkaz,

f

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A PŘÍKAZU

3.1, Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešit rozšíření ploch pro dopravu v klidu v MČ
Brno-Královo Pole - IV. etapa, lokalita 1 - ulice Purkyňova v úseku od ul. Sv.
Čecha po ul. Dobrovského v místech současné silniční zeleně, v souladu se
zadávací dokumentací, která je přílohou č. I této smlouvy, a bude zahrnovat:
> Rozpracování návrhu rozšíření ploch pro dopravu v klidu dle připomínek

zadavatele a odhad nákladů na realizaci dle tohoto návrhu,
> Vyhotovení PD pro sloučené DUR a DSP
> vyhotovení PD pro prováděni stavby, zpracování výkazu výměr, zpracování

rozpočtu;
> PD bude použita jako PD pro výběr zhotovitele stavby;
> součástí díla je zpracování návrhu na vysvětlení zadávací dokumentace

v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby;
> požadujeme konzultaci rozpracovanosti PD a technického řešení v rámci

minimálně jednoho výrobního výboru.
> Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a v

elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx) a pdf + dwg (CD - 1
ks).

> Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto
Smlouvou, s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami
upravujícími přípravu staveb.

3.1.2. Projektová dokumentace musí být zpracována zejména podle:
> vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů,
> vyhláška č. 268/2009 Sb.. o technických požadavcích na stavby, ve znční

pozdějších předpisů,
> požadavků zákona č, 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci,

3.1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby pak musí splňovat rovněž
požadavky dle zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, ajeho prováděcích předpisů a dále v takové podrobnosti, aby
bylo možné zpracovat položkový výkaz výměr a kontrolní rozpočet, který bude
zpracován dle ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni a bude obsahovat
veškeré náklady na provedení Stavby,



3.1.4. Součásti technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pm
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických
vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných
k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezeni parametrů vyjadřující
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci
realizace Stavby naplněny údaje na technické vlastnosti cele Stavby, včetně
uvedení požadavků na jakost jakož i stanovení konkrétních norem a technických
dokumentů dle ust. § 197 zúk £. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.

f

3.1.5. Ostatní práce .
Výkaz výměr (v .xlsx) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby:

■ bude zpracován položkově v souladu se zák. ě. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zejména dle
ustanovení § 89 a násL, a prováděcími právními předpisy, zejména
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr,

■ nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a
komplety budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti
v nich přesně vyspecifikovány a popsány, r

■ oceněný soupis prací bude zpracován dle rozpočtové soustavy R l S
(1 x vyhotovený v tištěné a lx v elektronické podobě v jednotném
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem.

>

3.1.6, Zpracování návrhu vysvětlení zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky na
výběr zhotovitele Stavby za podmínek sjednaných touto smlouvou. Rozsah

povinnosti je dán platnou právní úpravou
3 2 Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno):

Zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem zajištění vydání stavebního povoleni nebo

ohlášení stavby pro Stavbu, tj.: , , , , 4
Projednání projektové dokumentace s orgány státní správy a dalšími subjekty,
podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby na příslušný stavební

úřici
. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.

3.2.1.

3.2.2 ^
3.2.3. Zajištění vydání povolení stavby.

Na ÚMČ budou prováděny pracovní schůzky - výrobní výbory dle aktuální potřeby, kde
bude konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je poveren Zhotovíte
který zároveň pořizuje z výrobního výboru zápis, který, předá nejpozději do tří pracovních
dnů ode dne konání pracovního výboru všem zúčastněným.

3.3

4. Te r mín y pr o z h o t o v e n í d íl a a pr o v e d e n í př ík a z u

4,1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem účinností Smlouvy, není-li dále stanoveno

jinak.
4 2, Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 31. 7. 2021

inženýrskou činnost dle ěl. 3 odst. 3.2 zajistit v termínu nejpozději do4.3. Zhotovitel je povinen
tří měsíců od termínu pro předání díla dle odst. 4.2.

. Návrh vysvětlení zadávací dokumentace týkající se zpracované projektové dokumentace pro
provádění stavby Zhotovitel zpracovává průběžně y průběhu zadávacího nzem pro výběr
zhotovitele Stavby tak, že Zhotovitel zpracuje a elektronicky doručí vysvětleni ne,pozdě51

4.4



zákonné Lhůty dle zákona Č. 134/2016 Sb„ o zadávání
do 1 pracovního dne před uplynutím
veřejných, zakázek.r

5. Ce n a

Jvinku Zhotovitele v rozsahu dle ČI. 2. a 3 Smlouvy je sjednána na základě
souladu se zákonemč. 526/1990 Sb„ o cenách, ve zněm5.1, Cena za plnění za----

vzájemné dohody smluvních stran v _
pozdějších předpisů, jako cena smluvní vc výši:

dle odstavce 2.2. Smlouvy činí5.1.1. Cena za zhotoveni projektové dokumentace

5.1.2.ncet» ^iSfskáu činnost (vč. vyřízení povolení stavby) dle odstavce 2.3.

5.1.3.^'lzena za tlkony v'rámci vysvětleni zadávací dokumentace dle odst. 2.2. Smlouvy

činí 15 500 Kč bez. DPH.

Celková cena za plnění: 176 1^^^smsMcíeiíme,čtyřice, korun českých)

K ceně se připočte DPH v sazhě dle platných právních předpisů.

Zhotovitel nezodpovídá za 10, že stavební povolení nebo ohlášení stavby nebylo vydáno
KKvyplýváz povinností Zhotovitele, vyplývali z této Smlouvy.

ho Smlouvy potvrzuje, že

rozsahu dle čl. 2. a 3.

5.2. Zhotovitel podpisem této _ _

Povinnosti v

Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plněni Smlouvy.

Sjednaná cenaje platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5A Předmětu dí.a na zaklade
požadavků Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotoveni, ktorinebylo
možno v době uzavření Smlouvy předpokládat a klete znamenají pro Ztotortiae
nezanedbatelní úsilí pro provedení Stavby a současně bude uzavřen dodatek ke

5.3.

>

Smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

souvisejících dokladů ani zálohy, Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a

k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla uhradí Obje
dokumentace,

6.3. Cenu za inženýrskou

6.1

dnatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po předání projektové

není třeba.

51 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek.



14 dnů ode dno jejího doručeníSplatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na
Objednateli,

6.6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového /1QQ1
v § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o DP1I, ve znění pozdějších předpisů, a zakona c. 503/1JJl
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6 7 Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

6.8, Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný učet je Objednatel
oprávněn odepřít a není tak v prodlení. Změna účtu Zhotovitele je možná jen na zaklade
písemného dodatku ke Smlouvě, Povinnost uhradit cenu je splněna odepsáním částky z učtu

Objednatele.

6.5.

dokladu stanovené

I

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být
použito k účelu dle čl. 2, odst. 2.2 této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném

termínu, přičemž je zejména povinen:
Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a zajišťování

inženýrské činnosti dle občanského zákoníku; za tímto účelemje Zhotovitel povinen
předložit Objednateli, veškerou dokumentaci související s plněním teto Smlouvy

vyžádanou Objednatelem;
Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby

pod jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn púvěřit
prováděním díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za
výběr tohoto poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat
Objednatele o rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace je povinen ^ ^
maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby
projektové dokumentaci pro provádění Stavby je povinen navrhnout dle svých
odborných znalostí a zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti,
jež zaručí, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem na její
charakter) byla Stavba při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický ucel

zaručena její mechanická pevnost a stabilita:

. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody;
7 i 5 zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést nebo inženýrskou činnost zajistit za

' ' podmínek závazné plynoucích z obecně závazných právních předpisů, nebo
požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště
dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy,
uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s uvedením důvodu;

7 1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnSnl dle této Smlouvy včelnč provádění
inženýrské činnosti a okamžitě o tom vyrozumět Objednatele, pokud zjisti, ze
Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele uvedené shora,
neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další postup;

7.1.

7.1.1

7.1.2.

Zhotovitel dbát na
a v

7.1.4



7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plněni Činností dle této Smlouvy a bez
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za
Objednatele při vyřizováni záležitostí spojených s plněním této Smlouvy;

7.1.8. S údaji týkajícími se této Smlouvy a jejího plnění zacházet šetrně a zachovávat o
nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem ěi
na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, provádění
inženýrské činnosti, jakož i v průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění
do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy
ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby;

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, v platném znění, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, a obdobně zavázat i svoje poddodavatele;

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a
zajištění povolení stavby;

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání stavebního povolení nebo ohlášení stavby povinen činit
úkony pro jejich zajištění v dostatečném předstihu tak, aby byly zajištěny
v předpokládaných termínech dle či. 4, avšak neodpovídá za prodlení způsobené
okolnostmi, které nebylo možné předvídat.

7.2. Objednatel je povinen;

7.2.1. předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti,
pokud z. jejich povahy nevyplývá, že je má obstaral Zhotovitel;

7.2.2. umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností
stanovených touto Smlouvou;

7.2.3. zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se
Zhotovitelem.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1. Předání a převzetí projektové dokumentace bude provedeno na základě písemného
Předávacího protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací
protokol bude vyhotoven i v případě dílčího předáni díla. Místem předání dílaje UMČ Brno
- Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno, Protokol se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, po
jednom pro každou stranu.

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, kc
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít.

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení nebo ohlášení stavby (čl. 3 odst. 3.2
Smlouvy)je splněna, je-li stavební povolení nebo ohlášení stavby předáno Objednateli spolu
s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé.

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je li řádně a včas
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky
a nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.



9. Od po v ě d n o s t z a v a d y d íl a , z á r u k a , o d po v ě d n o s t z a š k o d u

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, kteié se
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navrženi takového řešení,
které je vzhledem k. podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky,
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznáte!né náklady z hlediska
projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů
následných víceprad),

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, ž,e Zhotovitel dílo provádí v rozporu
s touto Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého
sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé
v důsledku vadného provedení díla.

I

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosíi a bezpečnosti
provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po
kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technický možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených
lhůtách neodstraní, je Objednatel Oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů rěsp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel pří vynaložení veškerého úsilí a odborné péče,
kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistil jejich nevhodnost, přestože je
podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů
Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití
písemně trval.

9.3.

9.6, Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
’ vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně

odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběru zhotovitele Stavby
v zadávacím řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při
provádění Stavby v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630
Občanského zákoníku. Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne
záruční doba Stavby dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a
zhotovitelem Stavby, nejpozději však za 15 let.



9 7 Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak.plnění dle této

Au t o r s k á pr á v a k pr o je k t o v é a s o u v is e j íc í d o k u me n t a c i

Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními
' vlastnictví, které jsou součásti českého právního

10.

10.1.
dohodami o ochraně práv k duševnímu
řádu.

Smluvní strany se dohodly, že použití návrhu, projektové dokumentace a další
dokumentace zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětleni zadavaci dokumentace

seřídí následujícími pravidly:
10 2 1 originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou

' a zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat rádné autorizované vopie
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelnych kopu planu, náčrtů, vtfttegů,
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu

užívání díla. _
10 7 2 plány náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel nem

opL«íl, bez výslovného souhlasu ac.oVi.de pro Plovám jmyeh
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle teto

Smlouvy;
10 2 3 předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl 2.2. tóto

Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně
zákonného zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová

provádění stavby součástí, pro :

10.2.

a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentem využívat
v souvislosti s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a
úpravám použít ji jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace, pro výběr
zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. c. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů; poskytnout podlicenei k užiti projektové
dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou
dobu trvání ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna/a poskytnutou líces e-,
jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou jiz zahrnuty ve sjednané

ceně díla.

10.3.

Sml u v n í po k u t y a Úr o k z pr o d l e n í

U 1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho částí je Objednatel opravnen
uplatnit a Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dik ze každý den

prodlení (bez DPH). . , „
i. , v „fjnade prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povoleni a souvisejících dokladu

je 4jXS opriwín uplatni, u Zhotovitel* smluv,,! pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny

díla za každý den prodlení (bez DPH).
že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle cl

~ Éí zhotoviteli smluvní pokutu vc vysi 1000

11.

. 9 odst. 9.4.
11.3. V případě, >x.

této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vum
Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé va y.



V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn uplatnit vuei
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 7, dlužné částky bez Dl H za každý i započaty dut

prodlení.
V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl 2

odst 2 2 Smlouvy k projektově dokumentaci ve Ihutách sjednaných touto m ouv ,.
Otyednalel oprávněn ctpUUnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1000 Kč za kazdč porušenu

. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnu

od doručení této výzvy.

11.4.

i
11.5.

11.6

11 7 Vedle smluvní pokuty máji smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši.
Str^y si výslovněSjednávají, že se neuplatni ustanoveni § 2050 Občanského zákoníku.

Te-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, jewBtd
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodleni v zákonné

P uplatí { do ,e poukázan4 plalba se ,My započte nejprve najistinu, pak
11.8.

výši. Smluvní strany se
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

Od s t o u pe n í o d s ml o u v y12.
Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní Strana pro podstatné porušení teto

Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stiane.

T“v2o"t|ý"nj:rp.rv^ pokud v*™
> ^ «•

s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.

12.1,

12.2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případe úpadku ZhotoviteU: ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčniho zákona, v platném zněm a v P„pade
Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem" dle § 106a zákona e. 235/2004 Sb., o dam

Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. .
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem,

ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinnosti písemně upozorněn,
Svedením, 2 pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je

Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
. účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem

o odstoupení druhé smluvní straně,
Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle teto smlouvy.

12.3,

12.4.

doručení oznámení
12.5

12.6.

Po j iš t ě n í

Zhotovitel prohlašuje že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této
Smlouvy lítá uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby
odrmSoAralkody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost.autorizovaných

i ii A x irn/i 009 Sb ve znění no/dějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně
roobooo"■p"fmiorr/ovti ju jU *****»

13.



jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky
z této smlouvy a doby trvání záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. i. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
> za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
> návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
> dohoda o změně čí zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném
jako dodatek; r

5^ mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních
podmínkách bez, odchylek; _ _

> faktické chování smiuvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením
Smlouvy.

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i pro ucelenou část plnění.

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku
č. 89/20! 2 Sb., v platném znění.

Smlouvaje sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel,

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7, Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních strana účinnosti registrací
' smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednám účastníků registraci

smlouvy zajišťuje Objednatel.

Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle léto smlouvy
třetí osobu dle g 1895 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytováni informace, která se týká používáni
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace
o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona
ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k. informacím, ve znění pozdějších předpisů).

;. Rozhodnutí o výběru Zhotovitele a schválení smlouvy na základě svěřené působnosti
zadavatele dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek schválené na schůzi konané
dne usnesením ě. ve znění pozdějších změn je v této věci svěřeno
Odboru veřejných služeb ÚMČ Brno - Královo Pole. _ #

O výběru Zhotovitele díla na základě nabídek dodavatelů stanovených Komisí
majetkovou dle hodnotících kritérií určených schválenými zadávací podmínkami veřejné
zakázky bylo rozhodnuto 3.3. 2020 a smlouva byla v souladu s předloženou nabídkou
Zhotovitele schválena v návaznosti na nutné nepředvídatelné kroky Zadavatele související
s přípravou akce, na niž má být projektová dokumentace zpracována, dne 29. 1, 2021.

14.

14.5,

14.8.
na

14.9,

14.10,



ROZHODČÍ DOLOŽKA

i V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z teto

o ní rozhodnuto jediným rozhodcem
odstranit, pak každá ze
případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu české advokátní komory
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal,
nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným
v seznamu feké advokátní komory pod ev. 6. 15784. Rozhodčí řízeni se zatajlHic ptsemnou
žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSC 639
00 Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronická podobě
umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-
mailovou adresu: podatelna@sdruzemrozhodcu.cz_nebo do datové schránky, identifikátor.
9pjf8cu Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci vsak
bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z. hodnoty předmětu sporu, minimálně vsak 1 500 Kč, za
žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3000 Kč. K odménč rozhodce se připočítává DPH v
zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové
výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejích zákonných zástupci, nakludy
důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nakladu rozhodce za
takové dožádání ve výši 1000 Kč, tlumočné a odměna za zastupovaní Soud na navili
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodu uvedených v zákone.
Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího
nálezu té straně která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

PřHohy: , , TW .
Investiční záměr rozšíření ploch pro dopravu v klidu v MC Brno - Královo Pole IV. etapa,

lokalita 1 - ulice Purkyňova zpracovaný Ateliérem DPK, s.r.o. v srpnu 2019

V?mVX.L... dne: £-2-2o2ÍV Brně dne: I B 02. 2021

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

Ing. Pavel Padčra
jednatel společnosti PP Ateliér s.r.o.

h±. Karin Karasová
starostka MČ Brno-Královo Pole


