

**Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č. ODSH/15/23984
na zhotovení projektové dokumentace
a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. ODSH/15/23985
stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“**

uzavřená dle § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Pardubický kraj

se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

IČO: 70892822

zastoupen JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
(dále jen „postupitel“)

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031

zápis v OR: Pr 162 u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupena Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem
(dále jen „postupník“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto
Dohodu o postoupení Smluv o provedení veřejné zakázky (dále jen „dohoda“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako objednatel uzavřel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“, se společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 502 00 Hradec Králové, IČ 27466868 jako zhotovitelem (dále též „postoupená strana“) dne 17. 9. 2015 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ evidovanou na základě oznámení změny pod číslem ODSH/15/23984 a Smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta evidovanou pod číslem ODSH/15/23985, kterou následně upravil dodatkem č. 1 ze dne 12. 9. 2017 (dále společně jako „smlouvy“). Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal zpracovat pro objednatele za sjednaných podmínek projektovou dokumentaci stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“ ve stupních DÚR, DSP a PDPS-DZS, za což se mu objednatel zavázal zaplatit smluvní odměnu ve výši 4 948 000,- Kč bez DPH (5 987 080,- Kč vč. DPH). Smlouvou o poskytování služeb autorského dozoru se poskytovatel zavázal vykonat autorský dozor ve smyslu stavebního zákona a související služby po dobu realizace stavby, za což se mu objednatel zavázal zaplatit smluvní odměnu ve výši 327 000,- Kč bez DPH (395 670,- Kč vč. DPH).
2. V době uzavření této dohody byla smlouva o dílo již částečně splněna. Postupitel od zhotovitele převzal DÚR, za což zhotoviteli uhradil 3 138 740,- Kč vč. DPH. Ze smlouvy o autorském dozoru dosud plněno nebylo.
3. Na základě předaného díla v současnosti probíhá územní řízení. Proběhlo veřejné projednání, vypořádávají se vznesené námítky.

II.

Předmět dohody

1. Předmětem této dohody je postoupení smlouvy postupitelem ve prospěch postupníka, tj. převod veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze smlouvy za předpokladu, že tyto již nebyly v době před uzavřením této dohody stranami smlouvy splněny.
2. Postoupená strana vyslovila s postoupením práv a povinností ze smlouvy souhlas, který je přílohou č. 1 této dohody.

3. Postoupení smlouvy vůči postoupené straně je účinné okamžikem, kdy jí postupitel postoupení smlouvy oznámí. Postupitel a postupník ujednávají, že toto oznámení postoupené straně proběhne formou doručení jednoho stejnopisu této dohody, které zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření dohody postupitel.
4. Postupitel předá postupníkovi bez zbytečného odkladu výsledky dosavadního plnění smlouvy, které od zhotovitele před uzavřením této dohody převzal.
5. Postupník bere na vědomí, že na základě postoupení smlouvy bude povinen postoupené straně uhradit po jejich předání cenu zbývajících, dosud nedokončených a nepředaných částí díla a též odměnu za výkon autorského dozoru po dobu provádění stavby.

III.

Úplata za postoupení smlouvy

Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení smluv je mezi stranami této dohody sjednáno jako bezúplatné.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Souhlas postoupené strany s postoupením smluv
Příloha č. 2 – Smlouva o dílo č. OR/15/23702 vč. oznámení o změně evidenčního čísla
Příloha č. 3 – Smlouva o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. OR/15/23703 vč. oznámení o změně evidenčního čísla a jejího dodatku č. 1
Strany této dohody ujednávají, že přílohy č. 2 a 3 nemusí být u všech vyhotovení dohody přiloženy v originálech.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž postupitel obdrží 3 vyhotovení (vč. 1 vyhotovení k předání postoupené straně) a postupník 1 vyhotovení.
3. Obě strany této dohody prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření této dohody bránily.
4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění ujednávají strany této dohody následující:
 - a) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
 - b) Postupník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody.
 - c) Uveřejnění dohody v registru smluv zajistí na základě dohody stran postupitel.
 - d) Strany této dohody berou na vědomí, že nebude-li dohoda uveřejněna ani devadesátý den po jejím uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
5. O uzavření této dohody rozhodla na straně postupitele Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 25. 3. 2019 usnesením R/1803/19.
6. Strany této dohody prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem a že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání na základě pravdivých údajů a na základě jejich svobodné a pravé vůle. Na důkaz těchto skutečností ji opatřují svými podpisy.

Za postupitele

Za postupníka

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Miroslav Němec

Souhlas s dohodou o postoupení smluv

dle ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 502 00 Hradec Králové

IČO: 27466868

zapsaná pod spisovou značkou C 20666 v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové

zastoupena Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

tímto jako zhotovitel, resp. postoupená strana

souhlasí

s níže popsaným postoupením smluv.

Zhotovitel uzavřel na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zhotovení projektové dokumentace Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť, včetně výkonu autorského dozoru projektanta“, s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822, jako objednatelem dne 17. 9. 2015 následující smlouvy:

- smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pod číslem OR/15/23702, jejíž označení bylo následně na základě oznámení změněno na ODSH/15/23984 a
- smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta pod číslem OR/15/23703, jejíž označení bylo následně na základě oznámení změněno na ODSH/15/23985 a která byla upravena dodatkem č. 1 ze dne 12. 9. 2017.

ve věci stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“.

S ohledem na záměr objednatele pověřit přípravou a realizací investiční akce jeho příspěvkovou organizaci Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, Pardubice, IČO: 00085031 je mezi Pardubickým krajem jako postupitelem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje jako postupníkem uzavírána Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č. ODSH/15/23984 na zhotovení projektové dokumentace a Smlouvy o poskytování služeb autorského dozoru projektanta č. ODSH/15/23985 stavby „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“.

Po seznámení se s obsahem dohody zhotovitel jako postoupená strana vyjadřuje svůj souhlas s postoupením smluv, tak jak je popsáno v dohodě, tj. nemá výhrad vůči obsahu dohody, souhlasí se změnou v osobě objednatele a s postoupením veškerých dosud trvajících práv a povinností plynoucích ze smluv z postupitele na postupníka. Zároveň postoupená strana prohlašuje, že se vzdává možnosti odmítnutí osvobození postupitele ve smyslu § 1899 občanského zákoníku.

3. 04. 2019

V Hradci Králové dne

Ing. Miloš Burianec
jednatel

Smlouva o dílo č.OR/15/23702

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu
„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“

Veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822 neplátce DPH
2. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Miloš Buriánek
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
spisová značka rejstříkového soudu: C20666

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru předmětné stavby pro objednatele zpracovat
 - a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“ v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně dokumentace pro posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Součástí dokumentace je

zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

- b. projektovou dokumentaci na stavbu „**Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť**“ pro podání žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Součástí dokumentace mimo jiné je zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.
- c. zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby na stavbu „**Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť**“, která bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 46 a 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem – vyhl. č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a

příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobců. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a projekt ZOV. Součástí projektu ZOV bude i POV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby během částečných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musí být uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí být navržen tak, aby průběžná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimální a nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Tento harmonogram bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavírky a objízdné trasy musí být projednány s dotčenými účastníky následného řízení ve věci uzavírek silnic. Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části zadávací dokumentace.

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla, včetně podkladů pro zahájení zjišťovacího řízení dle § 7, popř. dle výsledku zjišťovacího řízení dokumentace pro vydání stanoviska dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace budou i podklady, které zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.
3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná dokumentace bude projednána v dokumentačním výboru, který se koná každou první středu každého kalendářního měsíce v zasedací místnosti ředitelství SÚS Pk v Doubravících. V odůvodněných případech na požádání zhotovitele bude dokumentační výbor svolán v jiném termínu. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. Bez výstupního protokolu dokumentačního výboru nebude projekt akceptován. V závěru prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní osobou pro tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.
5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce v počtu vyhotovení 10 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, v počtu vyhotovení 10 paré tištěné formy projektové dokumentace pro stavební povolení a v počtu vyhotovení 10 paré tištěné formy zadávací dokumentace – dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu MS WORD, výkresová část v AUTOCAD formát DWG a současně ve formátu PDF, tabulky budou ve formátu MS EXCEL. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci – dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu WinZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Článek II.

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

4 948 000,- Kč

(Slovy: Čtyři miliony devět set čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **1 039 080,- Kč**

(Slovy: Jeden milion třicet devět tisíc osmdesát korun českých).

Cena včetně DPH činí **5 987 080,- Kč**

(Slovy: Pět milionů devět set osmdesát sedm tisíc osmdesát korun českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a) činí **3 138 740,- Kč** (Slovy: Tři miliony jedno sto třicet osm tisíc sedm set čtyřicet korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b) činí **1 690 370,- Kč** (Slovy: Jeden milion šest set devadesát tisíc tři sta sedmdesát korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c) činí **1 157 970,- Kč** (Slovy: Jeden milion jedno sto padesát sedm tisíc devět set sedmdesát korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.
4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
5. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.
6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III. **Termín plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat objednateli v těchto termínech:
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. a. nejdéle do **425 dnů** od podpisu smlouvy
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. b. nejdéle do **90 dnů** od předání a převzetí díla dle čl. I. bod 1. písm. a. (včetně pravomocného územního rozhodnutí)
 - předmět díla uvedený v čl. I. bod 1. písm. c. nejdéle do **60 dnů** od předání a převzetí díla dle čl. I. bod 1. písm. b. (včetně pravomocného stavebního povolení)

Článek IV. **Provádění díla**

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení díla nezbytné.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.
5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichž se má dílo realizovat.
6. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové

Handwritten signature and initials

dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od ukončení projektu. Zhotovitel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím kontrolu případně audit tohoto projektu a poskytnout potřebné informace a součinnost.

Článek V. **Průběžná kontrola**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob.
2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

Článek VI. **Záruky, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelům stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatel, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.
1. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí **60** měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
6. Zhotovitel bez zbytečného prodloužení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.
7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.
11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VII.

Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše



smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 5% smluvní ceny díla stavby); ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby).
2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti stanovené v čl. I. bod 1. této smlouvy a objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řízeních týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce.
4. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. této smlouvy s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře zhotovitele.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku VI. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli.



8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.
9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena částkou 20 % ze smluvní ceny (není-li stanovena cena díla, pak z předpokládané ceny) díla realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované v souladu s touto smlouvou.

Článek VIII. **Odstoupení od smlouvy**

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních člancích této smlouvy je, když:
 - a) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části.
 - b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
 - c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s

podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

- Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.
- Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních člancích této smlouvy je, když:

Objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši.

- V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
- V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.


Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.

Článek X.

Předání a převzetí předmětu díla

- Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: sídlo objednatele.



2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující včasnost takové výzvy nese zhotovitel.
3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění.
4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítl předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. této smlouvy.

Článek XI. **Změny, vícepráce**

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat změny díla nebo jeho částí. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu termínu plnění.
2. Schválení dokumentu změny díla objednatel a vyslovení souhlasu s provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami.
3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.
4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být

zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII. **Ostatní ujednání**

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně **3 miliony Kč**. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek XIII. **Náhrada škody**

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XIV. **Licenční ujednání**

Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 2909962470 , příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 3 – podmínky IROP.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.
6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **13.8.2015** a schválen usnesením číslo **R/2094/15**.
7. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy došlo ke změně.


V Pardubicích dne: 17 -09- 2015

V Hradci Králové dne:

Za objednatele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



Za zhotovitele:



Ing. Miloš Burianec
jednatel





OPIS

Návrh na změnu ke smlouvě na pojištění majetku / podnikatelů



Generali Pojišťovna a.s.
P.O. Box 24
Bělehradská 132
120 84 Praha 2

Pojištná smlouva č.

2909962470

Provedení změny od

7.1.2015

<input checked="" type="checkbox"/> Pojistník	Příjmení, jméno, titul / Název firmy Dopravné inženýrská kancelář, s.r.o.			ICO 27468688												
<input type="checkbox"/> Pojištěný																
<input type="checkbox"/> Bydlící	Ulice, číslo	PSČ	Obec	Telefon												
	Bozděchova 1668	500 02	Hradec Králové													
<input type="checkbox"/> Místo pojištění	Ulice, číslo	PSČ	Obec													
<input type="checkbox"/> vlastník	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> nájemce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> způsob placení	<input type="checkbox"/> ročně	<input type="checkbox"/> pololetně	<input type="checkbox"/> čtvrtletně													
<input type="checkbox"/> druh inkasa následného pojistného	<input type="checkbox"/> poštovní poukázkou	<input type="checkbox"/> bezhotovostně (trvalý příkaz)	číslo účtu	<input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> vinkulace	peněžní ústav	<input type="text"/>	kód	<input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> ano																
<input type="checkbox"/> ne	vinkulace zrušena ke dni	<input type="text"/>														
	Povolzení peněžního ústavu přiloženo															
x) Takto označené změny musí být naházeny nejpozději 6 týdnů před ukončením platebního období, jinak budou požadovány až v následném platebním období.																
<input type="checkbox"/> Slovo na přání zákazníka	Zvláštní ujednání / Poznámky:															
<input type="checkbox"/> Duplikát pojistné smlouvy	Aktualizace PS dle nového obrátu 5 000 000 Kč. Zvýšení pojistné částky na 10 000 000 Kč. Ponechána sleva za období min. 5 let 10% Ponechána sleva obchodní na 15%.															
<input checked="" type="checkbox"/> Jiné	<table border="0"> <tr> <td>Pojistná částka</td> <td>5 000 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>Spoluúčast</td> <td>10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>Roční pojistné</td> <td>73 872 Kč</td> </tr> <tr> <td>Sleva za období min. 5 let 10%</td> <td>7 387 Kč</td> </tr> <tr> <td>Obchodní sleva 15%</td> <td>11 081 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem roční pojistné po slověch</td> <td>66 404 Kč</td> </tr> </table>				Pojistná částka	5 000 000 Kč	Spoluúčast	10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč	Roční pojistné	73 872 Kč	Sleva za období min. 5 let 10%	7 387 Kč	Obchodní sleva 15%	11 081 Kč	Celkem roční pojistné po slověch	66 404 Kč
Pojistná částka	5 000 000 Kč															
Spoluúčast	10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč															
Roční pojistné	73 872 Kč															
Sleva za období min. 5 let 10%	7 387 Kč															
Obchodní sleva 15%	11 081 Kč															
Celkem roční pojistné po slověch	66 404 Kč															
Jméno a podpis pojistníka ú pojištění		Datum														
<input type="text"/>		6.1.2015														
Jméno a podpis obchodního zástupce společnosti Pojišťovna		Agenturní číslo obchodního zástupce														
<input type="text"/>		Proxima s.r.o.														

Oddělení pojištění majetku

47 39 11 03 98 verze 01

IC: 61856869
DIČ: 002-61859869

ovčičí sídlo

číslo 26 (slova složený z
a listem z něž byl pořízen, složenou z

↑ listů doslovně s odhlásk
↑ listů.

V Hradci Králové

dně: 16.09.2015



Ivana Kondrová
notářka
ovčičí sídlo

Název stavby/projektu: „**Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť**“

Stupeň projektové dokumentace: (Doplní zpracovatel PD)

Zpracovatel projektové dokumentace: (Doplní zpracovatel PD)

Náležitost	Ano/Ne	Odkaz na náležitost v PD (Část/strana)
název stavby/projektu je ve všech částech dokumentace v souladu se SOD		
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD		
dokumentace obsahuje záborový elaborát		
paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů		
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem a opatřena autorizačním razítkem		
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v DWG a 1 x CD v PDF		
textová část ve formátu Microsoft Word		
tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word		
výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a ve formátu Microsoft Excel		
počet paré odpovídá SOD		
k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů		
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení obsahuje statické výpočty		
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků pozemků k záborům		
součástí dokladové části je zápis z projednání dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. výstupní protokol dokumentačního výboru v případě dopravních staveb		
stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)		
v dokumentaci jsou zpracovány všechny připomínky objednatele, závěry výstupního protokolu dokumentačního výboru a ředitele PO		
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, CZ-CPA, CZ-CC a JKSO		
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a projekt ZOV		
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je diagnostika dle platných TP v rozsahu dle SOD		
oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH		
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí odpovídá příloze č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení		
rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb		

Obsah a rozsah dokumentace pro provedení dopravní stavby

v případě dopravních staveb je dokumentace zpracována v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb		
dokumentace pro zadání stavby je zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 44 – 47 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		
text dokumentace je v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce v rámci daného operačního programu a neobsahuje výrazy <i>oprava</i> nebo <i>údržba</i>		
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a montáž velkoplošných billboardů a pamětních desek v rozsahu dle přílohy k Příručce pro žadatele a příjemce v rámci daného operačního programu – Pravidla povinné publicity		

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta

Podpis zodpovědného projektanta:

Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo OR/15/23702

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci Integrovaného operačního programu (dále IROP)

1. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem (Smlouvy o dílo včetně jejich případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2025.
2. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné verzi výzvy IROP. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana>
<http://www.rada-severovychod.cz/irop>
3. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze spoluúčasti na přípravě projektu v rámci IROP:
 - a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o projekt související s IROP, a dále musí obsahovat přesný název projektu a registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na příslušných internetových stránkách IROP.
 - b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.
 - d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
 - e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
 - f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
 - g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

- h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
- i) Ve fázi realizace projektu v rámci povinné publicity musí být umístěn na začátku a na konci modernizovaného úseku silnice billboard velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m s informačním textem dle pokynů objednavatele a dále musí být v závěru realizace umístěna v místě projektu pamětní deska velikosti aktivní plochy minimálně 300 x 400 mm vyrobená z trvanlivého materiálu s informačním textem dle pokynů objednatele. Zhotovitel tento požadavek zapracuje do projektové dokumentace.
4. Zhotovitel je povinen dodržet pravidla pro publicitu, zejména označení všech výstupů (dokumentace, CD apod.) logy EU a IROP dle aktuálně platných pravidel pro publicitu IROP.
 5. Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt předkládán jako žádost o spolufinancování.
 6. Nikde v projektu nebude uveden konkrétní název dodavatele ani konkrétní název / typ výrobku – je třeba je slovně popsat konkrétními parametry výrobku / dodávky / materiálu.
 7. Kompletní položkový rozpočet + soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše na základě detailních položek; soubory či agregované položky nejsou přípustné) budou doloženy v elektronické podobě ve formátu MS Excel. Struktura všech částí rozpočtu musí minimálně obsahovat následující položky v samostatných sloupcích: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč.
 8. V elektronické podobě rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž. Položky konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe odlišeny rozdílným formátem (např. kurzívou, stylem písma).
 9. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo „provoz investora“. Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu přímo související s realizací projektu.
 10. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeno procentem i konkrétní částkou.
 11. Součty jednotlivých položek musí odpovídat součtovým řádkům/souhrnným částkám v krycích listech.
 12. V žádných částech projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nesmí být uvedeno slovo „oprava“ nebo „údržba“. Tyto výrazy musí být nahrazeny (ve smyslu příslušného textu) výrazy např.: modernizace, rekonstrukce, úprava (příklad: úprava objízdnych tras).

13. Bez ohledu na to, kdo zajišťuje projektovou dokumentaci (např. Pk nebo SÚS Pk), bude investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.
14. Pokud je rámci projektové dokumentace a stavby uvažováno s využitím vybouraného, demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu, pak v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití (např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto materiálu musí být přesně vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým environmentálním kritériem projektu, jehož splnění na konci realizace projektu (v závěrečné monitorovací zprávě) musí příjemce dotace řídicímu orgánu poskytovatele dotace prokázat.

**Oznámení o změně
ke Smlouvě o dílo č. OR/15/23702**

na zhotovení díla

**Zhotovení projektové dokumentace na stavbu
„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“**

Veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822

2. Zhotovitel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]

IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
spisová značka rejstříkového soudu: C20666

Objednatel oznamuje zhotoviteli změnu evidenčního čísla ve výše uvedené smlouvě o dílo:

Evidenční číslo OR/15/23702 u výše uvedené smlouvy se ruší a nově se nahrazuje takto:

ODSH/15/23984

Za objednatele:

V Pardubicích dne:

[REDAKCE]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtmán

**Smlouva o poskytování služeb
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**




**„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“
číslo smlouvy OR/15/23703**

veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: 
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: 


a

Poskytovatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Sídlo - adresa: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Ing. Miloš Burianec
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
Bankovní spojení: 

Komunikační spojení 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „smlouva“):

**I.
Předmět smlouvy**

1. Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro objednatele výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“
2. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje stanovené požadavky odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění.

II. Rozsah činnosti

Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu smlouvy zabezpečit následující činnosti:

- a) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace, kontrola dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- b) projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do stavebního deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem dohodnutým s účastníky výstavby), pokud nemají dopad na zvýšení ceny díla a zhoršení technických parametrů stavby,
- c) účast na jednáních zúčastněných partnerů výstavby, jako jsou kontrolní dny stavby, a zvláštních jednáních o řešení jednotlivých případů,
- d) vyjadřování se a schvalování návrhů záměny použití materiálů oproti projektu za materiály obdobných vlastností na základě požadavků zhotovitele nebo investora stavby,
- e) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednané dokumentaci,
- f) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části do užívání a na kolaudaci stavby,
- g) účast v kolaudačním řízení a poskytování potřebné spolupráce a vysvětlení,
- h) objednatel je povinen bez jakéhokoli odkladu předat poskytovateli vydaný kolaudační souhlas k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s údaji uvedenými ve vydaném souhlasu. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným souhlasem musí poskytovatel v termínu do 15 dnů po předání kolaudačního souhlasu o této skutečnosti informovat objednatele.
- i) plnění dalších povinností vyžádaných objednatelem, které souvisejí s autorským dozorem.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen při plnění smlouvy postupovat s náležitou odbornou péčí.
2. Poskytovatel je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů objednatele, ať již výslovných nebo těch, které zná nebo musí znát, a v souladu s jeho zájmy a účelem, kterého má být dle smyslu této smlouvy dosaženo.
3. Poskytovatel je povinen oznámit objednateli všechny skutečnosti a postupy, které zjistí při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Nedojde-li ke změně pokynů objednatele, postupuje poskytovatel podle původních pokynů objednatele.
4. Zjistí-li poskytovatel, že pokyny objednatele jsou nevhodné či neúčelné při plnění smlouvy, je povinen na to objednatele písemně upozornit. Bude-li v tomto případě objednatel na svých původních pokynech trvat, má poskytovatel právo:
 - a) v případě pokračování plnění dle této smlouvy požadovat na objednateli, aby své setrvání na původních pokynech potvrdil poskytovateli písemně,
 - b) odstoupit od smlouvy, přičemž tím není dotčeno právo poskytovatele na úhradu dosud účelně a nezbytně vynaložených nákladů při plnění této smlouvy.
5. Poskytovatel je povinen upozornit objednatele na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí. Bude-li v tomto případě objednatel trvat na svých pokynech, je

poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Poskytovatel má v tomto případě nárok na úhradu dosud účelně a nezbytně vynaložených nákladů při plnění této smlouvy.

6. Poskytovatel je povinen pravidelně informovat *písemně* objednatele o své činnosti, která je předmětem této smlouvy, minimálně však jedenkrát za měsíc.
7. Poskytovatel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této smlouvy.
8. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. Toto ustanovení se netýká povinností poskytovat informace podle zvláštních právních předpisů, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
9. Poskytovatel po dobu trvání této smlouvy je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem objednateli / třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy, a to s pojistným plněním ve výši nejméně **3 miliony Kč**. Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat včas poskytovateli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit poskytovatel v rámci své činnosti.
2. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné plnění smlouvy.
3. Objednatel je povinen poskytovateli za činnost provedenou v souladu s touto smlouvou vyplatit odměnu, ve výši uvedené v článku V. smlouvy.

V.

Odměna, platební podmínky

1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí:

- cena bez DPH	327 000,- Kč (dále jen „smluvní odměna“)
- DPH	68.670,- Kč
- cena vč. DPH	395.670,- Kč
2. Smluvní odměna je stanovena jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena dle vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
3. Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré náklady poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v souladu bodem 1 tohoto článku.
4. Poskytovatel bude fakturovat čtvrtletně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce smlouvy. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.
5. Doba splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele na účet poskytovatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení opravené nebo přepracované faktury běží nová lhůta splatnosti.

VI. Sankce

1. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté odměny včetně DPH v termínu do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty, a to za každé jednotlivé porušení.
2. Uhrazením smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody vzniklé činností poskytovatele.
3. Škody vzniklé objednateli vlivem činnosti poskytovatele se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a její výši prokazatelně informován.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V smlouvy je poskytovatel oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

VII. Doba trvání

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do **prosinec 2019**. Předpokládaný termín dokončení stavby je listopad 2019.
2. Tento smluvní vztah může být ukončen:
 - a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
 - b) odstoupením od smlouvy při porušení závazků touto smlouvou přijatých, tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i poté, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost odstoupení výslovně upozorněna;
 - c) výpovědí ze strany objednatele.
3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí adresovanou poskytovateli, a to ve výpovědní lhůtě 1 měsíce, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Od účinnosti výpovědi je poskytovatel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli nedokončením činnosti související s plněním této smlouvy.
4. Poskytovatel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.
5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením předmětu plnění, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci plnění veškerých činností provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
6. Smluvní strany ujednávají, že tato smlouva zaniká v případě, kdy objednatel upustí od záměru předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu. Tuto informaci objednatel sdělí poskytovateli písemně.

**VIII.
Závěrečná ustanovení**

1. Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do 24 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Pojistná smlouva č. 2909962470, a příloha č. 2 – podmínky IROP
3. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou smluvních stran formou číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy tři a poskytovatel stejnopisy dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.
6. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **13.8.2015** a schválen usnesením číslo **R/2094/15**.

V Pardubicích, dne: 17 -09- 2015

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Poskytovatel:

[Redacted signature]

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Ing. Miloš Buriánek
jednatel

[Redacted signature]

[Handwritten initials]

Návrh na změnu ke smlouvě na pojištění majetku / podnikatelů



Generali Pojišťovna a.s.
P.O. Box 24
Bálehorská 132
120 84 Praha 2
Telefax 221 091 000

Pojištná smlouva č

2909962470

Provedení změny od

7.1.2015

<input checked="" type="checkbox"/> Pojištník	Přímení, jméno, titul / Název firmy Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.		ICO 27466868												
<input type="checkbox"/> Pojištěný	Ulice, číslo Bozděchova 1668		PSČ 500 02												
<input type="checkbox"/> Bydlící	Obec Hradec Králové		Telefon												
<input type="checkbox"/> Místo pojištění	Ulice, číslo PSČ Obec														
<input type="checkbox"/> vlastní	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> nájemce	<input type="checkbox"/>												
<input type="checkbox"/> x) způsob placení	<input type="checkbox"/> ročně	<input type="checkbox"/> pololetně	<input type="checkbox"/> čtvrtletně												
<input type="checkbox"/> k) druh inkasa následního pojistného	<input type="checkbox"/> poštovní poukázkou	<input type="checkbox"/> bezhotovostně (trvalý příkaz)	číslo účtu												
Vinkulace	peněžní ústav	<input type="text"/>	kód												
<input type="checkbox"/> ano	vinkulace zrušena za dní		<input type="text"/>												
<input type="checkbox"/> ne	Potvrzení peněžního ústavu přiloženo														
x) Takto označené změny musí být nahrazeny nejpozději 8 týdnů před ukončením platebního období, jinak budou zohledněny až v následném platebním období.															
<input type="checkbox"/> Starší na příání zůkazníka	Zvláštní ujednání / Poznámka:														
<input type="checkbox"/> Duplikát pojistné smlouvy	Aktualizace PS dle nového obrátu 5 000 000 Kč. Zvýšení pojistné částky na 10 000 000 Kč. Ponechána sleva za období min. 5 let 10%. Ponechána sleva obchodní na 15%.														
<input checked="" type="checkbox"/> Jiné	<table border="0"> <tr> <td>Pojištná částka</td> <td>5 000 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>Spokoučast</td> <td>10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč</td> </tr> <tr> <td>Roční pojistné</td> <td>73 872 Kč</td> </tr> <tr> <td>Sleva za období min. 5 let 10%</td> <td>7 387 Kč</td> </tr> <tr> <td>Obchodní sleva 15%</td> <td>11 081 Kč</td> </tr> <tr> <td>Celkem roční pojistné po slevách</td> <td>55 404 Kč</td> </tr> </table>			Pojištná částka	5 000 000 Kč	Spokoučast	10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč	Roční pojistné	73 872 Kč	Sleva za období min. 5 let 10%	7 387 Kč	Obchodní sleva 15%	11 081 Kč	Celkem roční pojistné po slevách	55 404 Kč
Pojištná částka	5 000 000 Kč														
Spokoučast	10%, min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč														
Roční pojistné	73 872 Kč														
Sleva za období min. 5 let 10%	7 387 Kč														
Obchodní sleva 15%	11 081 Kč														
Celkem roční pojistné po slevách	55 404 Kč														
Jméno a podpis pojistníka ú pojistníka	<input type="text"/>		Datum 8.1.2015												
Jméno a podpis zůkazníka	<input type="text"/>		Agenturní číslo obchodního zástupce Proxima s.r.o.												

Oddělení pojištění majetku

Právní úkony

Číslo jedn. spisové: N/1089/2015

Číslo jedn. spisové: N/1089/2015

1 listů
1 listů

V Hradci Králové

dne: 16.09.2015



Pavla Hájčková
notářka
notářská kancelář

A handwritten mark or signature located at the bottom left of the page.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb OR/15/23703

Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci Integrovaného operačního programu (dále IROP)

1. Poskytovatel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem (Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2025.
2. Poskytovatel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné verzi výzvy IROP. Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetových stránkách
<http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana>
<http://www.rada-severovychod.cz/irop>
3. Povinnosti poskytovatele vyplývající ze spoluúčasti na přípravě projektu v rámci IROP:
 - a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o projekt související s IROP, a dále musí obsahovat přesný název projektu a registrační číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na příslušných internetových stránkách IROP.
 - b) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
 - c) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem díla.
 - d) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
 - e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
 - f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Regionální radou regionu Soudržnosti, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).
 - g) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit.

- h) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené objednatelem.
4. Poskytovatel je povinen dodržet pravidla pro publicitu, zejména označení všech výstupů (dokumentace, CD apod.) logy EU a IROP dle aktuálně platných pravidel pro publicitu IROP.
 5. Na všech výkresech – legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem, pod kterým bude projekt předkládán jako žádost o spolufinancování.
 6. Nikde v projektu nebude uveden konkrétní název dodavatele ani konkrétní název / typ výrobku – je třeba je slovně popsat konkrétními parametry výrobku / dodávky / materiálu.
 7. Kompletní položkový rozpočet + soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (vše na základě detailních položek; soubory či agregované položky nejsou přípustné) budou doloženy v elektronické podobě ve formátu MS Excel. Struktura všech částí rozpočtu musí minimálně obsahovat následující položky v samostatných sloupcích: kód položky, název položky (popis), měrná jednotka, množství, cena/MJ, celkem v Kč.
 8. V elektronické podobě rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být patrné (označeno např. nadpisem), které položky patří pod hlavní stavební výrobu, přidruženou stavební výrobu a montáž. Položky konstrukce, materiál, nadpis apod. musí být od sebe odlišeny rozdílným formátem (např. kurzívou, stylem písma).
 9. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo „provoz investora“. Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu přímo související s realizací projektu.
 10. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedeno procentem i konkrétní částkou.
 11. Součty jednotlivých položek musí odpovídat součtovým řádkům/souhrnným částkám v krycích listech.
 12. V žádných částech projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) nesmí být uvedeno slovo „oprava“ nebo „údržba“. Tyto výrazy musí být nahrazeny (ve smyslu příslušného textu) výrazy např.: modernizace, rekonstrukce, úprava (příklad: úprava objízdných tras).
 13. Bez ohledu na to, kdo zajišťuje projektovou dokumentaci (např. Pk nebo SÚS Pk), bude investorem projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.
 14. Pokud je rámci projektové dokumentace a stavby uvažováno s využitím vybouraného, demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu, pak v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití (např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto materiálu musí být přesně vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým

Krajský úřad Pardubického kraje

environmentálním kritériem projektu, jehož splnění na konci realizace projektu (v závěrečné monitorovací zprávě) musí příjemce dotace řídicímu orgánu poskytovatele dotace prokázat.



**Oznámení o změně
ke Smlouvě o poskytování služeb
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby**

**„Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“
číslo smlouvy OR/15/23703**

veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 708 92 822
DIČ CZ70892822
2. Poskytovatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
spisová značka rejstříkového soudu: C20666

Objednatel oznamuje zhotoviteli změnu evidenčního čísla ve výše uvedené smlouvě
o poskytování služeb

Evidenční číslo OR/15/23703 u výše uvedené smlouvy se ruší a nově se nahrazuje
takto:

ODSH/15/23985

Za objednatele:

V Pardubicích dne:

1. náměstek hejtmana
Pardubického kraje

[REDAKCE]
A
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. ODSH/15/23985
o poskytování služeb autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby
„Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“
veřejná zakázka P15V00000059

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
[redacted]
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
2. Poskytovatel: **Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
Bankovní spojení: [redacted]
č. ú.: [redacted]
IČ: 274 66 868
DIČ: CZ27466868
zapsán: Krajský soud v Hradci Králové, spisová značka C 20666

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 09. 2015 smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru projektanta pod původním označením „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“, č. OR/15/23703, jejíž označení bylo následně změněno oznámením objednatele na „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“, č. ODSH/15/23985 (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na zdržení v přípravné fázi stavby a zájem smluvních stran na zachování platnosti smlouvy, uzavírají strany ke smlouvě tento dodatek.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v článku I. smlouvy:
 - a) Název stavby uvedený v bodu 1. „Propojení silnic R35 a I/35 Rokytno – Býšť“ se mění na aktualizovaný název „Propojení silnic D35 a I/35 Rokytno – Býšť“.
 - b) Text bodu 2. se jako celek ruší bez náhrady. Ruší se též číselné označení bodů tohoto článku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku III. smlouvy:
Stávající text bodu 8. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při

plnění této smlouvy do styku. To neplatí, má-li povinnost poskytnout informaci uloženu právním předpisem nebo pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné moci.“

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně v článku VII. smlouvy:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavby (smlouva je účinná od zahájení stavebních prací) až do vydání kolaudačního souhlasu k dokončené stavbě, nejdéle však do 31. 05. 2021. (Předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2020.)“*

4. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v článku VIII. smlouvy:

- a) Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem ve znění: „*Pokud nebude realizace předmětné stavby zahájena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy, smlouva pozbývá platnosti a smluvní strany nejsou nadále vázány právy a povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy.“*
- b) Část textu bodu 3. znějící: „*a příloha č. 2 – podmínky IROP“* se ruší bez náhrady.

Článek III.

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
- S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
 - Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu.
 - Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku ani původní smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
 - Poskytovatel prohlašuje, že jím v tomto dodatku a smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatku a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý v platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 28.08.2017 a schválen usnesením č. R/568/17.

V Pardubicích dne: 12. 09. 2017

Objednatel:

1. náměstek hejtmána
Pardubického kraje

Ing. Roman Eberk, MBA
Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Poskytovatel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel

**Prohlášení o souhlasu s uveřejněním smlouvy v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR
ke
Smlouvě o poskytování služeb ODSH/15/23985 a jejího Dodatku č.1**

dále jen „smlouva“ uzavřené mezi

objednatel, kterým je
Pardubický kraj
Sídlo: Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
Zastoupen:
JUDr. Martinem Netolickým Ph.D.,
hejtmanem

a

zhotovitelem, kterým je
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové
IČ: 274 66 868
Zastoupen: Ing. Milošem Buriancem
jednatel

S ohledem na skutečnost,

- že dne 1. 7. 2016 nabyla účinnosti relevantní ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon“),
- že uzavřená smlouva je smlouvu soukromoprávní a objednatel je osobou povinně uveřejňující podle ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona,
- že na smlouvu jako celek nedopadá žádná z výjimek uveřejnění podle ust. § 3 zákona a
- návrh smlouvy ustanovení týkající se upravy jejího uveřejnění podle zákona neobsahoval,

zhotovitel k žádosti objednatele

- souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv podle ust. § 4 zákona, které zajistí objednatel, a to bezodkladně po uzavření smlouvy,
- prohlašuje, že žádná část smlouvy nenaplní znaky za obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
- prohlašuje, že jím ve smlouvě uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou údaji veřejně dostupnými a s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv souhlasí.

V Hradci Králové, dne: 08. 09. 2017



Ing. Miloš Burianec, jednatel

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Bozděchova 1668
500 02 Hradec Králové

