




NPU-430/5878/2021

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
O PROVÁDĚNÍ ČINNOSTI TDS 

č. NPU 3010H1210003
I.

Smluvní strany

Příkazce: 
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace
IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina
nám. Přemysla Otakara II., č.p. 34, 370 21 České Budějovice

bankovní spojení: ČNB, č.účtu: 300003 – 60039011/ 0710
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXX, investiční referent
Příkazník:


IQ stavby a projekty s. r. o.
XXXXXXXX 

IČO: 03640485

Se sídlem: Kabešova 2/943, 190 00 Praha 9

Provozovna: Drahobejlova 52, 190 00 Praha 9

II.

Předmět smlouvy

1.Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní    
    uvedených obstarat pro příkazce,  na jeho účet a  jeho jménem činnost TDS pro stavbu: “ NKP SZ Třeboň – vybudování EPS“ 
2.Příkazce se zavazuje, že za vykonání a zařízení ujednané činnosti zaplatí příkazníkovi 

úplatu ve výši ujednané v této smlouvě.

III.

Rozsah a obsah předmětu plnění příkazníka
Příkazník se zavazuje provádět technický dozor stavebníka v následujícím rozsahu:

· seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť 
s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

· zajistit organizaci předání staveniště včetně protokolárního zápisu, 
· zajistit a vést pravidelné kontrolní dny za účelem podání informací o průběhu realizace příkazci. Kontrolní dny organizuje v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, minimálně 1x za 2 týdny (či dle dohody) po dobu výstavby,

· zajistit a účastnit se všech jednání s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,

· zabezpečit soulad provádění stavby s odsouhlaseným projektem a podmínkami uvedenými ve správních rozhodnutích,

· provádět cenovou a věcnou kontrolu prováděných prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem, kontrolovat dodržování podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením o správnosti svým podpisem,

· kontrolovat dodržování všech dohod, podmínek a termínů uvedených ve smlouvě 
o dílo, podávat návrhy na uplatnění smluvních pokut vůči zhotoviteli stavby,

· sledovat dodržování kvality prací, dodaných materiálů, technologických postupů 
a technických předpisů,

· kontrolovat práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty, nebo znepřístupněny 

· pravidelně kontrolovat stavební a montážní deník, provádět zápisy s vyjádřením 
ke kvalitě prováděných prací a dodaných materiálů. V případě zjištění nedostatků vyzvat zhotovitele k provedení nápravy do určeného termínu, následně kontrolovat splnění požadavků stavebního dozoru,

· uplatňovat vlastní návrhy, které povedou ke snížení ceny stavby, avšak nesníží technicky její kvalitu,

· připravit podklady pro předání a převzetí dokončené stavby, účastnit se převzetí stavby od zhotovitele,

· zdokumentovat vady a nedodělky zjištěné při převzetí stavby a zajistit jejich odstranění zhotovitelem,

· odevzdání staveniště zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního deníku,

· kontrolovat dodržení podmínek stavebního povolení,

· dohlížet nad systematickým doplňováním dokumentace dodavatelem, podle které 
se stavba realizuje, a evidence dokumentace dokončených částí stavby - dokumentace skutečného provedení. Dokumentaci skutečného provedení zajišťuje zhotovitel stavby (dodavatel) na vlastní náklady (slouží jako podklad pro kolaudaci stavby)

· projednat dodatky a změny projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 

· o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora,

· kontrolovat ty části stavby, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 

· spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,

· spolupracovat s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad stavby

· sledovat, zdali zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledku a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atp.),

· sledovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,

· uplatňovat náměty směřující ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,

· spolupracovat s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo 
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,

· kontrolovat postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv 
a upozorňovat dodavatele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,

· připravovat podklady pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účastnit 
se jednání o odevzdání a převzetí,

· kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,

· účastnit se případného kolaudačního řízení,

· kontrolovat vyklizení staveniště dodavatelem,

· telefonické a emailové konzultace se stavebníkem (příkazcem) a dodavatelem stavby, případně s poddodavateli, 

· poskytovat poradenskou činnost při výstavbě,

Výkony po dokončení stavby:
· účast na případném kolaudačním řízení,
· zajištění kontroly napojení a ustavení dodaného vybavení na sítě,

· zabezpečení plnění případných podmínek uvedených v kolaudačním rozhodnutí,
· spolupráce s Projektantem a Dodavatelem při zpracování dokumentace skutečného provedení stavby po kolaudaci,
· součinnost písemných reklamací vad díla po dobu trvání záruční lhůty stanovené 
s Dodavatelem, včetně kontroly jejich odstranění, 
· spolupráce s příkazcem při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce,

· další možné po dohodě a specifikaci požadavků stavebníka

IV.

Způsob plnění předmětu smlouvy

1.Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady příkazce, jeho pokyny a vyjádřeními veřejno-právních orgánů a organizací.

2.Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se příkazník zavázal v článku III. této smlouvy.
3. Příkazník obstará záležitost příkazce spočívající v zajištění činnosti TDS osobně.
4. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost pečlivě a s odbornou péčí. Příkazník je povinen neprodleně sdělit příkazci všechny zjištěné skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny příkazníka. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
V.

Cena a platební podmínky

1.Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou 
   smluvních stran a činí:





Cena celkem 87 885,- bez DPH, 18 445, 85 výše DPH (21%), 






celkem 106 340, 85 Kč s DPH (21%),

2. Cena za práce a činnosti ujednané dle této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené příkazníkem, splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení faktury příkazci. Příkazník je oprávněn vystavit fakturu po obstarání záležitosti dle čl. I. této smlouvy, po uplynutí doby určené pro plnění příkazu. 

3. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt SMVS a to v podobě věty v přesném znění: „Tento projekt je financován z prostředků Ministerstva kultury, program 13415 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Akce je evidována pod identifikačním číslem 134V151000056 – „NKP SZ Třeboň - vybudování EPS.“
Fakturační údaje příkazce: 

Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 162/3
118 01 Praha 1
IČ: 750 32 333, DIČ: CZ750 32 333
doručovací (fakturační adresa)

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích, 


Náměstí Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

VI. 
Termín plnění

Příkazní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021
VII.

Ostatní ujednání

1.Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
2. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídi příslušnými ustanoveními Občanského  
  zákoníku.
3.Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podepsání 
   obdrží po 2 vyhotovení.

4.Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit příkazce.

5.Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
6. Příkazce provádí projekt 
z prostředků Ministerstva kultury, program 13415 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení. Akce je evidována pod identifikačním číslem 134V151000056 – „NKP SZ Třeboň - vybudování EPS.“
V Českých Budějovicích dne 26. 1. 2021 
      
V Českých Budějovicích dne 29. 1. 2021  
        ….........................................  



    …......................................




     příkazce        





     příkazník
        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.




  XXXXXXX
                     ředitel

