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SMLOUVA O DÍLO  
„Výměna svítidel v Schebkově paláci“ 

 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

mezi 
 
1.  Veřejný zadavatel:  Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
  Se sídlem:  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
  IČ:  67985998 
  DIČ:   CZ67985998 
  Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu:   
  Jednající osoba:  doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
  Ve věcech technických jedná:    
  Telefon:     
  Email:   
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2.  Název/firma:   HR Elektro s.r.o. 
  Se sídlem:  Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice 
  IČ:  01684141 
  DIČ:   CZ01684141 
  Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s.,   
  Jednající osoba:   Jan Lacina, jednatel 
  Zapsaná v OR:  Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

21813 
  Kontaktní osoba:   
  Ve věcech technických jedná 

autorizovaný stavbyvedoucí:   
  Telefon:   
  Email:    
     
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
dále společně také jen „smluvní strany“ 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 
Tato  smlouva  upravuje  podmínky  pro  provedení  výměny  svítidel  v Schebkově  paláci.  Předmětem 
plnění  smlouvy  je  demontáž  stávajících  osvětlovacích  těles  ve  vybraných  prostorách  objektu  a 
dodávka nového LED osvětlení  včetně montáže.  Instalace nových svítidel  v co největší míře využije 
stávajícího  umístění.  Část  stávajících  svítidel  nebude  nahrazena  a  dojde  pouze  k úpravě  zdiva. 
Podrobněji je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy.  
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(dále také jen „dílo“). 
 
Realizace  předmětu  plnění  smlouvy  musí  respektovat  provoz  zadavatele  a  bude  probíhat 
v součinnosti se zástupcem Národního památkového ústavu ÚOP v Praze, kterému budou předloženy 
k posouzení  referenční  vzorky  jednotlivých  svítidel  a  bude mu  umožněno  provádění  památkového 
dohledu v rámci kontrolních dní. 
 
Pro vyloučení veškerých pochybností je výše popsané dílo, zahrnující demontáž stávajících a dodávku 
nových svítidel včetně montáže, též označováno jako „stavba“, místo jeho realizace „staveništěm“ a 
zodpovědná osoba „autorizovaným stavbyvedoucím“. 
 
Součástí díla je rovněž odvoz a likvidace odpadů stavby na skládku včetně poplatků ve smyslu platné 
legislativy; provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a 
bezpečné  provozuschopnosti  díla  a  jeho  součástí,  včetně  podrobných  technických  záznamů 
o průběhu  a  výsledcích  těchto  zkoušek;  fotodokumentace  z průběhu  provádění  stavby  (digitální 
forma)  v počtu  min.  20  ks  fotografií  měsíčně;  předání  ostatních  dokladů  potřebných  k  řádnému 
užívání  díla;  poskytnutí  plné  součinnosti  a  všech  potřebných  podkladů  pro  zajištění  rozhodnutí 
dotčených orgánů. 

 
1.1.  Rozsah díla je určen: 
 

- projektovou  dokumentací  vyhotovenou  Lumírem  Křížem,  IČ:  10149660,  se  sídlem  na 
náměstí Míru 600/20, 120 00 Praha ‐ Vinohrady; 

- touto smlouvou; 
- příslušnými právními předpisy a technickými normami; 
- oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele; 
- zohledněním  všech  požadavků,  které  plynou  z objednatelem  poskytnutých  závazných 

rozhodnutí příslušných úřadů. 
 
1.2. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 

dostatečně  určitě  a  srozumitelně  vymezeno,  zejména  co  do  umístění,  rozsahu,  podoby  a 
kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

 
1.3.  Tato  smlouva  je  uzavírána  na  základě  rozhodnutí  objednatele  jakožto  zadavatele  veřejné 

zakázky  o  výběru  nabídky  zhotovitele  jakožto  uchazeče  o  veřejnou  zakázku  s názvem 
„Výměna svítidel v Schebkově paláci“. 

 
1.4.  Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu dle čl. II této smlouvy o dílo. 
 
1.5.  Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové  dokumentace)  jsou  přípustné  pouze  tehdy,  budou‐li  objednatelem  předem 
písemně  odsouhlaseny  ve  stavebním  deníku.  Provedení  víceprací  je možné  jen  na  základě 
písemného  dodatku  této  smlouvy,  předem  uzavřeného  postupem  v  souladu  s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
1.6.  Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 
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odborné  péče  přezkoumal  projektovou  dokumentaci  a  vstupní  podklady,  přičemž  ani  při 
vynaložení  odborné  péče,  jíž  lze  na  něm  rozumně  požadovat,  neshledal  rozporů  nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 
 

Článek II. 
Cena díla a platební podmínky 

 
2.1. Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 

na veřejnou zakázku. 
 
2.2. Celková cena díla   je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná 

po celou dobu realizace díla. 
 

Cena díla celkem bez DPH   2.286.912,69,‐ Kč 

DPH  480.251,66,‐ Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                 2.767.164,35,‐ Kč 

   
Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.  

 
2.3. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a 

při fakturaci zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 30 dní od vystavení. 
 
2.4. Celková  cena  zahrnuje  veškeré  náklady  nezbytné  k řádnému,  úplnému  a  kvalitnímu 

provedení  díla  včetně  všech  rizik  a  vlivů  během  provádění  díla.  Ceny  dle  přílohy  č.  1  této 
smlouvy  zahrnují  i  činnosti  a  související  výkony,  které  nejsou  v  této  smlouvě  výslovně 
uvedeny,  ale  zhotovitel,  jakožto  odborník  o  nich  ví  nebo má  vědět,  že  jsou  nezbytné  pro 
plnění předmětu této smlouvy. 
 

2.5. V případě  změn  díla  (méněprací  či  víceprací)  se  k jejich  ocenění  použije  rozpočet,  který  je 
přílohou  této  smlouvy  (dále  jen „rozpočet“), a cenová  soustava ÚRS  (dále  jen „ceník“). Pro 
výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  
 
a)  smluvních  jednotkových  cen  předmětných  prací  z rozpočtu,  jsou‐li  tyto  ceny  a  práce 
v rozpočtu obsaženy, 
 
b)  nejsou‐li  příslušné  práce  a  ceny  v rozpočtu  obsaženy,  určí  se  jednotková  cena 
předmětných prací: 
 

1. Je‐li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
ceníková  cena  nové  položky  x  (nabídková  cena  příslušného  dílu  dle  rozpočtu  / 
ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

   
2. Není‐li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
ceníková cena nové položky x  (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena 
díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
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c) není–li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na 
základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené 
objednatelem. 

 
2.6. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím 

v daném kalendářním měsíci  skutečně provedeným bez zjevných vad  (dílčím plněním), a  to 
na  základě  zhotovitelem  řádně  vystavených  daňových  dokladů  (faktur),  doručených 
objednateli;  k daňovému  dokladu  musí  být  přiložen  soupis  skutečně  a  bez  zjevných 
vad provedených  prací,  za  něž  je  účtováno,  datovaný  a  potvrzený  oprávněným  zástupcem 
objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  objednateli  doručit  soupis  prací  v daném  kalendářním 
měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do pátého pracovního dne po jeho 
uplynutí.  

 

2.7. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 2.6. bude vždy obsahovat tyto údaje: název 
díla,  číslo  a  popis  položky,  měrnou  jednotku,  cenu  za  měrnou  jednotku,  počet  měrných 
jednotek  provedených  v daném  období  a  celkovou  cenu  za  provedené  jednotky;  případné 
vícepráce  a  méněpráce  budou  v  soupisu  dokládány  samostatně.  V případě,  že  soupis 
provedených  prací  nebude  obsahovat  požadované  údaje  nebo  bude  obsahovat  chybné 
údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

 

2.8. Zhotovitel  bude  objednateli  vystavovat  faktury  za  skutečně  a  bez  zjevných  vad  provedené 
práce  v daném kalendářním měsíci,  přičemž objednatelem bude  zhotoviteli  z každé  faktury 
uhrazena  částka  odpovídající  90 %  ceny  za  provedené  práce  v daném  kalendářním měsíci. 
Zbývající  část  10  %  ceny  za  provedené  práce  v jednotlivých  kalendářních  měsících  bude 
zhotoviteli  uhrazena  po  řádném  provedení  kompletního  díla  a  po  vyklizení  staveniště. 
Vykazuje‐li  dílo  vady  (nedodělky) není  objednatel  povinen  zaplatit  zhotoviteli  zbývající  část 
ceny za dílo před jejich odstraněním. 
 

2.9. Zálohy objednatel neposkytuje. 
 

2.10. Veškeré  faktury  musí  obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu  dle  §  28  odst.  2  zákona 
235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Objednatel  je 
oprávněn  zhotovitelem  vystavenou  fakturu  vrátit  bez  proplacení,  jestliže  vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak: 

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo 
- nebyly‐li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou‐li účtovány neoprávněně. 

 
2.11. Předmět  plnění  smlouvy  je  spolufinancován  z prostředků  Evropské  unie  –  Evropskými 

strukturálními a  investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní 
osa: 5 – Energetické úspory, Specifický cíl 5.1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov 
a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. 

 
2.12. Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011245. 
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Článek III. 
Doba a místo plnění  

 
3.1. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1. 

 
3.2. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  a  odevzdat  dílo  vymezené  v čl.  I  této  smlouvy  bez  vad  a 

nedodělků.  
 

3.2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dle předmětu této smlouvy ihned po uzavření této 
smlouvy  a  převzít  staveniště  do  třech  (3)  kalendářních  dnů  od  výzvy  objednatele. 
O předání  a  převzetí  staveniště  bude  pořízen  písemný  protokol  (zápis),  datovaný  a 
podepsaný  osobami  oprávněnými  jednat  ve  věcech  technických  za  objednatele  a 
zhotovitele.  

 
3.2.2. Dílo,  které  je  předmětem  této  smlouvy,  bude  provedeno  nejpozději  do  25.  5.  2021. 

Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně 
připravené  staveniště  později  než  10  kalendářních  dnů  od  podpisu  smlouvy.  Dílo  je 
provedeno,  je‐li  způsobilé  sloužit  svému  účelu  a  nevykazuje‐li  vady.  Dílo  má  vadu, 
neodpovídá‐li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě 
dílo  nezpůsobilé  sloužit  svému  účelu;  ustanovení  §  2628  občanského  zákoníku  se 
nepoužije.   

 
3.3. Zhotovitel je povinen dílo dokončit ve lhůtě uvedené v této smlouvě a postupovat v souladu 

s harmonogramem plnění,  který  tvoří  nedílnou přílohu  této  smlouvy. Harmonogram plnění 
obsahuje  rozvrh  plnění  po  týdnech  dle  jednotlivých  profesí  a  milníků  realizace  díla. 
Prodloužení  lhůty  výstavby může  zhotovitel  písemně  požadovat  pouze  v případech,  pokud 
plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin: 

 
3.3.1. neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele; 
 
3.3.2. pozastavení  prací  z důvodů  na  straně  objednatele,  které  nejsou  důsledkem  neplnění 

závazku zhotovitele; 
 
3.3.3. změny soupisu prací vedoucí k rozšíření závazku zhotovitele; 

 
3.3.4. v důsledku vyšší moci. 

 
 

Článek IV. 
Staveniště 

 
4.1. Zhotovitel  je povinen  seznámit  se po převzetí  staveniště  s  rozmístěním a  trasou  stávajících 

známých inženýrských sítí na staveništi a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí 
a  tyto  buď  vhodným  způsobem  předložit,  nebo  chránit  tak,  aby  v  průběhu  provádění  díla 
nedošlo k jejich poškození. 

 
4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 

důsledky a škody vzniklé  jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících 
inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele. 
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4.3. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 

svými  potřebami  a  v souladu  s  projektovou  dokumentací.  Náklady  na  projekt,  vybudování, 
zprovoznění, údržbu,  likvidaci a vyklizení zařízení staveniště  jsou zahrnuty ve sjednané ceně 
díla. 

 
4.4. Zhotovitel  je  povinen  užívat  staveniště  pouze  pro  účely  související  s prováděním  díla  a  při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
4.5. Zhotovitel  je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí 

staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), 
kterým  je  povolen  vstup  na  staveniště.  Zhotovitel  je  povinen  tento  seznam  průběžně 
aktualizovat. 

 
4.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
 
4.7. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  na  staveništi  veškerá  bezpečnostní  opatření  a  hygienická 

opatření  a  požární  ochranu  staveniště  i  prováděného  díla,  a  to  v rozsahu  a  způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

 
4.8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 
4.9. Nevyklidí‐li  zhotovitel  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je objednatel oprávněn  zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 

Článek V. 
Stavební deník 

 
5.1.   Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne  předání  a  převzetí  staveniště  o  pracích,  které  provádí, 

stavební deník. 
 
5.2.  Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 
 
5.3.  Zápisy  do  stavebního  deníku  se  provádí  v originále  a  kopii.  Originály  zápisů  je  zhotovitel 

povinen předat objednateli nejméně 1x za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

 
5.4.  Povinnost  vést  stavební  deník  končí  protokolárním  předáním  díla  objednateli.  V  případě 

výskytu  vad  končí  povinnost  vést  stavební  deník  až  dnem  jejich  úplného  odstranění  nebo 
splnění. 

 
5.5.   Povinnost  archivovat  stavební  deník  po  dobu  nejméně  10  let  ode  dne  protokolárním 

předáním díla objednateli má objednatel.   
 
5.6.  Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  
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- název,  sídlo,  IČO  (příp. DIČ)  zhotovitele včetně  jmenného seznamu osob oprávněných 
za  zhotovitele  provádět  zápisy  do  stavebního  deníku  s uvedením  jejich  kontaktů  a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných 
za  objednatele  provádět  zápisy  do  stavebního  deníku  s uvedením  jejich  kontaktů  a 
podpisového vzoru 

- název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 

 

5.7.  Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, 
která příslušný zápis učinila. 
 

5.8.  Zápisy  do  stavebního  deníku  provádí  zhotovitel  chronologicky  formou  denních  záznamů. 
Veškeré  okolnosti  rozhodné  pro  plnění  díla musí  být  zhotovitelem  zapsány  v ten  den,  kdy 
nastaly. 

 
5.9.   Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných  pro  řádné  provádění  kontroly,  nejméně  však  jednou  za  2  týdny.  Objednatel  je 
povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.  

 
5.10.  Kontrolních  dnů  jsou  povinni  se  zúčastnit  zástupci  objednatele  a  zástupci  zhotovitele 

(zejména autorizovaný stavbyvedoucí) v rozsahu určeném objednatelem.  
 
5.11.  Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 

a  finančního  plnění  provádění  prací,  připomínky  a  podněty  oprávněných  osob  a  stanovení 
případných  nápravných  opatření  a  úkolů.  Zpráva  o  provedení  kontrolního  dne  a  závěry 
učiněné při kontrolním dni jsou zaznamenány do stavebního deníku. 

 
Článek VI. 

Provedení díla 
 

6.1.  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

6.2.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí  převzatých  od  objednatele  nebo  pokynů  daných  mu  objednatelem  k provedení  díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
6.3.  Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  
 
6.4.  Technický dozor na díle je vykonáván osobou určenou objednatelem. 
 
6.5.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 

v době  jeho  užití  známo,  že  je  zdraví  škodlivý.  Pokud  tak  zhotovitel  učiní  je  povinen  na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  Stejně  tak  se  zhotovitel  zavazuje,  že  k  realizaci  díla  nepoužije  materiály,  které 
nemají požadovanou certifikaci, je‐li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
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6.6.  Zhotovitel  doloží  na  vyzvání  objednatele,  nejpozději  však  v  den  předání  a  převzetí  díla, 

soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
6.7.  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

 
6.8.  Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  
 
6.9.  Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. 
 
6.10.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.  

 
6.11.  Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 
 
6.12.  Zhotovitel  je povinen  vést evidenci o  všech druzích odpadů vzniklých  z jeho činnosti  a  vést 

evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 
 
6.13.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí‐li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo  v  rozporu  se  svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn  dožadovat  se  toho,  aby 
zhotovitel  odstranil  vady  vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl  řádným  způsobem. 
Jestliže  zhotovitel  tak  neučiní  ani  v  přiměřené  lhůtě  mu  k  tomu  poskytnuté  a 
postup zhotovitele  by  vedl  nepochybně  k  podstatnému  porušení  smlouvy,  je  objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
6.14.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  objednatele  ke  kontrole  a  prověření  prací,  které  v dalším 

postupu  budou  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými.  Zhotovitel  je  povinen  vyzvat 
objednatele  nejméně  pět  dnů  před  termínem,  v němž  budou  předmětné  práce  zakryty 
(postačí formou zápisu ve stavebním deníku). 

 
6.15.  Pokud  se  objednatel  ke  kontrole  přes  včasné  písemné  vyzvání  nedostaví,  je  zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude‐li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí,  je  zhotovitel  povinen  toto  odkrytí  provést  na  náklady  objednatele.  Pokud  se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 
6.16.  Veškeré  odborné  práce  musí  vykonávat  pracovníci  zhotovitele  nebo  jeho  poddodavatelů 

mající  příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání 
objednatele povinen doložit. 

 
6.17.  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
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tuto škodu odstranit a není‐li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
6.18.  Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
6.19.  Zhotovitel  je  oprávněn pověřit  provedením  části  díla  třetí  osobu  (poddodavatele).  V tomto 

případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
 

 
Článek VII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

7.1.  Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začne plynout 
dnem následujícím po protokolárním převzetí a předání hotového díla. 
 

7.2.  Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 
za které zhotovitel odpovídá.  
 

7.3.  Pro  ty  části  díla,  které  byly  v důsledku  oprávněné  reklamace  objednatele  zhotovitelem 
opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
 

7.4.  Objednatel  je  povinen  vady  písemně  reklamovat  u  zhotovitele  bez  zbytečného odkladu  po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní 
strany.  V  reklamaci musí  být  vady  popsány  nebo musí  být  uvedeno,  jak  se  projevují.  Dále 
v reklamaci  objednatel  uvede,  jakým  způsobem  požaduje  zjednat  nápravu.  Objednatel  je 
oprávněn požadovat:  

- odstranění  vady dodáním náhradního plnění  (u  vad materiálů,  zařizovacích předmětů 
apod.) 

- odstranění vady opravou, je‐li vada opravitelná 
- přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

 
7.5.  Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.  

 
7.6.  Reklamaci  lze  uplatnit  nejpozději  do  posledního  dne  záruční  lhůty,  přičemž  reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
 

7.7.  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  5  dnů  po  obdržení  reklamace  písemně  oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v  jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví‐li  zhotovitel uvedený termín, 
pak platí lhůta 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne, do 
kterého termínu vadu(y) odstraní. 
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7.8.  Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však 
do  5  dnů  po  obdržení  reklamace,  a  to  i  v  případě,  že  reklamaci  neuznává.  Náklady  na 
odstranění  reklamované  vady  nese  zhotovitel  i  ve  sporných  případech  až  do  rozhodnutí 
soudu.  

 
7.9.  Nenastoupí‐li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 dnů po obdržení reklamace 

objednatele,  je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jinou  odbornou  právnickou 
nebo  fyzickou  osobu.  Prokáže‐li  se  ve  sporných  případech,  že  objednatel  reklamoval 
neoprávněně,  tzn.  že  jím  reklamovaná  vada  nevznikla  vinou  zhotovitele  a  že  se  na  ni 
nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., 
je  objednatel  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškeré  jemu  v  souvislosti  s  odstraněním  vady 
vzniklé náklady.  
 

7.10.  Jestliže objednatel  v  reklamaci výslovně uvede,  že  se  jedná o havárii,  je  zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  
 

7.11.  Objednatel  je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění  vady.  Pokud  tak  neučiní,  není  zhotovitel  v prodlení  s termínem  nastoupení  na 
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  
 

7.12.  Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované  vady.  Nedojde‐li  mezi  oběma  stranami  k dohodě  o  termínu  odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
 

7.13.  O  odstranění  reklamované  vady  sepíše  objednatel  protokol,  ve  kterém  potvrdí  odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 
 

8.1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel  je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
8.2.  Místem předání a převzetí díla je místo plnění uvedené v čl. 3.1. této smlouvy. 
 
8.3.  Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 

dozoru na díle, případně  také autorského dozoru projektanta. Objednatel  je dále oprávněn 
přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 

 
8.4.  O  průběhu  předávacího  a  přejímacího  řízení  pořídí  objednatel  zápis  (protokol).  Povinným 

obsahem protokolu jsou: 
- údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli 
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí 
- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
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8.5.  Obsahuje‐li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
 

8.6.  V případě,  že  objednatel  odmítá  dílo  převzít,  uvede  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.  

 

8.7.  Objednatel je povinen převzít pouze dílo bez vad a nedodělků.  
 

8.8.  V případě převzetí díla vykazujícího drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání 
díla,  uvede  objednatel  do protokolu  o  předání  a  převzetí  soupis  těchto  vad  a  nedodělků, 
včetně způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

8.9.  Nedojde‐li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, 
že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí 
díla. 

 

8.10.  Zhotovitel  je  povinen  ve  stanovené  lhůtě  odstranit  vady  nebo  nedodělky  i  v případě,  kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.  

 

8.11.  Zhotovitel  je  povinen  připravit  a  doložit  u  předávacího  a  přejímacího  řízení  zejména  tyto 
doklady: 

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- Zápisy a výsledky předepsaných měření 
- Zápisy  a  výsledky  o  vyzkoušení  smontovaného  zařízení,  o  provedených  revizních  a 

provozních zkouškách 
- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- Seznam strojů a zařízení, které  jsou součástí díla,  jejich pasporty, záruční  listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 
- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací/méněprací 
- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě 
- Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 

 
Nedoloží‐li  zhotovitel  požadované  doklady,  nepovažuje  se  dílo  za  dokončené  a  schopné 
předání. 

 
Článek IX. 
Sankce 

 
9.1.  Zhotovitel  je  povinen  v  případě  prodlení  s  provedením  kompletního  díla  v termínu  dle  čl. 

3.2.2 této smlouvy objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dohodnuté ceny za dílo 
bez DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.  
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9.4.  V  případě  prodlení  s  odstraněním  vady  reklamované  v období  záruční  lhůty  (dle  článku  VII 
této  smlouvy) nebo v případě prodlení  s odstraněním vady  či nedodělku dle  odst.  8.9  této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,‐Kč za každou 
vadu či nedodělek, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den 
prodlení.  
 
V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,‐Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a to za každý, byť 
i započatý, kalendářní den prodlení.  

 
9.5.  V případě porušení čl. VI. odst. 6.16. nebo čl. X. odst. 10.1. a 10.2. této smlouvy je zhotovitel 

povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  30.000,‐Kč  za  každé  takové  porušení  a 
každý, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
9.6.  V případě neúčasti autorizované osoby na kontrolním dni dle čl. V. odst. 5.10. této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli 30.000,‐Kč za každé takové porušení.  
 
9.7.  Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 

díla bez DPH dle čl. II. této smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den, ve kterém nebyl 
na stavbě k dispozici stavební deník. 

 
9.8.  V případě porušení čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy  je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní  pokutu  ve  výši  50.000,‐Kč  za  každé  takové  porušení  a  každý,  byť  i započatý, 
kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
9.9.  Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v článku IX. této smlouvy.  
 
9.10.  Zhotovitel  není  povinen  platit  smluvní  pokutu  v případě,  že  mu  ve  splnění  povinnosti 

zajištěné smluvní pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá  nezávisle  na  jeho  vůli.  Překážka  vzniklá  ze  zhotovitelových  osobních  poměrů  nebo 
vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, 
kterou  byl  zhotovitel  povinen  podle  smlouvy  či  obecně  závazného  právního  předpisu 
překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  
 

9.11.  Smluvní  pokuta dle  tohoto  článku bude uhrazena na  základě  řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 30 dní od jejího doručení povinné straně. 

 
9.12.  Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty 

není  dotčen  nárok  smluvní  strany,  jíž  smluvní  pokuta  náleží,  na  náhradu  vzniklé  škody 
v plném rozsahu. 

 
9.13.  V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý, byť i započatý, den prodlení. 
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Článek X. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
10.1.  Zhotovitel  jmenuje  stavbyvedoucím      telefon:  ,  e‐mail: 

. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je 
v pracovněprávním  vztahu  k objednateli.  Zhotovitel  se  pro  případ,  kdy  by  jmenovaný 
stavbyvedoucí  tuto podmínku přestal  kdykoliv  v době provádění díla  splňovat,  zavazuje,  že 
neprodleně,  nejpozději  však  do  3  pracovních  dnů  od  okamžiku,  kdy  tuto  skutečnost  zjistí, 
jmenuje nového stavbyvedoucího. 

 
10.2.  V případě,  že  dojde  ke  změně  v osobě  stavbyvedoucího,  je  zhotovitel  povinen  do  3 

pracovních  dnů  písemně  objednateli  oznámit  osobu  nového  stavbyvedoucího,  a to  včetně 
jeho kontaktních údajů.  

 
10.3.  Vlastníkem  prováděného  díla  je  objednatel,  a  to  od  samého  počátku.  Vlastnictví  k  věcem, 

které byly zhotovitelem opatřeny k provedení díla, přechází na objednatele okamžikem jejich 
zabudování do díla. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla,  jakož i nebezpečí škody na 
věcech  opatřených  k  provedení  díla  nese  zhotovitel;  tato  nebezpečí  přecházejí  na 
objednatele po předání a převzetí díla. 

 
 
 

Článek XI. 
Poddodavatelé 

 

11.1.  V  případě,  že  část  díla  bude  zhotovena  prostřednictvím  poddodavatele  (dále  také  jen 
„poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 2 této smlouvy seznam poddodavatelů. 

 

11.2.  Zhotovitel  se  zavazuje  při  plnění  dle  této  smlouvy  plnit  prostřednictvím  poddodavatelů 
uvedených v nabídce  zhotovitele  jako uchazeče v  zadávacím  řízení  veřejné  zakázky.  Změny 
těchto poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. 
Objednatel  si  vyhrazuje  právo  neposkytnout  souhlas  se  změnou  poddodavatele,  pokud 
kvalifikace  nového  poddodavatele  je  menšího  rozsahu,  než  bylo  zadáno  v  zadávací 
dokumentaci.  Poddodavatelé  uvedení  v  nabídce  uchazeče  v  zadávacím  řízení  jsou  rovněž 
uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

11.3.  Poddodavatel  je,  vzhledem  k  tomu  co  sám  dodal,  zavázán  se  zhotovitelem  společně  a 
nerozdílně, bylo‐li plněno vadně. 

 
 

Článek XII. 
Odpovědnost za škody a pojištění  

 
12.1.  Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě  jakéhokoliv 
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narušení  či  poškození majetku  (např.  vjezdů,  objektů,  prostranství,  inženýrských  sítí)  nebo 
poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není‐li to možné, tak finančně uhradit. 

 
12.2.  Zhotovitel  je povinen mít sjednané po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Minimální výše pojistné částky je 5 mil. Kč. 
Uvedené  pojištění  musí  pokrývat  veškerou  činnost  zhotovitele potřebnou  pro  plnění  této 
smlouvy.  Existenci  tohoto  pojištění  je  zhotovitel  povinen  objednateli  kdykoliv  v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením 
osob,  musí  pojistná  smlouva  prokazatelně  pokrývat  případnou  škodu  způsobenou 
kterýmkoliv  členem  v rámci  sdružení  v plné  výši  požadované  minimální  úrovně  limitu 
pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou 
v plné  výši  požadované  minimální  úrovně  limitu  pojistného  plnění.  Možnost  kumulace 
(sčítání)  výše  limitů  pojistných  částek  (pojistného  plnění)  na základě  více  pojistných  smluv 
není přípustná. 

 
 

Článek XIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
13.1.  Od  této  smlouvy  lze  odstoupit  za  podmínek  a  v případech  stanovených  občanským 

zákoníkem nebo zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), nebo touto smlouvou.  

13.2.   Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě: 
- je‐li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla či jeho etapy delšího než 15 dnů, nebo 
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit. 

 
13.3.  Odstoupení  od  smlouvy  nastává  dnem  následujícím  po  dni,  ve  kterém  bylo  písemné 

oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve 
stanovené  lhůtě  důvod  odstoupení.  V opačném  případě  je  dnem  účinnosti  odstoupení  od 
smlouvy  den,  na  kterém  se  strany  dohodnou  nebo  den,  který  vyplyne  z rozhodnutí 
příslušného orgánu. 

 
13.4.  Odstoupí‐li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- Zhotovitel  provede  soupis  všech  provedených  prací  oceněný  dle  způsobu,  kterým  je 

stanovena cena díla 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh 

a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
- Zhotovitel  odveze  veškerý  svůj  nezabudovaný materiál,  pokud  se  strany  nedohodnou 

jinak 
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
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- strana,  která  důvodné  odstoupení  od  smlouvy  zapříčinila  je  povinna  uhradit  druhé 
straně  veškeré  náklady  jí  vzniklé  z  důvodů  odstoupení  od  smlouvy,  ušlý  zisk  a  navíc 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla. 
 

Článek XIV. 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku 

 
14.1.   Objednatel,  jakožto  zadavatel,  si  ve  smyslu  ustanovení  §  100  odst.  1  ZZVZ  vyhrazuje 

jednostrannou změnu závazku z této smlouvy spočívající ve změně termínů plnění díla dle čl. 
III.  této smlouvy, pokud v důsledku vnější  skutečnosti nezávislé na vůli či  jednání smluvních 
stran  –  vyšší  moci  (tj.  přírodních  jevů,  epidemie,  jejích  hospodářských  důsledků, 
hospodářského poklesu nebo hospodářské krize způsobené výše uvedenými skutečnostmi či 
jiných  obdobných  neočekávaných  a  nepředvídatelných  skutečností  nezávislých  na  vůli 
smluvních  stran)  dojde  k objektivní nemožnosti  plnění  této  smlouvy některou  ze  smluvních 
stran dle podmínek této smlouvy. Změna závazku dle předchozí věty bude provedena formou 
dodatku k této smlouvě. 
 

14.2.   Objednatel je dále ve smyslu ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ ve spojení s ustanovením § 1998 
odst. 1 a § 2001 občanského zákoníku oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět 
v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla dle § 222 ZZVZ. 
 
 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
15.1.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
15.2.  V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.  
 
15.3.  Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě,  které  nemohou  být  zpřístupněny  nebo  zveřejněny,  neboť  ochrana  takových 
informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

 
15.4.  Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.  
 
15.5.  Objednatel  je  povinen  v souladu  se  ZZVZ  a  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o  registru  smluv,  ve 

stanovené  lhůtě  po  uzavření  smlouvy  uveřejnit  smlouvu  v registru  smluv.  Zhotovitel 
prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 
 

15.6.  Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je: 
 
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet  
 
Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů  
 
Příloha č. 3 – Harmonogram plnění  
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15.7.  Volnou přílohou této smlouvy jsou: 
 
Příloha č. 4 – Projektová dokumentace 

 
Příloha č. 5 – Vstupní podklady 

 
 
 

 
V Praze dne  V Praze dne  
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………  …………………………………….. 
doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  Jan Lacina, jednatel  
ředitel  HR Elektro s.r.o. 

 



Příloha č. 1: Oceněný položkový rozpočet



 

 

 
Příloha č. 2 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  
 



Příloha č. 3  




