
Smlouva o dílo č. 2020/02/18 na realizaci stavby 
„Úpravy učeben" 

------:;--:--"'7."'"--;;-::-:-::-:---:-:��--:--"'."""".""�--------------u z a vře n á podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ( dále jen občanský zákoník) 
I. 

Smluvní stran, 

1.1 Objednatel Střední průmyslová škola na Proseku 
Zastoupený . Mgr. Jiřím Bernátem - ředitelem školy 
Sídlo : Novoborská 610/2, 190 00 Praha 9 
příspěvková organizace hl.m. Prahy zřízena usnesením RHMP č. 550 z 3.4.200 I 
zapsaná v rejstříku škol RED-lZO 600170039 
IČ 
DIČ 
Telefon 
Bankovní spojení 
r dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel
Zastoupený 
Sídlo 
IČ 
DIČ 
Telefon 
Bankovní spojení 
( dále jen zhotovitel) 

: 1489123 9 
: CZl4891239, 
: 

: OTISTAV s.r.o. 
: Ing. Michalem Balčíkem - jednatelem společnosti 
: Českolipská 390/7, Praha 9, 190 00 

24832898 
: CZ24832898 
:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 
za objednatele : Mgr. Jiří Bernát 
za zhotovitele : Ing. Michal Balčík 

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Ing. Lukáš Procházka, tel.  
za zhotovitele ·Ing.Michal Balčík, tel.:

·Ing. Otakar Tnnal, tel.

ll. 
Výchozí podklady a údaje 

Název stavby (díla): ,. Úprava učeben" 

m. 

Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat realizaci stavby Úprava učeben. 

3.2 Závazným podkladem pro realizaci výše uvedené stavby zhotovitelem (dál jen „dílo") je zpracovaný 
oceněný slepý výkaz výměr předaný objednatelem zhotoviteli, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 
její příloha é. 1. 

3 3 Zhotovitel jako součást díla a v rámci ceny sjednané v čl. V níže provede a zabezpečí veškeré práce, 
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a včasnému dokončení díla 
způsobem tzv. ,,na klíč" a to tak, aby dílo nevykazovalo jakékoliv závady technického, či stavebního 
charakteru. Náklady energii a médií spotfebovaných zhotovitelem na realizaci díla hradí objednatel. 



3.4 V případě, že v jednotlivých částech díla budou zjištěny v průběhu realizace díla rozpory nebo vícepráce je 

o tom povinen zhotovitel bez zbytečného odkladu informovat objednatele. Mezi stranami pak bude

dohodnut postup řešení zápisem do stavebního deníku. Vícepráce musí být vždy zapsána do stavebního

deníku, nebo odsouhlasené emailem s cenou za jednotlivou položku nebo úkon. Vícepráce budou vždy

podepsány objednatelem před zahájením prací.

3.5 Objednatel se zavazuje řádně a včasně provedené dílo, které bude bez vad a nedodělků bránících v užívání, 

převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V této smlouvy. 

IV. 

Doba plnění 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku HI. : zahájení prací: 22. 02. 2021 
dokončení učeben 122,123: 06.03.2021 
dokončení učeben 127: 31.03.2021 

Předání stavby vč. vyklizení staveniště a odstranění vad a nedodělků do: 12. 04. 2021 

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli, včetně 

vyklízení staveniště. Dokončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat 

žádné vady a nedodělky bránící v užívání. 

4.3 Nezahájí-li zhotovitel práce do 7 dnů od termínu uvedeného v bodě 4.1, nebo bude-Jí zhotovitel o více 

než 7 dnů v prodlení s dokončením díla, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, s tím, že již 

zaplacené platby od objednatele a náklady spojené s realizací díla zhotovitele budou oboustranně 

vypořádány. Případné přeplatky každé ze smluvních stran budou splatné do 5 dnů od protokolárního 

odstoupení od smlouvy. 

v. 

Cena 

5.1 Cena za řádné a včasné provedení díla specifikovaného v čl. Ill. bodě 3.1 výše (včetně odstraně11í 

případných vad a nedodělků) a dále v příloze č. 1 k této smlouvě činí: 

Celková cena za realizaci díla: 195 695 Kč bez DPH 

(slovy: jedno sto devadesát pět tisíc šest set devadesát pět korun českých) 

DPH 21% 

Celková cena s DPH 21 %: 

41 095, 95 Kč 

236 790, 95 Kč 

5.2 V př.ípadě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH ke dni zdanitelného 

plnění bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy provedené zhotovitelem na základě předchozí písemné 

objednávky objednatele (stačí zápisem do stavebního deníku nebo emailem) budou posuzovány jako 

vícepráce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a 

objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce a o jejich hodnotu stanovenou v příloze č. I

bude snížena cena díla uvedená v odst. 5.1 výše. 

5.4 Zhotovitel je povinen vícepráce objednané objednatelem dle předchozího odstavce provést. Objednatel 

za vícepráce uhradí zhotoviteli cenu, která byla mezi stranami sjednána předem, po dokončení víceprací 

ve lhůtě splatnosti uvedené v odst. 6.1 níže. V případě, že pozastavení prací z důvodu nutné vícepráce, 

která nebude odsouhlasena, posune se zhotoviteli termín díla dokončení o dny, které toto pozastavení 

trvalo, bez možnosti sankcí a penále, které by uplatňoval objednatel vůči zhotoviteli. 



5.5 Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená cena za dílo je konečná a pokrývá veškeré závazky 
zhotovitele vyplývající z této smlouvy a, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, veškeré 
náklady zhotovitele vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením díla dle této smlouvy (pokud 
tyto náklady nejsou chápány jako vícepráce), včetně nákladů na subdodavatele, poradce, apod., včetně 
daní, cel a poplatků, nákladů na pořízení materiálu a vybavení, nákladů na testy, zkoušky a kontroly 
díla, nákladů na odstranění případných vad a nedodělků díla, apod. 

5.6 V případě dodání stávajících i nových předmětů k zabudování či montáži investorem (např. obklady, 
dlažby, dveře, atd .. ), odečte zhotovitel tyto dodávky z rozpočtu jako méněpráce a zachová pouze ceny 
za montáž a dále bude účtovat kompletační přirážku ve výši 20% z celkové ceny dodávek dodaných 
investorem dle MOC prodejních cen. 

5.7 Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění budou použita pro jeho ekonomickou činnost, tudíž podléhají 
režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a, resp.§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.8 Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tfm, že stane-li se tzv. ,,nespolehlivým plátcem" ve smyslu §

106a zákona o DPH nebo nastane- li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku školy za 
dodavatelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je škola oprávněna učinit veškerá vhodná opatření k 
zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít ust. § 109a 
zákona o DPH a v příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli. O částku DPH, kterou 
škola uhradila správci daně, se snižuje celkový závazek školy dodavateli. 

VI. 

Platební uodmínk,· 

6.1 Objednatel bude hradit zhotoviteli podle dohodnutého rozsahu takto: 

6.1.1 Záloha na provedení díla nebude objednatelem zhotoviteli poskytnuta. 

6. l .2 Cena za dílo bude hrazena pr11běžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem lx 
měsíčně a na základě soupisu skutečně provedených prací vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného 
zástupcem objednatele ve věcech technických ve výši 100%. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je 
vždy poslední kalendářní den příslušného měsíce. 

6.1.3 Vícepráce - vícepráce budou hrazeny až po řádném předání díla bez vad a nedodělků na základě 
daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla na 
základě soupisu provedených prací vystaveného zhotovitelem a odsouhlaseného zástupcem objednatele 
ve věcech technických výší 100%. 

6.2 Splatnost faktur vystavených zhotovitelem dle tohoto odst. 6.1.2. je 14 kalendářních dní a fakturované 
částky budou uhrazeny na účet zhotovitele uvedené na faktuře. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle 
tohoto. příkazu· proplacena. 

6.3 Faktura bude mít tyto náležitosti - označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, DIČ, TČ, označení díla, 
číslo smlouvy objednatele, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti, celkovou cenu, bez DPH, DPH a 
cenu celkem s DPH, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma, razítko 
a podpis oprávněné osoby. Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 
podepsaný zhotovitelem a objednatelem potvrzující předání příslušné části díla, která je předmětem 
fakturace, objednateli. 



6.6 Faktury lze hradit bezhotovostním převodem nebo v hotovosti. 

Vil 

Záruční doba 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek smlouvy, že bude mít vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě a že bude zhutoveno v souladu s veškerými právními předpisy a technickými 
normam1. 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli, nebo které se na díle 
objeví v záruční době dle odst. 7.4 této smlouvy, pokud tyto vady byly způsobeny vadným plněním 
zhotovitele. 

7.3 Budou-li při předávání díla či jeho části objednateli zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, budou 
sepsány v zápise a objednatelem pak bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění a náhradní 
termín předání díla objednateli. 

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Délka záruky za dílo činí 60 mes1cu. Délka záruky na 
kompletační prvky činí 24 měsíců (materiál jako např. PVC, tvárnice YTONG, atd.). Zhotovitel přejímá 
závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé a sjednané užívání, bude 
mít po záruční dobu obvyklé a sjednané vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním 
předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 
nedodělků. 

7.6 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5dnů po tomto oznámení řízení o 
odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit 
nejpozději do 15kalendářních dnů od doručení reklamace. 

7.7 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.6 smlouvy, bude na tento nedostatek 
písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má 
objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. Uplatněním nároků z vad díla nejsou 
dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

7.8 V případě vybavení dodávaného zhotovitelem objednateli jako součást díla je zhotovitel povinen předat 
objednateli veškeré doklady nezbytné k uplatnění práv ze záruky objednatelem přímo vůči výrobcům 
tohoto vybavení. 

vm. 

Dodací a kvalitativní podmínk\ 

8.1 Objednatel předá na vyzvání zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání 
staveniště bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební 
d,mík. 

8.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem učeben, ve kterých má být dílo 
provedeno a že si je vědom rozsahu prací, které musí být provedeny a množství, druhů a jakostí 
materiálů a vybavení, které musí být dodány a nainstalovány, aby učebny byly uvedeny do stavu 
požadovaného objednatelem. Tento stav zachycuje příloha č.1. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena za 
dílo uvedená v čl. V. shora je přiměřená rozsahu prací nezbytných k dokončení díla dle příloh č. I. 
Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 



znemožnit provedení díla. Zhotovitel se zavazuje lx týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
Kontrolní den se stanovuje vždy minimálně lx týdně po telefonické dohodě nebo zápisem do SD. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 
ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů, touto smlouvou a 
instrukcemi objednatele. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, 
tuto smlouvu či instrukce objednatele i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná odpovědnost 
vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena 

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Zhotovitel se zavazuje 
počínat si při provádění díla s odbornou péčí a používat při prováděni díla pouze osoby, které mají 
dostatečné znalosti, zkušenosti a oprávnění nezbytná pro řádné dokončení díla. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby v průběhu provádění díla neměly k bytovým jednotkám přístup nepovolané osoby. 

8.6 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne ukončení díla. 

8.7 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a znečištění či 
omezení užívání veřejných komunikací nebo chodníků. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí 
zasažené prostory. Zhotovitel je dále povinen provádět dí.lo tak, aby byli v co nejmenší míře rušeni a 
obtěžováni ostatní uživatelé budovy, ve které bude dílo prováděno, popř. uživatelé sousedních budov 
(zejména dodržovat noční klid, apod.). 

8.8 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody 
je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

8.9 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, 
které jsou výsledkemj('ho činnosti do 5dnů v průběhu provádění díla. 

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 
činností v dostatečném rozsahu a zavazuje se, že tuto pojistku bude udržovat v platnosti v nezměněném 
rozsahu po celou dobu platnosti této smlouvy (včetně záruční doby). 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že pokud klimatické podmínky zabráni plnění činnosti nebo vlivem 
klimatických podmínek nebude možno provádět práce dle této smlouvy, posune se termín pro dokončení 
díla o tolik dní, po kolik nebylo z tohoto důvodu možno provádět práce na díle. Tento článek se vztahuje 
pouze na práce na uliční fasádě a na nátěry oken z venkovní strany. 

8.12 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že veškeré materiály, které budou při provedení díla použity a veškeré 
vybavení, které bude v rámci provedení díla nainstalováno či dodáno, podléhá předchozímu písemnému 
schválení objednatelem. Tam, kde přesný typ materiálů a vybavení, které mají být použity při provádění 
díla, nevyplývá jednoznačně z této smlouvy, zavazuje se zhotovitel předložit vzorky takových materiálů a 
vybavení objednateli ke schválení před tím, než budou při provádění díla použity. 

8.13 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat postup provádění díla. Pro účely kontroly provádění díla je 
zhotovitel zejména povinen objednatele informovat vždy v dostatečném předstihu před tím, než nějaká 
část díla bude zakryta. 

IX. 

Smluvní pokut\• 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez 
ohledu na zavinění zhotovitele. 



9.2 Smluvní pokuta za nedodržení tennínu dodávky oproti dohodnutému tennínu činí 0,1% z celkové ceny 
zakázky za každý započatý den prodlení 

9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 500,-Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní 
den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, 
jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na 
jednání. 

9.4 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny zakázky za 
každý započatý kalendáfuí den prodlení. 

9.5 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo. 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zák.č. 22/97 Sb., neodpovídají 
ČSN, ostatním platným předpisťtm, této smlouvě a kvalitě v současné době běžně požadované či 
s objednatelem dohodnuté. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad v souladu s čl. 
VIJ této smlouvy. 

10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- ust. zák.č.50/76 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

ust. vyhlášky č.13 7/98 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
ust. vyhlášky č.132/98 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
ust.o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (vyhl. č.324/90 Sb.) ust. zákona
č.133/1985 Sb.o požární ochraně a vyhl. č.246/2001 Sb. ust. zákona č.22/97 Sb.o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
ust. nařízení vlády č.178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

- požadavkí'1 stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

10.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele pro účely realizace díla, pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

I 0.4 Objednatel si na vlastní náklady dodává některé předměty, tyto předměty budou vyspecifikovány
v stavebním deníku a předává je zhotoviteli k zabudování. V případě nedodání potřebného množstvínebo
dodání rozbitých části jednotlivých dodávek se zhotoviteli prodlužuje termín dokončeni díla o dobu
nezbytně nutnou k dodání nových kusů či kompletů.

I O.S Zhotovitel provede úklid zametením dotčených společných prostor (tj. učebny, příp. přilehlou chodbu) 
v případě znečištění. 

XI. 

Předání a převzetí 

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se 
zhotovitelem stavby. Při předání je objednatel oprávněn požadovat provedení testů a zkoušek díla, které 
prokáží řádné provedení díla. 



11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel vyjma dodávek, kde je viastníkem zhotovitel. Nebezpečí 
škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. Jednotlivé prvky se 
stávají vlastnictvím objednatele okamžikem, kdy dojde k jejich plnému uhrazení zhotoviteli. 

11.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

11.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § I ?obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák.č. l 06/1999 Sb.a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

11.5 V rámci předání díla je zhotovíte( povinen předat objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k 
užívání díla, jakož i jednotlivých částí díla, vybavení a materiálů použitých v rámci díla, včetně návodů 
k použití vybavení a péče o materiály použité pro účely díla, a to v českém jazyce. Nepředání takové 
dokumentace, popř. vady v takové dokumentaci mohou být objednatelem považovány za vadu bránící 
předání díla. Nejedná se o vypracování projektové dokumentace. 

xn. 

Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12.2 Veškeré písemnosti odeslané jednou smluvní stranou druhé smluvní straně doporučenou poštou na adresu 
sídla druhé smluvní strany uvedenou v obchodním rejstříku budou považovány za doručené nejpozději 3. 
pracovní den po odevzdání k poštovní přepravě. 

12.3 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž I obdrží t1bjednatel a I zhotovitel. 

12.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12.5 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními Obchodního zákoníku 
v platném znění. 

12.6 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

12.7 Strany sjednávají, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účim10sti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) zajistí objednatel. 

V Praze dne 18. 02. 2021 

Mgr. Jiří Bernát 
Ředitel školy 

Přílohy: 
I. Přílohy č. l

V Praze dne 18.02.2021 

Ing. Michal Balčík 
Jednatel společnosti 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 2. 2021

Zadavatel: IČ: 14891239
Střední průmyslová škola na Proseku DIČ: CZ14891239

Zhotovitel: IČ: 24832898
OTISTAV s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 236 790,95

195 695,00 41 095,9521,00%
0,00 0,0015,00%

Úprava učeben

195 695,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Střední průmyslová škola na Proseku Projektant:
Zhotovitel: OTISTAV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

14 181,2011 720,00SO02 Místnost 123

Úprava učeben

15. 2. 2021

150 911,20124 720,00SO03 Místnost 122

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

71 698,5559 255,00SO01 Místnost 127

195 695,00 236 790,95
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