SMLOUVA O DILO é&. 0011/25/2021/

o dodavce projektovych praci na akci

»~Multifunkéni sportovni hala Slany*.
uzaviena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky zakonik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: Mgr. Martinem Hrabankem, starostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Bankovni spojeni: I

Cislo G¢tu: I

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

B B B onazerka rozvoje mésta, tel: [ emai:

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: AS PROJECT CZ s.r.o.

Sidlo: U Prostfedniho mlyna 128, Pelhfimov
ICO: 260 95 254

DIC: CZ260 95 254

Bankovni spojeni:

Cislo Ggtu:

telefon:

e-mail:

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje

2.1 Vychozi udaje:

2.1.1 Nazev stavby: Multifunkéni sportovni hala Slany
2.1.2 Misto stavby: parc. €. 1364/3 k. U. Slany
2.1.3 Stavebnik: Mésto Slany

lll. Predmét pInéni

3.1 Predmétem pInéni je zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a realizaci
stavby v&etné projektu interiéru a vybaveni: ,Multifunkéni sportovni hala Slany” v rozsahu dle
¢lanku V. této smlouvy a pfedani k tomu se vztahujici ovéfenych projektovych dokumentaci,
pripadné dalSich podklad, které jsou nezbytné pro zdarné zpracovani a predani dila (napf.
zaméfeni, statika, prizkumy).

3.2 Predmétem zadani stavby je vystavba viceucelové sportovni haly na pozemku p. €. st. 1364/3
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4.1

4.2

5.1

5.2

5.3.

k.0. Slany, ktery je v majetku mésta Slany.

IV. Obecné podminky predmétu pinéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které splni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostredi, bezpe€nost pfi udrzovani a uzivani stavby vcetné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky musi
stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni bézné predvidatelnych vliva po celou dobu své
existence.

Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v &l. VI,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o ¢emz se pofidi oboustranné potvrzeny zapis.).
Zhotovitel s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a ¢as konani projednani
navrzeného fedeni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskute¢nénim.

V. Rozsah predmétu plnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu pro vybér zhotovitele a provedeni

stavby (dale jen DPS) v rozsahu nutném pro vybér zhotovitele a realizaci stavby (dale jen

DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb v platném znéni (405/2017 Sb.). Projektova dokumentace bude predana

v fazeni a Clenéni na predepsané Casti a jejich jednotlivé body, které budou oznaceny a

zpracovany v souladu s touto vyhlaSkou. Rozsah projektové dokumentace, predevsim

struktura soupisu praci, polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni

vedlejSich a ostatnich nakladu, cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany v souladu s

vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni

prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy

bude objednateli pfedana v terminu dle &l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé a v 1

vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 3 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xls a pdf,

- vyjadfeni &i stanoviska vSech stavbou dot&enych organizaci, organa statni spravy, spravcu
siti, souhlasy vlastnik( pozemku dotéenych stavbou apod., s tim, Ze tato budou do projektové
dokumentace zapracovana a budou zaclenéna do dokladové Cc&asti kazdého pare
dokumentace. V 1 vyhotoveni budou pfedana v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem sou€asné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouZit objednateli jako podklad pro plnéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni
a zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
v rozpracovanosti, v pfipadé, ze vznikne pozadavek na zpracovani pfipravného planu BOZP,
objednatel zajisti zpracovatele tohoto planu a zhotovitel mu poskytne potfebnou soucinnost.

Kazdé pare projektové dokumentace clenéné na casti dle odst. 5.1. tohoto ¢lanku bude

opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zdkona
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5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

7.3
7.4

8.1

8.2

v

¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrd a technikd &innych ve vystavbé v platném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele jc

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace v
pozadovaném poctu za cenu nakladi reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni
Dil¢i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
6.1.1 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel v souladu s €l. IV., odst. 4.3 projedné navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 15.4.2021.
6.1.2 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle €l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji do 31.5.2021.
Pfedmét plnéni je spinény fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich €asti projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil€ich ¢asti projektové dokumentace se
rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému k jednani ve vécech
technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti
projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel mize
prevzit i neuplnou projektovou dokumentaci, které chybi néktera soucast vymezena v ¢l. V
odst. odst. 5.2 a 5.3. Tuto skute€nost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o pfevzeti. O
prevzeti zbyvajicich ¢asti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol. Objednatel
neni povinen nekompletni projektovou dokumentaci prevzit. Odmitnuti pfevzeti nekompletni
projektové dokumentace nemd vliv na termin plnéni, za spInéni je povazovano az odevzdani
vSech soucasti dila.
Mistem pro pfedani plnéni a jeho jednotlivych casti je sidlo objednatele. Odevzdani
kompletnich ¢asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny
objednatele.

VIl. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou

obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 15.1.2021 a to ve vysi:

Po pfedani PD v rozsahu odst. 6.1.2 (100%)

Cena celkem bez DPH: 692.120,- K&
DPH: 145.345,20,- K&
Cena celkem vé&. DPH: 837.465,20,- K&

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu v dil€ich pIinénich dle €l. VII., odst.
7.1 nejpozdéji do 30 kalendarnich dnu po obdrzeni faktur. Za Ghradu ceny za zhotoveni
predmétu plnéni se povazuje termin odepséani penéznich prostfedkd z Uc¢tu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.

VIIl. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze vykona pro objednatele veSkeré Cc&innosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dal$i ¢innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., 0 Uizemnim
planovani a stavebnim fadu.

Zhotovitel bude pfi zabezpec€ovani €innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude zhotovitel uskute€novat v souladu se zajmy objednatele a podle pokynd,
zapist a dohod opravnénych zastupcu smluvnich stran jakoz i v souladu s vyjadfenimi a
rozhodnutimi dotéenych organu a organizaci a dalSich u€astnikl Fizeni, jejichZz stanoviska a
pozadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje, Zze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle €l. VI. odst. 6.1
pfevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu dle ¢lenéni v &l. VII. odst. 7.1.

V pfipadé, ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z davodu vyvolanych stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruSeni smlouvy
fakturovat objednateli pfedem dohodnutou ¢astku v rozsahu provedenych praci k tomuto dni
po oboustranné dohodé.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokon€eného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni respektive
proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle €. VIII.,
bodu 8.7 bude prislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc&teni maze byt
objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery
vznikl zhotoviteli va¢i objednateli.

V pfipadé nesplnéni terminl ze strany zhotovitele vyplyvajicich z €l. VI., odst. 6.1 této smlouvy
se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 500 K& za kazdy den prodleni a to za
kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavené faktury, muze zhotovitel
pozadovat po objednateli uhrazeni zakonného uroku z prodleni dle § 1970 ob&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z davodud uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni pInéni resp. jejich proplaceni.
Konec¢nou fakturu ¢i faktury za dil¢i plnéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az po
odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne jejiho odsouhlaseni
dle ¢l. VI., odst. 6.2. Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele Ci je Ize, za
podminky opatfeni zaru¢enym elektronickym podpisem, zaslat na elektronickou adresu

objednatelc I

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu &i k jeho Castem, tj.

9.1

9.2

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uZivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmeény, Upravy a doplfiky a to pro jakékoliv Ucely, zejména
pak k zadani nasledné verejné zakazky na realizaci predmétu dila. Objednatel je opravnén
dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele. Cena za licenci k dilu je souc€asti ceny dila v odst. 7.1 této smlouvy.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provest dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
pfedpisum.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné zadvaznymi
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9.3

9.4

9.5
9.6

9.7

10.1

11.4

11.6

predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pFipravu a realizaci predmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi
500,- K¢ za kazdy den prodleni.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoctem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci stavby az do doby dokon&eni stavby a tim pfedvedeni
jeji zpusobilosti slouzit svému G¢elu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokoncené stavby a to
zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokaze, ze
dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobené pouzitim podkladd pFevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pripadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo nové
pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve d&tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohladuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, Ze Mésto Slany je jako uUzemni
samospravny celek povinno uverejhovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani
téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,zédkon o
registru smluv.
Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je sezndmen se skute€nosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se k jeho pusobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni (déle jen ,zakon
o svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skutecnosti uvedené v této smlouvé povazuji
za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zdkona o registru smluv Ci
zpristupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni
strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji, ze pro pfipad, Ze tato smlouva podléh& uverejnéni v registru smluv
dle zadkona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni mésto
Slany, a to bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vdak do 30 dnu od uzavieni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle zdkona
o registru smluv, nabyva tato smlouva Uucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
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prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdé;jsi den ucinnosti.

11.8 Smluvni strany timto prohladuji, Zze s osobnimi udaji, které ziskaji na zakladé této Smlouvy,
budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném pohybu
téchto Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju) a
dal§imi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.

11.9 Uzavieni smlouvy schvdlila rada mésta dne 14. 10. 2020 pod &islem usneseni 07/51/2020/RM.

PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli AS PROJECT CZ s.r.o.. plnou moc
k zastupovani objednatele ve v§ech vécech tykajicich se pfedmétu pinéni dle této smlouvy na akci
~Multifunkéni sportovni hala Slany“ Zhotovitel tuto plnou moc pfijima. PIna moc se nevztahuje na
uzavirani zavazkl ¢i povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny
zavazek.

Na dukaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

Ve oo, dane: .....oooiiiiinn. Ve Slanémdne: ...................
za zhotovitele za objednatele
[ Mgr. Martin Hrabanek
jednatel starosta mésta

Zpracoval: | I :2azerka rozvoje mésta
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