
Smlouva o dílo
586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

(dálejen smlouva)

č. smi. 2021/3991/OB/1371/I/VZMR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: David Aleš
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

dálejen objednatel

Zhotovitel:
ING-CZECH s.r.o.
se sídlem Lidická 718/77, 602 00 Brno
IČ: 28303474
DIČ: CZ28303474
Jednající: Ing. Peter Flimmel
Bankovní spojení: ČSOB, a.
Vedený u Krajského soudu v

dále jen zhotovitel

II. PŘEDMĚT DÍLA

1) Předmět smlouvy:

„Zateplení BD Trávníčkova 3 v Brně“

2) Zhotovitel se zavazuje provést na objektu Trávníčkova č. pop. 465 č. or. 3 stojícím na pozemku
pare. č. 1062 v k. ú. Zábrdovice v Brně zateplení pláště budovy vč. souvisejících stavebních
prací. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je dán projektovou dokumentací a
položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku
malého rozsahu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje
zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.

3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto
byla nabídka od společnosti ING-CZECH s.r.o. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako
nejvýhodnější. Výsledek poptávkového řízení byl projednán na 8/75. schůzi RMČ Brno-sever
konané dne 17.02.2021.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy, kdy práce budou
zhotovitelem zahájeny do 10 kalendářních dnů od data nabytí právní moci stavebního povolení na
realizaci dané akce.

2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději do 120 kalendářních dnů od data
zahájení prací dle odst. 1 tohoto článku.
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3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínech uvedených 
v odst. 1 a 2 tohoto článku.

4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.

5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. 
Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.

6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku 
jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí -  okolnosti, které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se 
o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou 
smluvních stran ve výši

4.474.818,78 Kč bez DPH
(slovy: Čtyři miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc osm set osmnáct korun českých sedmdesát osm 
haléřů)
(DPH -  režim přenesení daňové povinnosti)

2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.

3) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel 
přebírá nebezpečí změny okolností.

4) Dohodnutá cena je cenou konečnou.

5) Objednatel neposkytuje zálohy.

6) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.

7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací 
(zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit 
nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový 
doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.

8) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen 
odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen 
k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a 
nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně 
vylučují uplatnění ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb. (dále o.z.), pro vztahy založené touto 
smlouvou.

9) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené 
zhotovitelem.

10) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a 
neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného 
dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového 
dokladu běží nová lhůta splatnosti.

11) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok 
na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů 
daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
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12) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

13) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna
pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel
zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a
převzetí díla.

14) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.

15) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a
provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění
Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena taktéž zahrnuje
zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

16) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen
před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných
Objednatelem, se sníží cena Díla.

17) V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku
jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí
hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §
109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení
takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude
považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s
ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro
vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na
základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.

2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou
správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je
povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele
upozornit.

3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli
související projektovou dokumentaci.

4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném
splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno
řádně, neocitá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího
článku této smlouvy.

5) boru bydlení
ebo vedoucí

6) Odpovědnou osobou zhotovitele je

7) Objednatel je oprávněn průběžně k
v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a
dílo prováděl řádným způsobem.

8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
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9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. 
Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy. 
Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel 
projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.

10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel 
uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho 
měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací 
havarijní službu.

11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 
6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací 
pořádek a čistotu.

12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato 
oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě 
bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.

13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. 
této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 
2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.

14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele 
v souladu s platnou legislativou.

15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla 
zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou 
součinnost.

16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly 
negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.

17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a 
oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), 
výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů 
předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření 
veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo 
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. 
Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování 
platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro 
provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.

18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel 
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu 
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.

19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. 
II. této smlouvy.

20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této 
smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.

21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související splněním zakázky a účetních/daňových 
záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2026.

22) Poddodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k 
připomínkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný 
Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

23) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli ve vazbě na čl. III. této smlouvy pravomocné stavební 
povolení bezodkladně poté, co toto bude mít k dispozici.
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VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. 
Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady -  o ekologické likvidaci demontovaného 
materiálu.

2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé 
náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.

3) Zhotovitel se zavazuje při přejímce Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu.

4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud 
je v domě instalován).

5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní 
obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně 
snižovat komfort bydlení.

6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody 
atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení 
v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatelem a nájemníky. O 
každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle cl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho 
řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.

2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.

3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.

4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělky.

5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni 
v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) 
obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá 
nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.

6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, 
není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.

7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.

8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu 
protokolu zástupci obou smluvních stran. V případně vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a 
uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele 
dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo 
jeho části).

10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) 
povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s 
Objednatelem.

11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla 
vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.
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VHI. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání 
Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, závaznými ustanoveními technických norem CN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.

2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.

3) Záruční doba díla je stanovena na 60 měsíců.

4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno 
písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode 
dne doručení reklamace.

5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen 
poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí 
Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.

7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění 
odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouvaje sjednána s dostatečným limitem pojistného 
plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této 
smlouvy a po celou dobu trvání záruky.

8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.

9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto 
poj ištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, 
které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatele, ani událostmi „vis major“ (vyšší 
mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
(slovy: pěttisíckorunčeských).

2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad 
Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských) za každou vadu a 
kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může
Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy:
desettisíckorunčeských).

4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.

5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit.

6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.

7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, 
oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, 
zákonný úrok z prodlení dle o.z.
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X. TRVÁNÍ SMLOUVY

1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.

2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i 
jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna 
druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění 
povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 
bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje 
svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující 
strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu 
škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.

3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 
30 kalendářních dnů.

4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení 
od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila 
podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou 
stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení 
smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po 
jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval.

8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od 
smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním 
v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 
Sb. v platném znění.

2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.

3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, 
oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.

4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky 
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění 
na profdu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
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Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro
splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji
dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho
vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti
zachovávat mlčenlivost.

7) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný
Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno
vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

9) Tato smlouva byla schválena usnesením 8/73. schůze Rady městské části Bmo-sever dne
20.01.2021.

10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a
na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně dne... .1.&. .02...202]
19 -02- 2021

V Brně dne..........................

Za zhotovitele:

j

Přílohy:
- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele
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Položkový rozpočet stavby

2021 09 Trávničkova 3

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ING-CZECH s.r.o.

Lidická 718/77

60200 Brno

IČO: 28303474

DIČ: CZ28303474

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 456 103,89

PSV 842 243,89

MON 176 471,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 474 818,78

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 4 474 818,78 CZK

Snížená DPH 15 % 671 223,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,22 CZK

Cena celkem s DPH 5 146 042,00 CZK

v dne
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kapitulace dílčích částí

f á r -
Název Zaklad pro

sníženou DPH

Zaklad pro základní
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Trávničková 3, Brno 4 474 818,78 0,00 671 222,82 5 146 041,60 100

01 Zateplení fasády 4 375 180,78 0,00 656 277,12 5 031 457,90 98

02 Bleskosvod 99 638,00 0,00 14 945,70 114 583,70 2

Celkem za stavbu 4 474 818 78 0 00 671 222 82 5 146 041.60 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemni práce HSV 41 330,94 1

5 Komunikace HSV 33 953,12 1

61 Úpravy povrchů vnější HSV 223 309,26 5

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 440 350,21 55

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 58 497,86 1

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 34 230,00 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 346 917,15 8

95
Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

HSV 19 558,27 0

96 Bourání konstrukcí HSV 46 588,82 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 77 841,33 2

711 Izolace proti vodě PSV 316 571,91 7

764 Konstrukce klempířské PSV 151 059,47 3

767 Konstrukce zámečnické PSV 362 185,68 8

784 Malby PSV 12 426,83 0
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Elektromontáže MON 175 631,00 4

M46
Zemní práce při montážích MON 840,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 133 526,93 3

Cena celkem 4 474 818 78 100
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Položkový rozpočet

Trávničkova 3

O: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

DO: 1 Zemní práce 41 330,94
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 35,56500 56,00 1 991,64

0,5’ (10,45+27,84*2+0,5*4+1,5*2) 35,56000

2 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 35,56500 26,00 924,69

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 24,03925 1 158,00 27 837,45

pod UT :

pohled z ulice :

0,5*0,9*127,84+0,5+1,5*2)

pohled ze dvora :

0,5*0,5*(27.84+0 5)

pohled boční .

0,5*0,5*(10,405+0,5+0,5)

14.10000

7,08000

2,85000

4 i 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním j m3 24,03900 440,00 10 577,16

Díl: 5 Komunikace 33 953,12
5 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 35,56500 38,00 1 351,47

6 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně
dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 35,56500 507,00 18 031,46

7 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou
včetně obrubníku 100/5/20 cm

m 68,08500 214,00 14 570,19

(10,405+27.84*2+0,5*4) 68,08000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnější 223 309,26
8 601011141RT1 Štuk na stropech Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm m2 185,47000 152,00 28 191,44

9 611456122R00 Potažení podhledů z dílců MVC s disperzí tl.1-3 mm m2 185,47000 189,00 35 053,83

vyrovnání nerovností podhledu .

173,08+12,39 185,47000

10| 622311333RT7 Zatepl.systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl 120 mm
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 185,47500 676,00 125 381,10

4,1 *(9+8,75+8,6) 108,03000

4,4*(9+8,6) 77,44000

11 622391001R00 Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om. m2 185,47000 187,00 34 682,89

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 440 350,21
12 601015187RT7 Stěrka na podhledech weberpas silikon zatíraná, zrnitost

2,0 mm
m2 70,97500

l
354,00 25 125,15

8 35*1,7*5 70.97000

13 601015191ROO Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky m2 70,97500 40,00 2 839,00
14 6Ó2015187RT7 Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 2,0

mm
m2 33,40000 309,00 10 320,60

vnitřní část zábradlí lodžií'

1*8,35*4 33,40000

15 602015191R00 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky m2 33,40000 33,00 1 102,20
16 620451121R00 Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká m2 i 66,92000 236,00 15 793,12

pod izolaci :

pohled z ulice ■

1 2*27.68+1.2*(1.45+1,45)

pohled ze dvora

0.8*27,68

pohled boční :

0,8*10,1

36 70000

22,14000

8.08000
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Položkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova3

0: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

I

i
Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

171620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 268,53800 42,00 11 278,60

pohled z ulice :

1,9-1,2’ 5 11,40000

1,9*1,5*20 57,00000

1 2*1,2 1,44000

0.74*0,8*10 5,92000

1,2*0.4 0.48000

1,9*0,4*4 3,04000

1,1*2,46*9 24,35000

3,9-2,65*4 41,34000

3,9*5,17 20,16000

pohled ze dvora :

1,9*1,5*30 85,50000

0.7*0,8*20 11,20000

1,74*0,4*6 4,18000

0,9*1,97 1,77000

pohled boční .

0 94*0.4*2 0 75000

18Í232667T10
i

iMontáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně
'výztužné sítě a štěrkového tmelu

m2 i 70,97500 i 194,00; 13 769,15

8,35*1,7*5 70.97000

| 19^622300141 R00 'Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem m2 i 553,86250; 155,00; 85 848,69

předpoklad 50 % .

0,5*1107,725 553,86000

| 20I190366T10 'Penetrace podkladu m2 : 1 322,90000 ( 18,001 23 812,20

43,77+54,96+70,97+825,08+132,32+118,6+43,8

vnitřní část zábradlí lodžií :

1 289,50000

1*8,35*4 33,40000

211622311515R00 i Izolace suterénu BaumitXPS tl. 160 mm, bez PÚ m2 • 44,02600; 1 107,00; 48 736,78

pod ÚT '

pohled z ulice :

0,9*27,84

pohled ze dvora :

25,06000

0,5*27,84 13,92000

pohled boční'

0,5*10,1 5.05000

22,622311525RT1
i

IZateplovací systém Baumit, sokl, XPS tl. 160 mm s
'omítkou GranoporTop K2, lepidlo StarContact

m2 : 55,42400 i 1 553,00; 86 073,47

pohled z ulice •

0,9*27,84

pohled ze dvora :

25.06000

0,7*27,84 19,49000

pohled boční :

4*0,9+0,7*10.4 10,88000

23; 622311135RT3

i

ÍZateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.160 mm s
omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 :
i

825,08983 1 152,00!
f

950 503,48

pohled z ulice .

17.885*27,84 497.92000

í
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Položkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova3

O: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
-8.4*(4 275+1.75*3+2 851

odpočet oken

-103.95000

-1,9*1,2*5 -11,40000

-1,9*1,5*20 -57,00000

-1,2*1,2 -1,44000

-0,7*0,8*11 -6,16000

pohled ze dvora ■

15.45*27.84 430,13000

odpočet oken .

-1.9*1,5*30 -85,50000

-0.7*0,8*20 -11,20000

pohled boční

17,885*10,405 186,09000

-2,48*5 -12,40000

24 622311835RT3 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm s
omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 132,32070 1 982,00 262 259,63

pohled z ulice .

0,9*18,055 16,25000

8,4*(2,85+2,75*3+5,275) 137,55000

2,75*1,5*2*4 33.00000

5.2*1.5*2 15.60000

odpočet oken

-1,1*2,46*9 -24,35000

-3,84*2,65*4 -40,70000

-3,84*5,17 -19,85000

pohled ze dvora ;

0,9*15,48 14,83000

25 i622311853RT3 Zatepl.syst. Baumit, ostění, miner.desky PV 30 mm s
omítkou SilikonTop K2, lepidlo ProContact

m2 118,60500 2 087,00 247 528,64

pohled z ulice :

0,25*(1,9+1,2”2)*5 5,38000

0,25*(1,9+1,5*2)*20 24,50000

0,25‘ (1,2+1,2*2) 0.90000

0,25*(0,7+0,8*2)*11 6,33000

0,25*(1,2+0.4"2) 0,50000

0,25*(1,9+0,4*2)*4 2.70000

0,25*(1,1+2,46‘ 2)*9 13,54000

0,25*(3,9+2.5*2)*4 8,90000

0,25 *(3.9+5 17*2)

pohled ze dvora :

3,56000

0,25*(1 9+1,5*2)*30 36,75000

0.25*(0.7+0,8’ 2)’ 20 11,50000

0,25*(1,9+0,4*21*6 4,05000

261622311563R00 Zateplovací systém Baumit, parapet, XPS tl. 30 mm m2 43,80000 988,00 43 274,40|

pohled z ulice .

0 25*(1,9)*5 2,38000

0,25*(1,9)*20 9,50000

0.25*(1.2) 0.30000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Strán



Poiožkový rozpočet

s. 2021_09 Trávničkova 3

O: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

P.č. Číslo položky Název položky
0,25*(0,7)*11

0,25'(1,2)

0,25*(1,9)*4

0,25*(0.9)*9

0,25*(3,9)*4

0,25*(3.9)

pohled ze dvora

0,25’ (1,9)*30

0,25*(0,7)*20

0,25’ (1,9)*6

MJ Množství Cena/ MJ
1.93000

0,30000

1.90000

2,02000

3.90000

0,98000

14,25000

3,50000

2,85000

Celkem

I 27 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2 m2 | 1 127,11500 53,00 59 737,10|

43,77+54,96+70,975+825,09+132,32 1 127,12000

28 622401931R00 IPříplatek za pracnost, celková pl. otvorů do 35% m2 1 127,11500: 41,00 46 211,72

29 622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 m2 63,44000: 355,00 22 521,20

pod izolaci:

pohled z ulice

1,2*27 68 33,22000

pohled ze dvora ,

0,8*27,68 22.14000

pohled boční:

0,8*10 I 8,08000

30 622421493R00 Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkán. m 38,90000 266,00 10 347,4Ó]

P3-P5 : 18,7+17,5+2,7 38,90000

31 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkán m S 175,20000 91,00 15 943,20|

pohled z ulice :

(1.9,‘ 5 9,50000

(1,9)*20 38,00000

(1,2) 1.20000

(0,7)*11 7,70000

(1.2) 1,20000

(1.9,*4 7,60000

(0,9)*9 8,10000

(3,9)*4 15,60000

(3.9) 3,90000

pohled ze dvora

(1.9)*30 57,00000

(0,7)'20 14.00000

(1 9)*6 11,40000

32,622422211R00 Oprava vnějších omítek vápen, hladk. II, do 20 % m2 1 279,13000 124,00 158612,12|

54.96+70,97+825,08+132,32+118,6+43,8 1 245.73000

vnitřní část zábradlí lodžií:

1*8,35*4 33,40000

33,622423421R00 ÍOprava vnějších omítek štukových, čl. Ill, do 40 % m2 ! 70,97500' 270,00 19 163,25|

8,35*1,7-5 70.97000

34 622473187RT2 "^Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky m J 463,46000! 42,00 19 465,32

lišty
pohled z ulice .

(1,9+1,2*2)*5 21 50000
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Položkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova 3

0: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
(1.9+1,5*2)*20 98.00000

(1,2+1.2*2) 3,60000

(0,7+0,8*2)*11 25,30000

(1.2+0,4*2) 2.00000

(1,9+0,4*2)*4 10,80000

(0,9+1,97*2)*9 43,56000

(3,9+2,5*27*4 35,60000

(3.9+5*2) 13,90000

pohled ze dvora :

(1,9+1,5*2)*30 147.00000

(0,7+0,8'2)*20 46.00000

(1,9+0,4*2)*6 16,20000

35 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně
výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit

m2 33,40000 223,00 7 448,20

vnitřní část zábradlí lodžií:

1*8 35*4 33,40000

| 36'' 622481272R00 Síťovina pro vyztužení štěrkové omítky,oka 6,5/6,5 m2 118,60500 75,00 8 895,38

protipožární opatření nadpraží a ostění ■

pohled z ulice .

0,25*(1,9+1,2*2)*5 5,38000

0,25*(1,9+1 5*2)*20 24.50000

0.25*(1,2+1 2*2) 0,90000

0,25*(0.7+0,8*2)*11 6,33000

0,25*(1,2+0,4*2) 0.50000

0.25’ (1,9+0,4*2)*4 2,70000

0,25*(1.1+2,46*2)*9 13.54000

0,25*(3,9+2,5*2)*4 8.90000

0,25*(3,9+5,17*2) 3,56000

pohled ze dvora :

0,25*(1,9+1,5*2)*30 36.75000

0,25*(0,7+0,8*2)*20 11,50000

O,25*(1,9+O,4*2)*6 4,05000

| 37í622481291R00 jMontáž výztužné lišty rohové a dilatační m 463,46000 46,00 21 319,16,

pohled z ulice :

(1,9+1,2*2)*5 21,50000

(1,9+1 5*2)*20 98 00000

(1.2+1,2*2) 3,60000

í0,7+0,8*2)*11 25,30000

(1 2+0,4*2) 2.00000

(1,9+0,4*2)*4 10 80000

(0,9+1,97‘2)*9 43,56000

(3,9+2,5*2)*4 35,60000

(3 9+5*2)

pohled ze dvora

13,90000

(1.9+1,5*2)*30 147,00000

(0.7+0,8*2)*20 46,00000

(1,9+0,4*2)*6 16,20000

38;622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 322,90000 53,00 70 113,70]
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Pokožkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova 3

O: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

Pč Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
39 622904121R00 Ruční čištění ocelovým kartáčem m2 447,17900 148,00 66 182,49

po otlučené omítce :

0,3*1279,13

pod novou hydroizolací :

383,74000

53,44 63,44000

40 62-01 Příplatek za úpravu kolem vyústění topidel na fasádě z
minerální vaty

kus 54,00000 442,00 23 868,00

41 622391125 Příplatek za použití zapuštěných zátek EPS m2 1 127,11500 9,00 10 144,04

42 283502001R Profil rohový protipožární AFD 10/15 - 2,5 m s okapničkou
a tkaninou

m 180,45600 65,00 11 729,64

Začátek provozního součtu

pohled z ulice ,

(1,9)*5 9,50000

(1.9)*20 38 00000

(1.2) 1,20000

(0 7)*11 7,70000

(1,2) 1,20000

(1 9F4 7,50000

(0 9)*9 8.10000

(3,91*4 15,60000 •

(3.9)

pohled ze dvora

3,90000

(1 9)*30 57 00000

(0,7)*20 14 00000

(1 91*6 11,40000

Mezisoučet 175.20000

Konec provozního součtu

175,2*1,03 180,46000

43
i
283502003R Profil rohový protipožární AFC 10/15 - 2,5 m s tkaninou m 296,90780 58,00 17 220,65

Začátek provozního součtu

ponled z ulice

(1,2*2)*5

(1,5*2)'20

(1,2 '2)

(0,8'2'f 11

(0 4'2)

(0 4“2)*4

! 197*2)*9

(2,5*2)*4

i5'2)

pohled ze dvora .

(1.5*21*30

(0,8‘2f20

(0,4-2)*6

Mezisoučet

12,00000

60,00000

2,40000

17 60000

0 80000

3 20000

35,46000

20 00000

W 00000

90 00000

32,00000

4 30000

288,26000

Konec provozního součtu

288,26*1,03 296,91000
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Položkový rozpočet
rs 2021_09 Trávničkova 3

0: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
44)283759201R Deska fasádní polystyrénová EPS 70 F tl. 30 mm , m2 564,93975 41,00 23 162,53

předpoklad 50 % :

0,5*1107,725*1,02 564,94000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 58 497,86
45,632451011 ROO Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm m2 43,80000) 573,00 25 097,40

pod parapety ;

43,8 43,80000

46) 632478125RT1 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 20 mm PCI
Polycret K 40

m2 21,29250 805,00
i

17 140,46

předpoklad 30% :

8,35*1,7-5*0,3 21,29000

47163-01
t-

Sanace venkovního schodiště m2 20,00000 813,00 16 260,00

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 34 230,00
48)953761131R00 Odvětrání troubami PVC kruhovými 140x2,8 mm m 14,00000 827,00 11 578,00

0,5*28 14,00000

49 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 28,00000 118,00 3 304,00

50 901 R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 28,00000 400,00 11 200,00

51 42972905R Mřížka sací 4hranná provedení 1 vel.160x160 kus 28,00000 291,00 8 148,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 346 917,15
52 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1,2 m, H 30 m m2 1 342,73000 69.00 92 648,37

pohled z ulice •

19.1 *(27,55+1,2)

pohled ze dvora :

19.1 *(27,55+1,2)

pohled boční:

19,1*(10,4+1,2+1,2)

549,13000

549,13000

244,48000

| 53)941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 3 356,82500 29,00 97 347,93]

1342,73*2,5 3 356,82000

54<941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 342,73000 59,00 79 221,07

551941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 248,10000 99,00 24 561,90

8,35*1,5*5

4,1 *(9+8,75+8,6)

4,4‘ (9+8,6)

62,63000

108,03000

77,44000

56 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 342,73000 13,00 17 455,49

57 944944031ROO Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 356,82500 7,00 23 497,78

58 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 342,73000 7,00 9 399,11

59 944945013ROO Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 9,00000 164,00 1 476,00

60 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ stříšky, k pol 5013 m 22,50000 35,00 787,50

9*2,5 22,50000
6 1 1

944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 9,00000, 58,00 522.00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních

stavbách

19 558,27

621952901111R00 i
______ 1___________________________

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 173,08200 108,00 18 692,86

sklepy

4,1’ (9+8,75+8,6)

4.4*(9+8,6)

-2,55*4,86

108,03000

77,44000

-12,39000

63,952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách i m2 i 173,08200 5,00 865,411
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Položkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova 3

O: 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem

Díl: 96 Bouráni konstrukci 46 588,82
64 965043321RT1 Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina

tl. 5 - 8 cm s potěrem
m3 5,15200 4 559,00 23 487,97

před vstupem :

0,1*1,4*2 0,28000

lodžie :

0,1 *(8,4*1,45*4) 4,87000

65 978015231R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 % m2 1 279,13000 12,00 15 349,56

66 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % m2 66,92000} 62,00 4 149,04

pod izolaci.

pohled z ulice :

1,2*27,68+1.2*(1,45+1,45)

pohled ze dvora ;

36,70000

0,8*27,68 22,14000

pohled boční ;

0,8*10,1 8,08000

67 978015351R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 % m2 70,97500 30,00 2 129,251

8,35*1.7*5 70,97000

68 96-02 Demontáž prvků na fasádě ( držák vlajky, cedule, popisné
číslo)

kus 3,00000 491,00
•

1 473,00

Dii: 99 Staveništní přesun hmot 77 841,33
691999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 111,52053 698,00 77 841,33

Díl: 711 Izolace proti vodě 316 571,91
70 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1x nátěr-

včetně dodávky asfaltového laku
m2 66,92000 41,00 2 743,72

71 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva -
materiál ve specifikaci

m2 66,92000 119,00 7 963,48

pohled z ulice :

1,2*27,68+1,2*(1,45+1,45)

pohled ze dvora :

36,70000

0,8*27,68

pohled boční:

22,14000

0,8*10,1 8,08000

72 711212002RW1 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka SE 6, proti
vlhkosti, stěrka tl. 2 mm (fa RAKO)

m2 66,92000 445,00 29 779,40

pohled z ulice '

1.2*27.68+1,2*(1,45+1.45)

pohled ze dvora :

36,70000

0,8*27,68 22,14000

pohled boční:

0,8*10,1 8,08000

73 711482020RZ1 Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie
Technodren a doplňků

m2 66,92000 272,00 18 202,24

74 711491271RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky
textilie geoNETEX

m2 66,92000 102,00 6 825,84

75 711401111RAB Balkónový systém Weber spádová vrstva weberbat
balkónový tl. 30 mm

m2 51,52000 4 681,00 241 165,12

lodžie :

(8,4*1,45*4) 48,72000
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Položkový rozpočet
F-’
S: 2021_09 Trávničkova 3

0 : 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
před vstupem

1,4*2 2,80000

76 ■62836109R i Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 AI + V60 minerál
■protiradonový

m2 76,95800;
j

100,00 7 695.80
i

66,92*1,15 76,96000

77'998711201R00
i

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % . 732,10480' 3,00 2 196,31

Díl: 764 Konstrukce klempířské 151 059,47
78 764816127R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 270 mm m 182,52000 458,00 83 594,16

K/1-K/10 .

1,95*55+0,8*30+1,3+1,8*10+1 *1+0.95+1,15*8+3,9*5+0,66
*2

182,52000

79 764410850R00! Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 182,52000 48,00 8 760,96

80 764734116 Ukončující atikový prvek z poplastovaného plechu tl. 0,6
mm rš 320mm

m 94,80000 588,00 55 742,40

atika K/10-K/14 28+5,9+4,9+28+28 94.80000

81 998764203R0O Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1 480,97520 2,00 2 961,95

Díl. 767 Konstrukce zámečnické 362 185,68
82 767-1 Demontáž a likvidace zábradlí u vstupu m 5,00000 355,00 1 775,00

83 767-2 D+M zábradlí u vstupu m 5,00000 4 091,00 20 455,00

84 767-3 Prodloužení vyústění topidel na fasádě včetně nových
krytek

kus 54,00000 1 791,00 96 714,00

85 767-4 D+M protipovodňové úpravy - zadní vchodové dveře kus 1,00000 44 268,00 44 268,00

86 767-5 D+M protipovodňové úpravy - sklepní okna kus 10,00000 16 998,00 169 980,00

87 767-6 D+M číslo popisné a orientační kus 2,00000 618,00 1 236,00

88 767-Z2 Z/2 D+M prodloužení ocelových trubek pro odvodnění
lodžií 200 mm pr. 50 mm včetně zaizolování kompletní
provedení dle výpsu prvků

kus 8,00000 2 582,00 20 656,00

89 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 3 550,84000’ 2,00 7 101,68

Díl 784 Malby 12 426,83
90 784191101ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 185,47500 18,00 3 338.55

91 784195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x m2 185,47500' 49,00 9 088,28

podhled ve sklepě '

4,1*(9+8,75+8.6) 108,03000

4,4*(9+8,6) 77,44000

Díl. M21 Elektromontáže 76 833,00
92-21-01 Elektroinstalace - přeložení svítidel ve sklepě a úprava z

důvodu zateplení
hod 96,00000; 318,00 30 528,00

8*4*3 96.00000

93 21-02 Výměna domovního telefonu v bytech včetně napojení kus 24,00000 1 045,00 25 080,00

94 21-03 Výměna zvonkového tabla s mikrofónem-přímá volba a
klávesnice-včetně úpravy rozvodů

kus 1,00000, 18 816,00 18 816,00

95 21-04 Venkovní osvětlení u vstupu kus 1,00000; 2 409,00 2 409,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 133 526,93
96 188913T10 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 43,60775 89,00 3 881,09

97 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 43,60775! 616,00 26 862.37

98 979011219R00 iPřípl k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 174,43101 294,00 51 282,72

99 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 43,60775' 205,00 8 939,59
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Položkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova 3

0 : 01 Trávničková 3, Brno

R 01 Zatepleni fasády

Pč Čisto položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
100 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 523,29302 14,00 7 326,10

101 979082111RO0 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 43,60775 289,00 12 602,64

102 979082121R00 Příplatek k vnítrost. dopravě suti za dalších 5 m t 261,64651 32,00 8 372,69

103 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno t 43,60775 318,00 13 867,26

104 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 43,60775 9,00 392,47

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. S



Položkový rozpočet

S: 2021_09 Trávničkova 3

0: 01 Trávničková 3, Brno

R 02 Bleskosvod

P č Čisto položky Název položky MJ Množstvi Cena/ MJ Celkem
Díl: M21 Elefctromontáže 98 798,00

1 210220021R00 Vedeni uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek m 75,00000 53,00 3 975,00

2 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,AI 10,Cu 8 +podpěry m 170,00000 216,00 36 720,00

3 210220101R00 Vodiče svodové FeZn D do 10,AI 10,Cu 8 +podpěry m 16,00000 216,00 3 456,00

4 35441540R Podpěra vedení na ploché střechy PV 21-b 100 mm kus 65,00000 70,00 4 550,00
5'22 007 Lepení podpěr na atiku kus 19,00000 225,00 4 275,00

6 21017 Osaz. hmožď.do zdi tvrd.kamene/želbet.do MN 8x140 ,
vč. hmoždinky a šroubu

kus 60,00000 89,00 5 340,00

7Í2ÍĎÍ8 Osaz. hmožď.do zdi tvrd.kamene/želbet.do MN10x160 ,
vč. hmoždinky a šroubu

kus 8,00000 89,00 712,00

8 210220302RT5
I

Svorka hromosvodová nad 2 šrouby/ST, SJ, SR, atd/,
včetně dodávky svorky SJ 01, k jímací tyči

kus 3,00000 82,00 246,00

9 210220230R00 Tyč jímací FeZn, s rovným koncem 3 m, JR3 kus 3,00000 668,00 2 004,00

10 354-694646V Držák jímače do zdi kus 6,00000 115.00 690,00

11 35441415R Podpěra vedení do zdivá PV 1a-15 kus 48,00000 14,00 672,00

12 35441852R Svorka univerzální SUB - bez destičky kus 45,00000 9,00 405,00

13|35441920 Svorka připojovací SP-1, včetně svorky kus 6,00000 67,00 402,00

14 35441855 Svorka k atice SUA kus 6,00000 61,00 366,00

15 210220372R00 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdivá kus 4,00000 .. 379,00 1 516,00

16 35441840R Držák ochranného úhelníku DOUa-25 do zdivá kus 8,00000 29,00 232,00

17 35441925R Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm kus 4,00000 39,00 156,00

18 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 4,00000 47,00 188,00

19 210220302RT2 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,
včetně dodávky svorky SR 03

kus 8,00000 82,00 656,00

20 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/,
včetně dodávky svorky SR 02

kus 12,00000 82,00 984,00

21 210293011R00 Nátěr svodového vodiče 30cm zem, 30cm vnější, zemnící
svorky v zemi

m 6,00000 88,00 528,00

22 21009 Revize a vystavení výchozí revizní zprávy kompl. 1,00000 5 772,00 5 772,00

23,21010 Spolupráce s revizním technikem hod 3,00000 227,00 681,00

24 i21008i Demontáž stávajícího bleskosvodu hod 16,00000' 318,00 5 088,00

25 21011 Nespecifikované montážní práce hod 8,00000 318,00 2 544,00

26 21012 Koordinace s ostatními profesemi hod 6,00000 227,00 1 362,00

27,21013 Zabezpečení pracoviště hod 6,00000 227,00 1 362,00

28,21014 Vypracování skutečné projektové dokumentace kompl. 1,00000] 8 817,00 8 817,00

29,21015 Zkreslení skutečného stavu na stavbě hod 3,00000 318,00' 954,00

30!75093177T drobný montážní materiál sada 1,00000’ 4 145,00 4 145,00

Díl: M46 Zemni práce při montážích 840,00
31, 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.3 m 10,00000 57,00 570,00

32' 460560133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 10,00000 27,00 i 270,00
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