

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kaštice a části k. ú. Neprobylice u Kaštic

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 1 000 | 10 000,- | 31.10.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 4 000 | 4 000,- | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty | ha | 311 | 800 | 248 800,- | 31.10.2016 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech | ha | 52 | 1 200 | 62 400,- | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 91 | 1 200 | 109 200,- | 28.2.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 18 | 1 000 | 18 000,- | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | | 0,- | |
| 3.1.4. | Rekonstrukce přídělů | ha | 330 | 170 | 56 100,- | 30.6.2017 |
| 3.1.5. | Rozbor současného stavu | ha | 364 | 150 | 54 600,- | 31.10.2016 |
| | Vodohospodářská studie | ha | 2 335 | 40 | 93 400,- | 31.8.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 364 | 250 | 91 000,- | 31.10.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 747 500,- | 31.10.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 363 | 400 | 145 200,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m | sonda | 26 | 1 000 | 26 000,- | 31.1.2018 |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m | sonda | 1 | 6 000 | 6 000,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.2. | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 60 | 800 | 48 000,- | 31.1.2018 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 79 | 200 | 15 800,- | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 200 | 2 000,- | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 363 | 900 | 326 700,- | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 2 000 | 4 000,- | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 573 700,- | 31.10.2018 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 364 | 450 | 163 800,- | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 163 800,- | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 300 | 400 | 120 000,- | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|--------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 747 500,- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 573 700,- |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 163 800,- |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 120 000,- |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 605 000,- |
| DPH 21% v Kč | 337 050,- |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 942 050,- |

V Teplicích dne 12. 05. 2016

V Plzni dne 28. 04. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Martin Vrba, ředitel

.....

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj