

## Smlouva o dílo č. 1620

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

---

### „Rekonstrukce vzduchotechniky pro kotelnu PK-20, Masarykova 655, Holešov“

#### A. Smluvní strany

Zhotovitel :

**JMS Stavební s.r.o.**

**Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222**

Zastoupená : Ing. Jiří Stříteský, jednatel

Potoky 1767

760 01 Zlín 1

IČ: 26236915

DIČ: CZ26236915

ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300

(dále jen zhotovitel)

Objednatel :

**Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.**

**Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398**

Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel

nám. Sv. Anny 1275

769 01 Holešov

IČ: 25309161

DIČ: CZ25309161

(dále jen objednatel)

#### B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede Rekonstrukci vzduchotechniky pro kotelnu PK20 Masarykova 655, Holešov, dle seznamu prací a dodávek č. JMS/05520-1.

Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

#### C. Termín provedení

Stavba: **12/2020 – 02/2021**

#### D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě seznamu prací a dodávek č. JMS/05520-1:

Celková cena díla: **140 050,- Kč bez DPH**

##### Způsob úhrady:

1) faktura vystavena po skončení prací se splatností 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.

- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

**E. Záruční doba**

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na montáže.  
Dodávky a materiály podléhající záruční době 24 měsíců budou také přecházet na objednatele.


**F. Ostatní ujednání**

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.  
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.  
Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.  
V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto, být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatelem.  
V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

Ve Zlíně dne 04.12.2020

Přílohy:

- 1) Pojistná smlouva JMS Stavební s.r.o.
- 2) Cenová nabídka č. JMS/05520-1



.....  
Zhotovitel  
Jednatel spol.  
Ing. Jiří Strítěský

*Tepelné hospodářství*  
Holešov, spol. s r.o.  
nám. Sv. Anny 1275  
769 01 Holešov  
IČ 25309161 DIČ CZ25309161

.....  
Objednatel  
Jednatel spol.  
Zdeněk Chudárek

## Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným **JMS Stavební s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: **Potoky 1767, 760 01 Zlín, IČ: 26236915**

zápis v obchodním rejstříku: vedeného u KS v Brně, oddíl C, vložka 39222

dne 1.10.2020 uzavřel pojistnou smlouvu č.: **8074064615, platnou od 2.10.2020 do neurčita.**

**Toto potvrzení se vydává na pojistné období: 2.10.2020 - 1.10.2021**

### Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: **68.000.000,- Kč**

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 20.000,- Kč.

Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika a Slovenská republika

2) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: **5.000.000,-Kč**

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 20.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Česká republika a Slovenská republika

**Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.**

Ve Zlíně dne 1.10.2020

	<b>Dodavatel:</b> <b>JMS Stavební s.r.o.</b> <b>Potoky 1767</b> <b>760 01 Zlín</b>  IČ: 26236915 DIČ: CZ26236915 Telefon: (+420) 733 656 472 Mobil: (+420) 603 847 430 E-mail: jiri@jms-stavebni.com www.jms-stavebni.com	Tel.: E-mail:
	<b>Datum vystavení:</b> 30.11.2020 <b>Datum předání:</b> 30.11.2020 <b>Vystavil:</b> Ing. Šárka Šebestová <b>Vypracoval nabídku:</b> Ing. Jiří Střítecký	<b>Odběratel:</b> <b>Tepelné hospodářství Holešov spol. s r.o.</b> <b>nám Sv. Anny 1275</b> <b>769 01 Holešov</b>  IČ: 25309161 DIČ: CZ25309161

Cenová nabídka:

Dovolujeme si Vám nabídnout CN na:

**"Kotelna PK20 SO14 Holešov - VZT, stavební práce a elektroinstalace"**  
**Masarykova 655, Holešov**

Cena celkem bez DPH: 160 050,- Kč

Sleva: - 20 000,- Kč

Cena celkem bez DPH po slevě: 140 050,- Kč

**Platební podmínky:** 30% zálohová faktura se splatností 30 dní  
 70% konečná faktura se splatností 30 dnů

Záruky: 60 měsíců na práce

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C vložce číslo 39222

*Velmi rádi přivítáme Vaši odpověď na výsledek nabídkového řízení a budeme se těšit na další spolupráci.  
 Po vzájemné dohodě cenová nabídka nahrazuje objednávku dle platných zákonů.*



za zhotovitele

*Tepelné hospodářství*  
 Holešov, spol. s r.o.  
 nám. Sv. Anny 1275  
 769 01 Holešov  
 IČ 25309161 / DIČ CZ25309161

za objednatele