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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 
k investiční akci s názvem  

„Chodník v Chotíkovské ulici – Malesice“ 

 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
 
bankovní spojení: xxx xxx xxx  
číslo účtu:        xxx xxx xxx 
 
(dále samostatně také jako „objednatel č. 1“) 
 
a 
 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119 
DIČ: CZ72053119  
 
adresa pro doručování veškerých písemností:  
Koterovská 162, 326 00 Plzeň 
e-mail: xxx xxx xxx; 

datová schránka: xxx xxx xxx 

telefon: xxx xxx xxx 

 

kontaktní osoba: Michal Nedvěd, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxx xxx xxx   

 
(dále samostatně také jako „objednatel č. 2“) 
 
Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže v této smlouvě se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně 
uvedeno jinak. 
 
a 
 
Ing. Čeněk Stehlík, PROJEKČNÍ KANCELÁŘ 
se sídlem Levandulová 619/23, 312 00, Plzeň - Újezd 
IČO: 114 10 949 
DIČ: CZ11410949 
 
bankovní spojení:  xxx xxx xxx  
číslo účtu:  xxx xxx xxx 
  
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
 

mailto:michal.nedved@suspk.eu
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(„objednatel“ a „zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní 
strana“) 
 
tuto  

 

smlouvu o dílo  
na vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby k investiční akci s názvem „Chodník 

v Chotíkovské ulici – Malesice“ (dále jen “smlouva“). 
  

I. 
Účel a předmět smlouvy   

 
1.1. Účelem této smlouvy je realizace díla dle této smlouvy, kterým se rozumí zejména navržení a 

vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
„PDPS“), obstarání případného nezbytného projednání PDPS před příslušnými správními orgány 
a s dotčenými účastníky řízení tak, aby na základě PDPS mohla být provedena řádně a včas a dle 
představ objednatele stavba s názvem „Chodník v Chotíkovské ulici – Malesice“ (dále jen 
„stavbaů). PDPS je předmětem díla. 

   
1.2. Zpracovaná PDPS bude podkladem pro provedení stavby, kdy záměrem a cílem objednatele je 

provedení chodníku pro pěší, který má zajistit bezpečnost obyvatel v dané lokalitě při cestě na 
místní hřbitov. Součástí této stavby bude i úprava silnice III/18051, opěrná zeď, odvodnění silnice 
III/18051, provedení veřejného osvětlení a přeložky plynovodu.      

 
Aby byly výše popsané cíle a potřeby objednatele naplněny je logickým nezbytným předpokladem 
důkladná projektová příprava, a to jak stavební části, tak případných souvisejících 
technologických dodávek. Vyhotovení projektových dokumentací tak představuje zcela nezbytný 
krok pro jakékoliv další navazující aktivity objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že důsledně zvážil 
všechny podmínky plnění předmětu smlouvy, a to včetně rizika potenciální škody, kterou svým 
jednáním může objednateli, popř. dalším osobám způsobit.  
 
Předmět díla bude objednatelem použitý rovněž jako podklad do zadávacího řízení pro výběr 
zhotovitele stavby. 
 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu obdobným těm, které jsou 
ujednány touto smlouvou, dostatečné předchozí zkušenosti, a že disponuje dostatečnou 
kvalifikací pro řádné provedení díla. 
 

1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele svým jménem a na svou odpovědnost, 
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou 
a objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od zhotovitele převzít a 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 
 

1.5. Dílem dle této smlouvy se rozumí soubor závazků zhotovitele dle této smlouvy, jejichž splnění má 
proběhnout v rámci lhůty pro předání díla, zejména závazků vyhotovit PDPS, jehož součástí bude 
i soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr. 

 
1.6. Závazek vyhotovit PDPS zahrnuje zejména 

 
a) zpracování návrhů PDPS a její předkládání objednateli k vyjádření,  
b) konzultace návrhů PDPS s objednatelem,  
c) úpravy PDPS dle požadavků objednatele,  
d) zapracování podmínek vyplývajících z předchozích stupňů projektové dokumentace do PDPS; 
e) zpracování PDPS v souladu s požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a 

vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 

webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) xxx xxx xxx; 

f) projednání řešení dokumentace PDPS s dotčenými orgány a institucemi, a to jak v průběhu 
jejího zpracování, tak i po dopracování konečné verze a odsouhlasení se správcem a 
objednatelem, tj. zejména Odborem investic MMP, Správou veřejného statku města Plzně 
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(SVSmP), MO Plzeň 9 - Malesice, Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, p.o. a dále 
zpracování zápisů výrobních výborů za účasti dotčených orgánů a institucí v rozsahu dle této 
smlouvy, 

g) úpravy PDPS dle případných dalších podmínek a připomínek příslušných správních orgánů a 
dalších dotčených subjektů, 

h) vyhotovení průvodní zprávy k PDPS zpracované v souladu s předchozím stupněm projektové 
dokumentace (DSP); 

i) polohové vytýčení obvodu staveniště (souřadnice lomových bodů stavby); 
j) zpracování související dokumentace, tj. 

 aktualizovaná vyjádření všech správců sítí; 
 dopravně inženýrské opatření  
 plán BOZP; 
 projekt nakládání s odpady. 

Porušení povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 
1.7. Je-li v průběhu provádění díla zjištěno, že k jeho dokončení je nezbytné upravit již vyhotovenou 

PDPS, zejména zapracovat do PDPS případné dodatečné připomínky správců inženýrských sítí a 
budoucích správců jednotlivých stavebních objektů, zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně 
provést, a to bez dopadu na cenu díla.  
 

1.8. Podrobná specifikace požadavků objednatele na předmět díla a další požadavky na plnění díla 
jsou obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy (Podrobná specifikace požadavků objednatele), která je 
její nedílnou součástí.  
 

1.9. Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškerou činnost dle této smlouvy s náležitou odbornou péčí a 
se zohledněním a zachováním veškerých práv a oprávněných zájmů objednatele. Zhotovitel je 
rovněž srozuměn s tím, že požadavky objednatele na cyklostezku se mohou měnit. Zhotovitel v 
této souvislosti přijímá, že objednatel je oprávněn provádět na PDPS změny. 
 

1.10. PDPS se zhotovitel zavazuje vyhotovit s důrazem na maximální ekonomickou výhodnost 
celkového řešení stavby; zejména tak, aby  

 
a) byla stavba ekonomicky efektivní jak z hlediska její realizace, tak především následného 

provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, postupů a dalších technik,  

b) při provádění stavby byly efektivně využity potřebné suroviny, a to zejména materiály šetrné k 

životnímu prostředí či obnovitelné materiály. 

 
1.11. Součástí díla dle této smlouvy jsou i další činnosti v této smlouvě a jejích přílohách výslovně 

neuvedené, jejichž provedení je vzhledem k povaze předmětu plnění a dokumentů a informací 
předaných objednatelem zhotoviteli obvyklé, a o jejichž nezbytnosti a nutnosti jejich provedení 
zhotovitel z titulu své odbornosti musel vědět, a které objednatel spravedlivě očekává nebo 
očekávat může. 

 
1.12. V době provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovované věci, a to až do 

úplného a kompletního předání zhotoveného díla bez zjevných vad a nedodělků objednateli. 
Veškeré náklady spojené s řádným dokončením díla jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.  

 
II. 

Doba a místo plnění 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami 

stanovenými touto smlouvou bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech: 

a) předání konceptu PDPS k odsouhlasení 
objednateli:                  nejpozději do 31.03. 2017 

 
b) předání čistopisu PDPS objednateli:   nejpozději do 30.04.2017  
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2.2. Konceptem PDPS dle této smlouvy se rozumí PDPS zpracovaná v souladu s požadavky 

stanovenými touto smlouvou, se zapracovanými připomínkami objednatele, projednaná 

s objednatelem minimálně na dvou výrobních výborech (tj. vstupní výbor a další min. jeden 

výrobní výbor) a se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy a dalších   

subjektů, které byly vzneseny na výrobních výborech, kterých se jejich zástupci zúčastnili (tj. min. 

zástupců SVSmP, OSI MMP případně dalších, objednatelem určených osob).  

 

2.3. Čistopisem PDPS se rozumí PDPS vyhotovená v souladu s podmínkami této smlouvy, se 

zapracovanými připomínkami, které vyplynuly z revize konceptu PDPS objednatelem, projednaná 

se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími subjekty, a s jejich zapracovanými 

připomínkami, oceněný i neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 

výměr, který je součástí PDPS byl konzultován a odsouhlasen cenovým oddělením objednatele 

dle  podmínek této smlouvy a PDPS vyhotovená  v příslušném počtu stejnopisů dle podmínek této 

smlouvy. 

 

2.4. Předmět díla provedený v souladu s touto smlouvou může být zhotovitelem objednateli předán i 

před termínem dokončení sjednaným touto smlouvou. 

 

2.5. Objednatel se zavazuje provést revizi konceptu PDPS po jejím předání dle čl. 2.1 písm. a) 

smlouvy nejpozději do 2 pracovních dní od jejího předání zhotovitelem objednateli.  

 

2.6. Zdrží-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla či jeho části zdrženo 

z důvodů výlučně na straně objednatele. 

 

2.7. Prodlení zhotovitele oproti lhůtě dle čl. 2.1. písm. a) nebo b) je považováno za podstatné porušení 

smlouvy.  

 

2.8. Místo plnění je na adrese Jagellonská 8, Plzeň, PSČ 306 32 nebo jiné místo dle pokynu 

objednatele. 

III. 
Cena díla a platební a fakturační podmínky 

 
3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo po jeho řádném provedení a předání dle 

podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou cenu v celkové výši: 
 
235.000, - Kč bez DPH (slovy: dvě stě třicet pět tisíc Korun českých),  
 
DPH činí 21%,  tj.  49.350, -  Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc tři sta padesát Korun českých);  
 
celková cena činí:  284.350, -Kč s DPH (slovy: dvě stě osmdesát čtyři tisíc tři sta padesát Korun 
českých).  
 

3.2. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 
nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v 
ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných 
děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence a 
další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy 
 

3.3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla dle této smlouvy po předání předmětu díla dle této smlouvy 
bez zjevných vad a nedodělků, a to na základě objednateli předaného daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou. O předání 
předmětu díla bez zjevných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 
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3.4. Cena díla bude zhotovitelem následovně: 

 
Zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla každému z objednatelů samostatně a to v rozdělení 
objednatel č. 1 – 46 % z ceny díla, objednatel č. 2 – 54 % z ceny díla. 
 
Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy a touto smlouvou. Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále 
obsahovat rozčlenění uvedené části ceny díla fakturované dle podmínek této smlouvy v tomto 
rozsahu: Kč bez DPH; DPH v %, DPH v Kč, celkem včetně DPH v Kč, dále musí obsahovat 
označení a číslo, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo a údaje o 
zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci, včetně spisové značky, a to jak zhotovitele, tak i 
objednatele, důvod fakturace, popis služby, přesné označení díla, daňový údaj, označení bank. 
ústavu a č. účtu, na který má být placeno, den odeslání faktury a lhůta splatnosti 30 dnů, datum 
uskutečnitelného zdanitelného plnění, částka k úhradě. 
 
Další náležitosti faktury pro objednatele č. 1: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí dále obsahovat číslo zakázky objednatele 
16TUOIN31, musí být vystavena na statutární město Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1/1, 
Plzeň, PSČ 301 00, DIČ: CZ00075370, IČO: 000 75 370 a doručena na adresu statutární město 
Plzeň, Odbor investic MMP, Škroupova 5, Plzeň, PŠC 306 32. 
 
Další náležitosti faktury pro objednatele č. 2: 
 
Daňový doklad a všechny účetní doklady musí být vystavena na Správu a údržbu silnic 
Plzeňského kraje, p. o., IČO: 720 53 119. DIČ: CZ72053119, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, 
PSČ 306 32 a bude doručena na adresu Koterovská 162, Plzeň, PSČ 326 00. 
 

3.5. Zhotovitel vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne řádného předání předmětu díla bez vad a 
nedodělků dle této smlouvy. 
 

3.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami sjednána na třicet (30) kalendářních dní ode 
dne předání daňového dokladu (faktury) zhotovitelem objednateli. Objednatel neposkytuje zálohy 
na úhradu ceny díla. 
  

3.7. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli smluvní pokutu, kterou je povinen uhradit zhotovitel na 
základě této smlouvy, proti fakturované ceně za dílo. 
 

3.8. Povinnost uhradit cenu za dílo bude objednatelem splněna v okamžiku odepsání celé výše ceny 
za dílo z bankovního účet objednatele. 
 

3.4. Povinnost uhradit cenu za dílo nebo její část dle podmínek uvedených v této smlouvě bude 
objednatelem splněna v okamžiku odepsání příslušné částky za dílo z bankovního účet 
objednatele. 

 
3.5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel 

oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 
daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém 
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu objednateli. 
 

3.6. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a Pokynem D 300 ministerstva financí k § 26 a 
k příloze č. 1 Pokynu. 
 

3.7. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 
98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude 
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný, 
přičemž v takovém případě se aplikuje postup uvedený čl. 3.5 této smlouvy.  
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3.8. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

3.9. Cena díla dle této smlouvy může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši smluvní ceny, zejména na výši DPH.  
 

3.10. Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem. 

 
IV. 

Předání a převzetí díla 
 

4.1. Zhotovitel splní povinnosti dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla specifikovaného 
v čl. I této smlouvy bez zjevných vad a nedodělků a řádným předáním předmětu díla objednateli 
způsobem a v termínech dle této smlouvy. 
 

4.2. Předmět díla zhotovený dle požadavků a podmínek stanovených touto smlouvou je předán včas, 
pokud bude objednateli zhotovitelem předán nejpozději poslední den dílčích lhůt pro plnění 
uvedených v čl. 2.1 smlouvy. 

 
4.3. O splnění každé povinnosti zhotovitele dle této smlouvy v termínech dle této smlouvy bude 

smluvními stranami vyhotoven předávací protokol, který bude datován a podepsán osobami 
oprávněnými zastupovat objednatele i zhotovitele.  
 

4.4. Objednatel je oprávněn předmět díla, který bude vykazovat zjevné vady a nedodělky, nepřevzít, 
ustanovení § 2605 a ustanovení § 2628 Občanského zákoníku se nepoužije. 
 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
  

 
5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy řádně a včas, kompletně ve sjednaném 

rozsahu, kvalitě a sjednaných lhůtách. Dokumentace musí respektovat a zohledňovat veškeré 
související právní předpisy a technické normy.  
 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 
 

5.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanský zákoník a v této 
souvislosti dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, správně vymezil, 
vyhodnotil a ocenil veškeré práce, výkony a činnosti, které jsou nezbytné pro řádné a včasné 
splnění závazků dle této smlouvy a řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 
 

5.4. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla ujednáními této smlouvy vč. jejích příloh, výchozími 
podklady předanými objednatelem, jeho pokyny v průběhu provádění díla, budou – li uděleny a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla 
zjišťovat upřesňující požadavky a představy Objednatele vážící se k předmětu díla, tyto s ním 
konzultovat a dílo provést tak, aby předmět díla v nejvyšší možné míře upřesňujícím požadavkům 
a představám objednatele odpovídala. 
 

5.5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak 
zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nebude delší než tři (3) pracovní 
dny, jedná se o podstatné porušení Smlouvy.  
 

5.6. Zhotovitel je povinen předložit PDPS objednateli ke kontrole, a to do dvou (2) pracovního dnů ode 
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dne doručení písemné (i e-mailové) výzvy objednatele k jejímu předložení, a to v jakékoliv fázi 
rozpracovanosti PDPS, a to v místě plnění. Náklady související se splněním povinnosti zhotovitele 
dle tohoto článku jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve 
výši min. 500.000,- Kč, platnou na území České republiky. Zhotovitel je ke dni uzavření smlouvy 
povinen předložit objednateli kopii dokladu o existenci pojištění odpovědnosti dle tohoto 
ustanovení smlouvy. Doklad o pojištění dle tohoto článku smlouvy je přílohou č. 2 této smlouvy. 
 

5.8. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla projednávat řešení s objednatelem a všech 
dotčených orgánů a organizací na výrobních výborech, a to minimálně v rozsahu stanoveném v 
příloze č. 1 této smlouvy. O konkrétním termínu konání výrobního výboru bude zhotovitel 
informovat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním. Jakékoliv schválení 
díla ze strany objednatele v žádném případě nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za 
správnost, úplnost díla. 
 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby bude na výzvu 
objednatele odpovídat na případné žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace ve 
smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to do dvou (2) 
pracovních dnů ode dne doručení e-mailové výzvy objednatele k odpovědi dle čl. 5.8 této 
smlouvy. V případě, že zhotovitel neodpoví na výzvu objednatele ve stanovené lhůtě, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den 
prodlení s odpovědí dle tohoto článku smlouvy. Kontaktní e-mail zhotovitele pro zasílání výzev dle 

tohoto článku je xxx xxx xxx. 

 
5.10. Zhotovitel se zavazuje v případě změny e-mailové adresy uvedené v čl. 5.9 této smlouvy 

neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dní, informovat o této skutečnosti objednatele a v téže 
lhůtě mu sdělit náhradní kontaktní e-mail. V případě nedodržení této povinnosti má objednatel 
nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý, i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 
 

5.11. V případě, že pro splnění povinnosti zhotovitele bude nezbytná součinnost objednatele, 
zavazuje se objednatel vyžádanou součinnost poskytnout. Zhotovitel je povinen objednateli 
specifikovat tuto součinnost předem. 

 
VI. 

Autorská práva 
 
6.1. Zhotovitel touto smlouvou opravňuje objednatele k užití předmětu díla všemi možnými způsoby 

užití. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy výhradní licenci. Licence se 
poskytuje ke všem možným způsobům užití díla v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i 
nehmotné podobě. Objednatel není povinen licenci využít.  
 

6.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k předmětu díla, a to v 
neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití. Zhotovitel prohlašuje, že předmět 
díla je vytvořen jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn 
poskytnout objednateli licenci na základě smluvního ujednání s jejím autorem či autory, a to v 
plném rozsahu dle této smlouvy. 
 

6.3. Objednatel je oprávněn předmět díla zveřejnit, upravit, zpracovat včetně překladu, spojit s jiným 
dílem, zařadit do díla souborného a uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené 
dílo dále neomezeně užívat všemi způsoby užití.  
 

6.4. Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen 
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
uděluje objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a 
současně uděluje objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z 
licenčního oprávnění.  
 

6.5. Objednatel je bez souhlasu zhotovitele oprávněn předmět díla zpracovat, měnit či upravovat, 
vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a spojovat ji s 
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jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou dokumentaci a autorská 
díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. V případech, kdy to je obvyklé, 
připojí objednatel informace i o autorství zhotovitele.  
 

6.6. Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 
jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 

6.7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle této 
smlouvy. Územní rozsah licence není omezen na území České republiky.  

 
VII. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že je Objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá i za vady, jež jsou na díle 
zjištěny v záruční lhůtě. 
 

7.2. Záruční lhůta počíná běžet okamžikem předání PDPS objednateli a končí dnem řádného 
dokončení realizace stavby, nejpozději však do 120 měsíců ode dne předání PDPS. § 2630 OZ 
tím není dotčen. 
 

7.3. Zhotovitel po záruční lhůtu odpovídá objednateli zejména za to, že PDPS ke dni jejího převzetí 
Objednatelem měla vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové 
vlastnosti, které zhotovitel popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu PDPS, 
vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, obvykle používaným či 
vlastnosti stanovené technickými předpisy, a plnila svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I. této 
smlouvy, nebyl-li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  
 

7.4. Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to reklamací 
doručenou k rukám kontaktní osoby zhotovitele. I reklamace odeslaná objednatelem poslední den 
záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 
Občanského zákoníku a § 2618 Občanského zákoníku se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede 
alespoň popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje a jaká práva v souvislosti s  

      vadou díla uplatňuje. Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se     
      za to, že požaduje provedení opravy díla. 

 
7.5. Objednatel má zejména právo: 

a) na odstranění vady novým provedením vadné části díla,  
b) na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,  
c) na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo  
d) odstoupit od smlouvy.  

 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, 
případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.  

 
7.6. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a nejpozději následující pracovní den ode dne jejího 

doručení oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě 
neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
 

7.7. V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, 
i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém 
případě zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude 
domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele.  
 

7.8. V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení čl. VII odst. 7.7 se nepoužije. 
 

7.9. Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, 
který obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena 
jako oprávněná, ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného 
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plnění vzniká i v tomto případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel 
reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady 
na odstranění vady. 
 

7.10. Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do pěti (5) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Je-li vada reklamována v průběhu zadávacího řízení 
na výběr zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit nejpozději do dvou (2) 
pracovních dní ode dne doručení reklamace. Uvedené lhůty pro odstranění vad platí, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním s dílem 
souvisejících závazků smluvní strany postupují obdobně v souladu s ustanoveními tohoto článku. 
 

7.11. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy na ostatních právech objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že takový 
postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 

7.12. Objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o sobě či ve spojení s jinými brání 
řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za 
účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu známého poddodavatele, který pro 
zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat odstranění vady přímo po tomto 
subdodavateli. 
 

7.13. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na případnou smluvní pokutu sjednanou 
touto smlouvou a náhradu škody. 
 

7.14. Zhotovitel pro případ vadné realizace cyklostezky výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 
odst. 1 Občanského zákoníku vzhledem k jím provedenému dílu a splněným s dílem souvisejícím 
závazkům zavázán společně a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže 
prokáže, že vadu nezpůsobila vada v PDPS. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 
8.1. Při nedodržení termínu splatnosti ceny díla dle této smlouvy má zhotovitel nárok na smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

8.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý, i započatý den prodlení s předáním díla nebo jeho částí v rozsahu a lhůtách 
uvedených této smlouvě. 
 

8.3. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každou reklamovanou vadu, s jejímž 
odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
  

8.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 

8.5. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla dle této smlouvy. 
 

8.6. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají odchylnou 
úpravu od ustavení § 2050 Občanského zákoníku tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody v plné výši. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli je objednatel oprávněn 
jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele. To platí i tehdy, bude-li 
smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

 
 

IX. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď  

 
9.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

objednatelem. 
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9.2. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit  

- dohodou, 
- výpovědí ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě, 
- odstoupením ze zákonných důvodů či důvodů uvedených v této smlouvě. 

 
9.3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:  

 
a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem,  
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší 

smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu,  
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených 
případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření 
smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. 
 

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout výpovědí, a to za 
níže uvedených podmínek.  
 
a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Závazky 

pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.  
 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

 
Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají měsíční výpovědní dobu, 
která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď objednateli doručena. Výpověď musí mít písemnou formu. 
 

9.6. Závazky, u kterých ze smlouvy nebo z příslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i 
po zániku smlouvy, trvají i přes zánik smlouvy.  
 

9.7. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi 
závazků ze smlouvy povinen předat objednateli veškerou hotovou i rozpracovanou PDPS, kterou 
do té doby objednateli nepředal. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat 
licence. Objednatel je povinen za tuto část díla poskytnout zhotoviteli přiměřenou odměnu, 
přičemž při jejím výpočtu smluvní strany vyjdou z ceny díla a míry, s jakou bylo zhotovitelem řádně 
a včas provedeno. Uvedené neplatí, prohlásí-li objednatel, že taková část díla bez provedení 
ostatních pro něj nemá hospodářský význam. V takovém případě je však povinen předanou PDPS 
zhotoviteli vrátit.  
 

9.8. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy 
povinen uhradit zhotoviteli odpovídající část ceny díla za již předané části PDPS, které objednatel 
reklamoval a jeho práva z vadného plnění dosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o 
které objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedení ostatních částí. V 
takovém případě je však povinen předanou PDPS zhotoviteli vrátit.  
 

9.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dílo prováděné na základě této 
smlouvy bude vykazovat vady ve formě špatné kvality či nedodržení rozsahu díla, ačkoliv na 
výskyt vad s uvedením jejich specifikace byl zhotovitel nejméně jednou písemně upozorněn a 
neprovedl příslušnou nápravu. 
 

9.7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s placením faktur 
delším než 30 dní ode dne doručení. 
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9.8. Odstoupením od této smlouvy nezanikají povinnosti nahradit vzniklou škodu a hradit smluvní 

pokuty sjednané pro případ porušení této smlouvy a dále ty povinnosti smluvních stran, které 
vznikly před odstoupením od této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá něco jiného. 

X. 
Další povinnosti zhotovitele 

 
10.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 
 

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti smlouvy je seznámen se všemi povinnostmi 
vyplývajícím z této smlouvy.  
 

10.3. Zhotovitel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 Občanského zákoníku, prohlašuje, že jako 
příslušník určitého povolání nebo stavu je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho 
povoláním nebo stavem spojen, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění, zejména 
pak živnostenského oprávnění k projektové činnosti ve výstavbě a má řádné vybavení, zkušenosti 
a schopnosti, aby řádně a včas provedl předmět plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že disponuje platným osvědčením pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní 
stavby vydaného v souladu požadavky zákona č. 360/1992 Sb. Kopie osvědčení je součástí 
přílohy č. 2 smlouvy.  
 

10.4. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat se zpracovatelem dokumentace investora sítí, práce 
koordinovat a zahrnout do časového plánu a ZOV. 
 

10.5. Zhotovitel je povinen zúčastnit se předání staveniště, kde předá zhotoviteli stavby potřebné 
výškové a směrové body pro podrobné vytýčení stavby 

 
XI. 

Závěrečná ustanovení 
 
11.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v plném znění. 
 

11.2. Smluvní strany se zavazují, že budou jednat vždy ve prospěch této smlouvy, a to jak vůči 
sobě navzájem, tak i třetím osobám. Smluvní strany se rovněž zavazují zdržet takového 
jednání, které by mohl být druhou stranou vykládáno jako jednání směřující proti smyslu a 
účelu této smlouvy. 
 

11.3. Pokud pozbude některé ustanovení této smlouvy platnosti, nemá to vliv na platnost smlouvy 
jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit novým platným, které se 
bude co nejvíce blížit původnímu a bude v souladu s původní vůlí stran a účelem smlouvy. 
 

11.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. 
 

11.5. Smluvní strany si výslovně sjednávají pro případné spory z této smlouvy místní příslušnost 
soudu věcně příslušného v prvním stupni se sídlem v Plzni, a to Okresní soud Plzeň – město 
nebo Krajský soud v Plzni. Skutečnost, zda se jedná o Okresní soud Plzeň – město nebo 
Krajský soud v Plzni bude určena na základě ustanovení právních předpisů o věcné 
příslušnosti, zejména zák. č. 99/1963, občanského soudního řádu, v platném znění. 
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11.6. V souladu s ustanovení § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají 
promlčecí dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto 
smlouvou v délce pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 
 

11.7. Ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 Občanského zákoníku mezi smluvními stranami 
neplatí, tj. tato smlouva může být doplňována a měněna pouze písemnými, v řadě číslovanými 
dodatky. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

11.8. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

11.9. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy ve znění jejích příloh, 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti smlouvy, ani další 
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 

11.10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 

 
11.11. Smluvní strany si sjednaly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem 02.01.2017.  
 
11.12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

 
Příloha č. 1: Podrobná specifikace požadavků objednatele   

Příloha č. 2:  Pojistná smlouva a autorizační osvědčení 

11.13. Smlouva se vyhotovuje v šesti (6) vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dva (2) 
stejnopisy, objednatel č. 2 dva (2) stejnopisy a zhotovitel dvě (2) stejnopisy. 

 
11.14. Strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a že jim 

nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní 
vyplývajících. Na důkaz souhlasu se zněním smlouvy strany připojují své podpisy. 
 

 
 
V Plzni dne ……………………    V Plzni dne ………………….. 
 
Za Objednatele č. 1:     Za Zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….             ……………………………………………………… 
Ing. Pavel Grisník               Ing. Čeněk Stehlík      
vedoucí Odboru investic MMP      
 
 
 
V Plzni dne 
 
Za objednatele č. 2: 
 
 
 
……………………………………………     
Bc. Pavel Panuška 
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generální ředitel SÚS PK 
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Příloha č. 1 smlouvy: 
 

Podrobná specifikace požadavků objednatele 
 
Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 
PDPS musí být zpracována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu a o obsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a veškerými souvisejícími platným i 
právními předpisy. PDPS musí být dále zpracována v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, a musí respektovat příslušné ČSN, ON, TKP a TP, a to zejména normy 
ČSN uvedené ve vyhlášce č. 104/1997 Sb. 
 
PDPS bude zpracována v podrobnostech realizační dokumentace dle požadavků objednatele.  
 
Podkladem pro zpracování PDPS je: 
 

- dokumentace pro stavební povolení zpracovaná projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ 
Nedvěd s.r.o., se sídlem Útušice 66, 339 09 Štěnovice, pracoviště Koterovská 177, 326 00 
Plzeň (dále i „DSP“); 

- stavební povolení sp. zn.: SZ MMP/106597/16/REI ze dne 06.06.2016, které nabylo právní 
moci dne 8.7.2016 včetně vyjádření k DPS (viz. dokladová část DSP).     

- územní rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.:SZ MMP/001045/16/LOS ze dne 24.3.2016, 
které nabylo právní moci dne 26.4.2016. 

Součástí PDPS bude seznam ČSN, TKP a TP  vztahujících se k PDPS. Seznam těchto technických 
předpisů bude uveden v průvodní zprávě PDPS. V průvodní zprávě bude též uveden rozdíl projektu  
PDPS oproti  DSP.            

Slova a zkratky se všeobecně známým technickým či profesním významem budou zhotovitelem v 
PDPS použita v tomto významu.  

 
PDPS se nesmí odchýlit od dokumentace pro stavební povolení.  
 
Zhotovitel uvede v textové části prováděcí dokumentace případné změny v  PDPS oproti 
předchozímu stupni projektové dokumentace (DSP). 
 
PDPS musí respektovat požadavky stanovené „Plzeňským standardem – kanalizace a 
vodovod“ a „Plzeňský standard komunikací“ (oba dokumenty jsou volně přístupné na 

webových stránkách Správy veřejné statku města Plzně (SVSmP) xxx xxx xxx. 

 
Zhotovitel svolá výrobní výbory ve smyslu čl. 5.8 smlouvy v rozsahu alespoň: 

- vstupní výrobní výbor před zahájením prací dle této smlouvy; 
- jeden výrobní výbor v průběhu provádění díla; 
- závěrečný výrobní výbor před předáním finálního čistopisu PDPS objednateli k odsouhlasení 

(1 stejnopis); 

za účasti min. zástupců objednatele, tj. Odboru investic MMP a Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje a dále zástupců SVSmP, OSI, MMP a DI, případně dalších, objednatelem určených osob. 

 
Jakékoliv schválení PDPS ze strany objednatele v žádném případě nenahrazuje výstupní kontrolu 
zhotovitele a nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost PDPS. 
 
Součástí PDPS bude soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 
  
 
Požadavky na soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
 

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále „Soupis“) musí být 
zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
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zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

 Soupis bude zpracován v systému cenové soustavy ÚRS, v členění sestaveném dle Třídníku 
stavebních konstrukcí a prací (dále „TSKP“),  který vydala spol. ÚRS Praha, IČO: 471 15 645, 
se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, a bude obsahovat podrobný popis 
požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označení nebo názvy 
obchodních firem.  

 Soupis bude zpracován v aktuální cenové úrovni. Soupis bude obsahovat příslušné CPV kódy 
dle nařízení komise (ES) č. 213/2008 ve znění pozdějších předpisů, bude obsahovat rozdělení 
dle klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném 
znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1. Soupis nesmí obsahovat 
MJ „soubor“ a „komplet“. Pokud budou uvedeny vlastní položky, které nejsou definovány v 
použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci.  

 Před započetím tvorby Soupisu je zhotovitel povinen konzultovat s cenovým oddělením OI 
MMP způsob jeho zpracování. Soupis musí být nejpozději tři (3) pracovní dny před vydáním 
jeho finální verze odsouhlasen cenovým oddělením Objednatele. Nedodržení tohoto postupu 
je podstatným porušením smlouvy. 

 Objednatel si vyhrazuje možnost stanovit vnitřní rozčlenění objektů a provozních souborů 
odchylně oproti vydané dokumentaci pro stavební povolení, zhotovitel je povinen stanovené 
vnitřní rozčlenění zapracovat do DPS vč. Soupisu. 

 
Na vrchním listu Soupisu musí být uvedena následující prohlášení: 
 
„Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 
ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogu) jsou neomezeně dálkově 

k dispozici na xxx xxx xxx. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uvede 

žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.“  
 

 Soupis neoceněný i oceněný (rozpočet) bude mít elektronickou podobu ve formátu MS Excel 
(.xls,.xlsx). Struktura údajů bude odpovídat podmínkám pro export EXCEL VZ datových 
souborů zpracovaných sw produkty ÚRS Praha a.s. a bude jednotná v rámci celého Soupisu; 
 

Finální PDPS bude objednateli předána kompletní včetně všech souvisejících dokladů a Soupisu a to 
v níže uvedeném rozsahu: 
 

 8 x PDPS v listinné podobě; 
 2 x PDPS v elektronické podobě na samostatném CD ve formátu *.pdf  a na dalším 

samostatném CD ve formátu *.dwg; 
 2 x neoceněný Soupis v listinné podobě, založený v 2. stejnopisu listinné PDPS (po 

objektech); 
 2 x CD s neoceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. 

*.xlsx; 
 2 x oceněný Soupis v listinné podobě (po objektech); 
 2 x CD s oceněným Soupisem v elektronické podobě ve formátu *.xls, popř. *.xlsx. 

(po objektech). 
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Příloha č. 2 smlouvy: 
 

Pojistná smlouva a kopie osvědčení pro autorizovaného inženýra v oboru dopravní stavby 
vydaného v souladu požadavky zákona č. 360/1992 Sb. 

                  
 
 
 


