

SMLOUVA O DÍLO č. 0010/2S/2021/ÚRM

o dodávce projektových prací na akci

„Zásobení pitnou vodou městské části Slaný – Lotouš, rekonstrukce vodovodního řadu v Bysni“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Město Slaný

Adresa: Velvarská 136, 274 53 Slaný

Zastoupený: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

IČO: 002 34 877

DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: [REDACTED], manažerka rozvoje města, [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Adresa: V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: [REDACTED], jednatel společnosti

[REDACTED], prokurista společnosti

dle VOR jedná každý statutár samostatně

IČO: 250 23 829

DIČ: CZ25023829

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**PD a IČ na akci „Zásobení pitnou vodou městské části Slaný – Lotouš, rekonstrukce vodovodního řadu v Bysni“**“ číslo P20V00033977, jejíž podmínky byly zpracovány do nabídky zhotovitele ze dne 28.12.2020

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: „**Zásobení pitnou vodou městské části Slaný – Lotouš, rekonstrukce vodovodního řadu v Bysni“**“

2.2.2 Místo stavby: město Slaný, místní část Lotouš a Byseň

2.2.3 Investor: Město Slaný

III. Předmět plnění

- 3.1 Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti uvedené dále. Předpokládaný rozsah stavby je vybudování vodovodního řadu o celkové délce cca 2,5 km v městské části Slaný – Lotouš a rekonstrukce vodovodního řadu v Bysni o celkové délce cca 400 m a cca 8 ks vodovodních přípojek.

Jednotlivé fáze zakázky:

- A. **Zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby na výběr zhotovitele** v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, dle Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb., v platném znění, která stanovuje rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce.

Součástí projektové dokumentace pro rekonstrukci vodovodního řadu v Bysni bude zajištění **geodetického zaměření** v místě budoucí stavby. Geodetické zaměření bude provedeno v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Balt po vyrovnání v rozsahu pro podrobné vodovodní a kanalizační rozvody liniové stavby.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 paré v tištěné podobě (složka číslování 1-6) a 1x na CD nebo DVD nosiči v digitální needitovatelné formě (soubory ve formátu pdf).

- B. **Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení**

- projednání projektové dokumentace s účastníky stavebního řízení (státními organizacemi, správci sítí apod.) a zajištění vydání jejich stanovisek,
- spolupráce při zajišťování Smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene v součinnosti s investorem stavby,
- zpracování žádosti o vydání stavebního povolení včetně příloh,
- podání žádosti o vydání stavebního povolení bez správního poplatku,
- účast na místním šetření a ostatních jednáních vedoucích k zajištění pravomocného stavebního povolení.

Správní a ostatní poplatky, které se při plnění této činnosti vyskytnou, nejsou předmětem této smlouvy.

- C. **Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** ve smyslu a za podmínek definovaných v §3 - §12 Vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, v členění na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a ostatní a vedlejší rozpočtové náklady.

- D. **Zpracování kontrolního rozpočtu** v rozsahu soupisu stavebních prací se stanovením předpokládané hodnoty investičních nákladů stavby s rekapitulací všech částí.

- E. **Zpracování zadávací dokumentace na stavební práce - dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek** – jedná se o veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení.

Součástí této dokumentace bude:

- návrh zadávacích podmínek se zařazením stavebních a inženýrských objektů dle Klasifikace stavebních a inženýrských objektů,
- zpracování podmínek poskytovatele dotace,
- obchodní podmínky, které budou součástí návrhu smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem a v souladu s podmínkami administrátora dotace.

F. Spolupráce při zajištění technického a ekonomického poradenství při realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby (bez zajištění právního poradenství) v rámci zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

- **vypracování oznámení nebo výzvy** a jejich zveřejnění v souladu s platnou legislativou (tzn. zasílání oznámení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek, případně po dohodě s objednatelem zajištění zveřejnění na profilu zadavatele),
- **poskytování vysvětlení zadávací dokumentace** – vypracování odpovědí k žádostem účastníků řízení o vysvětlení zadávací dokumentace, po dohodě s objednatelem případné organizování prohlídky místa s podáním potřebných informací,
- **hodnocení nabídek a dokladů** – organizační zabezpečení otvírání a hodnocení nabídek (komisi stanoví zadavatel), vypracování protokolů, čestných prohlášení komise, vypracování výzvy na doplnění nebo vysvětlení nabídek, vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
- **ukončení soutěže** – zajištění agendy s přijímáním případných námitek, vypracování stanovisek k námitkám, vypracování oznámení o výběru nejvhodnější nabídky případně oznámení o prodloužení zadávací lhůty nebo zdůvodnění při zrušení soutěže, kontrola obsahu smlouvy a jejích příloh s nabídkou vybraného účastníka zadávacího řízení a s požadavky zadavatele, po podpisu smlouvy s vybraným účastníkem zadávacího řízení zveřejnění této informace v souladu s platnou legislativou (VVZ, profil zadavatele, apod...).

G. Zpracování žádosti o dotaci z národních programů SFŽP

- zpracování vlastní žádosti prostřednictvím internetového modulu,
- kontrola rozsahu projektu, investičních nákladů a technické kvality projektu,
- úprava položkového rozpočtu ve struktuře a členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace, a to v souladu s požadavky dotačního titulu,
- zpracování kumulativního – souhrnného rozpočtu projektu s rozdělením na uznatelné a neuznatelné náklady,
- vypracování formuláře technických parametrů se zpracováním podkladů od provozovatele stávající vodohospodářské infrastruktury,
- zpracování finančního modulu pro výpočet finanční mezery, finanční analýza, ekonomické analýzy pro hodnocení projektu, citlivostní analýzy a statistické vyhodnocení včetně grafických modelů,
- zajištění požadovaných stanovisek dotčených orgánů a institucí,
- kontrola a kompletace veškerých podkladů k podání žádosti,
- projednání uvedených podkladů s pracovníkem Státního fondu životního prostředí ČR.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění

- 4.1 Pro stavbu musí být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, které splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, je-li vyžadováno, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- 4.2 Projektant po posouzení stávajícího stavu navrhne realizaci díla, popřípadě použité materiály s ohledem na maximální úsporu finančních prostředků objednatele. Případné úspory projedná s objednatelem nebo navrhne v rámci variantního řešení dokumentace a rovněž navrhované

řešení projedná se zástupci objednatele v rozpracovanosti.

- 4.3 Navržené řešení stavby bude v rozpracovanosti nejpozději v termínu stanoveném v čl. VI., bodě 6.1. konzultováno s objednatelem o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis.

V. Rozsah předmětu plnění

- 5.1 Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová v rozsahu nutném pro stavební řízení (dále jen DSP). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven **vyhláškou č. 499/2006 Sb.**, o dokumentaci staveb v platném znění. Projektová dokumentace bude předána v řazení a členění na předepsané části a jejich jednotlivé body, které budou označeny a zpracovány v souladu s touto vyhláškou. Rozsah projektové dokumentace, především struktura soupisu prací, položky soupisu prací a jejich obsah, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, cenová soustava aj. budou rovněž zpracovány v souladu s **vyhláškou č. 169/2016 Sb.**, o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2 Kompletní projektová dokumentace zpracovaná dle čl. V., odst. 5.1.a dle rozsahu a obsahu této smlouvy bude objednateli předána v termínu dle čl. VI. a to v tištěné formě a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu pdf a dwg bude dále obsahovat:
- oceněný výkaz výměr v 1 vyhotovení v pare č. 1 a v 1 vyhotovení v elektronické verzi na nosiči ve formátu xls a pdf
 - neoceněný výkaz výměr v tištěné formě v pare PD č. 1 a v 1 vyhotovení v elektronické verzi ve formátu xls a pdf
 - vyjádření či stanoviska, nutná pro stavební řízení (územní rozhodnutí), všech stavbou dotčených organizací, orgánů státní správy, vlastníků pozemků dotčených stavbou apod., s tím, že tato budou do projektové dokumentace zapracována a budou začleněna do dokladové části každého pare dokumentace.
- 5.3. Každé pare projektové dokumentace bude opatřené razítkem autorizované osoby v oboru v souladu s §13, odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění.
- 5.4 Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další výtisky projektové dokumentace v požadovaném počtu za cenu nákladů reprodukčních prací.

VI. Termín plnění

- 6.1 Dílčí termíny plnění předmětu díla byly ujednány takto:
Projednání navrženého řešení stavby s objednatelem – **PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.**
- Dokumentace ke stavebnímu povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – **nejpozději do 3 měsíců od podpisu SOD**
 - Zpracování Soupisu prací a kontrolního rozpočtu - **nejpozději do 5 měsíců od podpisu SOD**
 - Zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby - **do 1 měsíce** od schválení zadávacích podmínek zadavatelem (objednatelem)
- 6.2 Předmět plnění, definovaný dle obsahu a rozsahu této smlouvy, je splněný řádným vypracováním a odevzdáním kompletních částí projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním kompletní projektové dokumentace se rozumí její osobní odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve věcech technických, který zkontroluje její obsahovou správnost a vystaví protokol o převzetí projektové dokumentace, jenž obě smluvní strany potvrdí svým podpisem. Obsahově neúplná projektová dokumentace

nebude objednatelem převzata, což nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele.

- 6.3 Kontrolu věcné správnosti projektové dokumentace, převzaté objednatelem od zhotovitele dle čl. VI., odst. 6.2 provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou adresu uvedenou v čl. I. a zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v souladu s obsahem výsledku kontroly opravit. Tato doba nemá vliv na termín plnění ze strany zhotovitele a objednatel pro tento případ postupuje v souladu se čl. VIII., odst. 8.9.
- 6.4 Dodržení termínu plnění je rovněž závislé na řádném a včasém poskytnutí potřebných stanovisek, vyjádření a dokladů, vydávaných podle platných právních předpisů dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy a dalších dotčených právnických či fyzických osob. Za včasné se považuje stanovisko, vyjádření či doklad, které bude poskytnuto do 30 dnů ode dne řádného podání žádosti o jejich vydání. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení způsobené třetí osobou; tato skutečnost je považována za okolnost vylučující odpovědnost dodavatele za včasné vykonání odborné činnosti ve lhůtě podle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to v časovém rozsahu, který překročí uvedenou lhůtu.

VII. Cena za dílo

- 7.1 Cena za zhotovení předmětu plnění dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou obou smluvních stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 28.12.2020 a to ve výši:

Nabídková cena v CZK	bez DPH	DPH	vč. DPH
Zpracování PDSP v rozsahu PDPS Na výběr zhotovitele (DPS)	446 000,00	93 660,00	539 660,00
Zajištění geodetického zaměření	14 000,00	2 940,00	16 940,00
Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	22 000,00	4 620,00	26 620,00
Zpracování kontrolního rozpočtu	4 000,00	840,00	4 840,00
Zpracování ZD na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb.,	18 000,00	3 780,00	21 780,00
Spolupráce při zajištění VŘ	40 000,00	8 400,00	48 400,00
Zpracování žádosti o dotaci	50 000,00	10 500,00	60 500,00

Cena díla bez DPH:

642 000,00 Kč

DPH v zákonné výši 21 %:

134 820,00 Kč

Cena díla celkem:

776 820,00 Kč

Slovy: sedm set sedmdesát šest tisíc osm set dvacet korun

- 7.2 Smluvní strany se dohodly, že finanční záloha nebude poskytnuta.

- 7.3 Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní cenu dle čl. VII., odst. 7.1 nejpozději do **28** kalendářních dnů po obdržení faktury. Za úhradu ceny za zhotovení předmětu plnění se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VIII. Ostatní ujednání

- 8.1 Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na základě zadání objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.
- 8.3 Autorský dozor bude vykonáván v souladu s § 152, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.
- 8.4 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a organizací a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.
- 8.5 Objednatel se zavazuje, že kompletní projektovou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení v členění dle čl. VI. odst. 6.1.
- 8.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu vyvolaných stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy fakturovat objednateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni po oboustranné dohodě.
- 8.7 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění respektive proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky.
- 8.8 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky dle čl. VIII., bodu 8.7 bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatel provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.
- 8.9 V případě nesplnění termínů ze strany zhotovitele vyplývajících z čl. VI., odst. 6.1 této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 8.10 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých bude z důvodů uvedených v čl. VIII., bodu 8.7 pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení.
- 8.11 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli až po odsouhlasení projektové dokumentace a to nejpozději do 20 dnů ode dne jejího odsouhlasení dle čl. VI., odst. 6.3
- 8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k dílu či k jeho částem, tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvě. Objednatel je oprávněn dílo užívat, pořizovat jeho kopie, provádět jeho změny, úpravy a doplňky a to pro jakékoliv účely, zejména pak k zadání následné veřejné zakázky na realizaci předmětu díla. Objednatel je oprávněn dílo poskytovat třetím osobám i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel může licenci podle této smlouvy postoupit třetím osobám, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovědnost za vady

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platných a právních předpisů.
- 9.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, obecně závaznými předpisy, ČSN, EN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětné stavby.
- 9.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného termínu odstranění reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu odstranit. Pokud tak neučiní je objednavateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 9.4 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle obsahu a rozsahu této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.
- 9.5 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
- 9.6 Skrytou vadou díla se rozumí nesrovnalost mezi výkazem výměr (rozpočtem) a projektovou dokumentací, vada vzniklá i při realizaci stavby až do doby dokončení stavby a tím předvedení její způsobilosti sloužit svému účelu a vada vzniklá při záruční době dokončené stavby a to zejména při reklamovaných závadách zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokáže, že dílo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
- 9.7 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatel, ale ten na jejich použití trval.

X. Změny závazku

- 10.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

XI. Všeobecná ustanovení

- 11.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, závazkový vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a obvyklými obchodními zvyklostmi.
- 11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
- 11.3 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 11.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 11.5 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.

- 11.6 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 11.7 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 11.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
- 11.9. Uzavření smlouvy schválila rada města dne 20. 1. 2021 pod číslem usnesení 10/58/2021/RM.

Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Ústí nad Labem, dne: 28.12.2020

Ve Slaném dne: 2021

za zhotovitele


jednatel společnosti PROVOD, s.r.o.

za objednatele

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

Zpracovala: , manažerka rozvoje města