

Smlouva č. T-061-00/21

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění mezi
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo:



Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 

Zapsaný:


v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Zastoupený:

            Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO:



60460580

DIČ:



CZ60460580

ID datové schránky: 

dugmkm6

Bankovní spojení: 

xx 

Číslo účtu:


xx
Oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních:
Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092


· ve věcech technických:
xx
(dále jen „příkazce“)
a
UCHYTIL s.r.o.
Sídlo:



K Terminálu 507/7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Zapsaný:

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690
Zastoupený:

            XXX, jednatelem
IČO:



60734078
DIČ: 



CZ60734078
ID datové schránky:

q3tciba
Bankovní spojení:

xx
Číslo účtu:


xx
Oprávněn jednat:

· ve věcech smluvních:
xx
· ve věcech technických:
xx



(dále jen „příkazník“, každá zvlášť jako „smluvní strana“ společně též „smluvní strany“).
I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je obstarání záležitosti příkazce při realizaci stavebních prací, které jsou zajišťovány příkazcem v objektech v příslušnosti hospodaření příkazce. 
Příkazník se zavazuje k zajištění činností technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), autorského dozoru (dále jen „AD”), projektanta a technické pomoci v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Příkazník se zavazuje obstarat záležitost příkazce a výslovně prohlašuje, že uzavřením této smlouvy na sebe bere obstarání předmětu smlouvy, tedy výkon činností TDS a koordinátora BOZP ve vztahu k objektům a provozním souborům stavby uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy.
3. Specifikace činností příkazníka (TDS, koordinátor BOZP, autorský dozor, projektant, technická pomoc) ve fázi realizace stavby jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
II. Místo a doba plnění
1. Místem plnění jsou objekty příkazce lokalizované v ČR, s kterými má příslušnost hospodařit. 
2. Smlouva je uzavřena do vyčerpání finančního limitu 280 000 Kč bez DPH.
3. Podrobná specifikace činností příkazníka je uvedena v nedílné příloze č. 1 této smlouvy

III.  Cena za plnění předmětu smlouvy

1. Za výkon činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi ujednanou hodinovou odměnu bez DPH ve výši: xx Kč bez DPH
DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Přepokládaná cena za měsíc: 32 hodin * xx Kč bez DPH: xx Kč bez DPH.

Maximální cena za výkon činností specifikovaných v této smlouvě se sjednává na 280 000 Kč bez DPH.
Předpokládané týdenní plnění se sjednává na 8 hodin za činnosti specifikované v této smlouvě na jedné stavební akci.
2. Odměna ujednaná touto smlouvou je stanovena jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady na provedení předmětu této smlouvy, tj. včetně nákladů spojených s výkonem předmětu včetně nákladů na dopravu a souvisejících nákladů (ztráta času na cestě).
3. Příkazník bere na vědomí, že maximální cena uvedená v čl. III. odst. 1. této smlouvy nemusí být vyčerpána.

4. Příkazce neposkytuje zálohy.

IV. Platební podmínky

1. Odměna za provedení předmětu této smlouvy bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených příkazníkem a odsouhlasených zástupcem příkazce uvedeným v záhlaví této smlouvy. Fakturace bude prováděna jedenkrát měsíčně (vždy za předchozí kalendářní měsíc) na základě příkazcem odsouhlasených výkazů provedených prací. 
2. Příkazník se zavazuje vystavovat a zasílat příkazci faktury v elektronické podobě. V případě, že není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu příkazce uvedenou v odst. 3 tohoto článku smlouvy.  Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané, nebo zaslané, bude soupis skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury příkazci.  Adresa pro zaslání faktury je fakturace@as-po.cz, v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice. Faktura za předchozí měsíc musí být vystavena do 10. dne v měsíci a doručena příkazci.
4. Faktura musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 Občanského zákoníku.
5. Příkazník je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce, číslo této smlouvy a místo výkonu, jinak bude faktura vrácena příkazníkovi k doplnění.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, nebo nebude splněna podmínka 30denní splatnosti faktury ode dne jejího doručení, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení nové faktury příkazci.

7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude příkazníkem fakturována do výše 100 %. Cena bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy. 

V. Smluvní pokuty

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou faktur ve lhůtě splatnosti uvedené v čl. IV. odst. 3. této smlouvy, uhradí příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. Nesplní-li příkazník povinnost provádět průběžnou kontrolu těch částí stavby a montážních prací, které se stanou dalším postupem zakryté a pořizovat o provedené kontrole záznam do stavebního deníku, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

3. Poruší-li příkazník povinnost účastnit se kontrolního dne, zavazuje se zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

4. Příkazce je oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti s realizací díla zanedbáním povinností příkazníka. Sankce bude stanovena nedodržením sjednané lhůty v každé dílčí objednávce. 
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti a zároveň nezaniká povinnost závazek splnit. V případě, že příkazci vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči příkazníkovi, je příkazce oprávněn odečíst tuto částku z jakékoli faktury a snížit o ni částku k úhradě.
VI. Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník se zavazuje akceptovat požadavky na provádění prací ze strany stavebních nebo jiných oprávněných orgánů státní správy.
2. Příkazce předá příkazníkovi podklady nezbytné k plnění předmětu této smlouvy, tj. projekt stavby pro stavební povolení a projekt pro provedení stavby (v digitální podobě) vč. kompletní dokladové části, vydaná stavební a další související povolení, uzavřené smlouvy, rozpočet stavby (v digitální podobě), a to bezprostředně poté, co je bude mít k dispozici. Předání těchto podkladů se uskuteční na základě předávacího protokolu vyhotoveného příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje upozornit příkazce na nesprávnost jeho pokynů. 
4. Příkazník se zavazuje plnit předmět této smlouvy v souladu s obdrženými podklady a s pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
5. Příkazník se zavazuje zahájit činnosti dle této smlouvy na základě objednávky příkazce a jeho následné výzvy k převzetí dokumentace příslušné stavby.

6. Příkazník se zavazuje organizovat pravidelné kontrolní dny a předkládat pravidelně elektronickou formou (e-mailem) příkazci informace o postupu zařizování jeho záležitostí.
7. Obě strany se zavazují zajistit mimořádné návštěvy stavby na základě požadavku zhotovitele nebo v případě nutnosti konzultovat postup prací.

8. Příkazník se zavazuje zajistit provádění prací nad rámec této smlouvy v případě odsouhlasení dodatku ke smlouvě o dílo uvedené v článku I. odst. 1. této smlouvy, na jejímž základě je stavba realizována. Tato skutečnost bude upravena dodatkem k této smlouvě.

9. Příkazník odpovídá za škody způsobené vadným výkonem příkazu dle této smlouvy a dále za škody způsobené činností třetích osob, svěřil-li příkazník činnost podle této smlouvy těmto osobám.
10. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k zařízení záležitosti a na věcech převzatých při jejím zařizování od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče.
11. Příkazník jedná v zájmu příkazce, ne zhotovitele příslušné stavby a bude dodržovat mlčenlivost o skutečnostech jemu sdělených a s ním sjednaných.
12. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše min. 10 000 000 Kč. Příkazník je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.

VII. Doba plnění a možnosti ukončení smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá do vyčerpání finančního limitu 280 000 Kč.
2. Příkazník může příkaz vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena.
3. Příkazce může příkaz odvolat kdykoliv, nahradí však příkazníkovi náklady, které do té doby měl, a škodu, pokud jí utrpěl, jakož i část odměny přiměřenou vynaložené námaze příkazníka.
4. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo v případě zániku jedné ze smluvních stran. Příkazce je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud příkazník neplní povinnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy.  Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné doručením druhé smluvní straně.
VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v plném znění v tomto registru zajistí příkazce.

4. Smluvní strany prohlašují, že si celou smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé, svobodné a vážné vůle, což stvrzují vlastnoručním podpisem. 
5. Příkazník bere na vědomí, že příkazce je na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti příkazce. Na základě výše uvedeného uděluje příkazník příkazci souhlas, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly poskytnuty třetím osobám na jejich žádost kromě osobních dat příkazníka. Při porušení této dohody má příkazník právo požadovat náhradu újmy, která mu tím vznikla.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Činnosti příkazníka
V Praze
V Brně
Za příkazce:
Za příkazníka:


_________________________________


________________________________


Armádní Servisní, příspěvková organizace
UCHYTIL s.r.o.

Ing. Martin Lehký
XXX

ředitel
jednatel
Předmětem plnění příkazní smlouvy je výkon funkce TDS, koordinátora BOZP, AD, projektanta a zajištění technické pomoci, a to zejména v níže uvedeném rozsahu:

1.
Výkon TDS

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení.

· Vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami.

· Účast na vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací.

· Odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku.

· Protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli.

· Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

· Dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby. 

· Systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

· Projednávání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby, nezhoršují parametry stavby.

· O všech závažných okolnostech bez ohledu informovat příkazce.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci.
· Příprava, kontrola a kompletace oznámení změn a změnových listů, včetně analýzy navržených cenových parametrů změny.
· Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými a zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku.

· V souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti.
· Vedení zápisů z kontrolních dní a pořizování fotodokumentace.
· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací a dodávek s projektovou dokumentací.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

· Sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

· Sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách.

· Uplatňování námětů, směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

· Hlášení archeologických nálezů.

· Spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

· Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby (harmonogramu) a ustanoveními smluv a upozornění zhotovitele na nedodržení termínů, příprava podkladů pro uplatnění sankcí vůči zhotoviteli.

· Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.

· V průběhu výstavby příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby, spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

· Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· Účast na kolaudačním řízení.
· Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
2.
Koordinátor BOZP

a) Koordinátor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby dále jen „plán“). Plán bude příkazci předán 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nosiči v otevřených formátech (např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf).

b) Dále bude koordinátor vykonávat zejména následující činnosti:

· předá podklady zhotoviteli stavby, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi případnými poddodavateli, 

· vypracuje a zašle oznámení o zahájení prací na stavbě příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce,

· zhotoviteli a objednateli stavby (tj. příkazci) předá přehled právních předpisů vztahujících se k předmětné stavbě,

· provede informování zhotovitele a objednatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací, 

· upozorňuje na bezpečnost a vyžaduje nápravu sledování provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňování na zjištěné nedostatky a požadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· informuje příkazce v případě, že nebyla zhotovitelem přijata opatření v rámci BOZP,

· dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 

· sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,

· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

· účastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem, nebo ke které byl stavebním úřadem přizván příkazce,

· bude organizovat průběžné schůzky (kontrolní dny k dodržování plánu BOZP) se zhotovitelem stavby, na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací,

· navrhne termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

· sleduje, zda zhotovitel a jeho poddodavatelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

· provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. O zjištěných nedostatcích písemně informuje zhotovitele a jeho poddodavatele,

· v rámci svých kompetencí spolupůsobí při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi.

3.
Autorský dozor
· Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo.

· Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků na výstavbu, veřejného zájmu, technických předpisů, dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.
· Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, výrobních poradách), popř. na jiných jednáních.
· Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby.
· Provádět průběžné konzultace s účastníky výstavby, objektivní technické a cenové posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich nezbytnost a účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace.
· Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. v rozporu s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozorňovat na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního prostředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku).
· Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo objednatelem.
· V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu objednatel dá pokyn.
· Autorizovat případné změnové listy.
· Schvalovat volby druhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo technického řešení.
· Odsouhlasit a kontrolovat dodržování kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem stavby.
· Provádět dozor nad průběhem zkoušek (ověřovacích, kontrolních, průkazních, rozhodčích, komplexních) prováděných zhotovitelem stavby, posuzovat správnost jejich provádění, interpretace a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle projektu.
· Navrhovat dílčí změny vlastního projektu stavby, pokud mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při zpracování projektu předpokládat.
· Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn.
· Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

· Dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).
· Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veškerých potřebných dokladů.
· Činnost autorského dozoru (též jako AD) bude vykonávána min. 1x týdně. Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích stavby bude AD četnější. O kontrolních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude objednatel vhodným způsobem informován.
· Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

· Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti na zpracování projektu stavby.
· Hlavní projektant zavede a bude průběžně vést deník AD.
4.
Projektant a technická pomoc
· zpracuje projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu pro provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška“) a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňovaly požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky. PD bude zpracována podle platných ČSN,

· zajistí inženýrskou činnost včetně úhrady všech zákonných poplatků projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy. Vyjádření těchto orgánů zapracovat do předložené PD,

· zpracuje „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb“ (dále jen „soupis“) nezbytný k úplné realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění. Soupis s vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu – vzorec) zpracovat s výkazem výměr 1x v tištěné formě, 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze těch položek, které se budou doplňovat (cena za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neurčité vedlejší a ostatní náklady (dále jen „VON“).  VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu. Zpracuje oceněný položkový rozpočet 1x v písemné formě a 1x ve formátu *.xls na nosiči CD. Zpracování rozpočtů do cen aktuálního roku. Členění bude dále rozděleno na příslušné majetky,

· ověří výskyt inženýrských sítí a zpracuje návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění prací,

· posoudí dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů nutnost ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) při realizaci stavby. V případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP vykonávat koordinátora BOZP při přípravě stavby,

· provede stavebně technický průzkum (STP) dotčených objektů a pozemků včetně zajištění statického a hydrogeologického posouzení stávajících konstrukcí, které bude nutné posuzovat z hlediska instalované technologie. Posouzení současného stavu stávající technologie a rozvodů z hlediska možné výměny. STP bude vypracován ve 2 vyhotoveních (1x listinná a 1x elektronická podoba na CD nosiči v otevřených formátech – např. ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg a zároveň také ve formátu *.pdf) a jeho výsledky budou odsouhlaseny objednatelem a zapracovány do PD. STP bude dále obsahovat zaměření dotčených prostor, vytyčení stávajících sítí z důvodů možné kolize při realizaci stavebních prací, fotodokumentaci, odběr potřebných vzorků včetně laboratorních rozborů a popis stávajícího stavu. V rámci průzkumu ověřit varianty konstrukčního provedení (ekonomicky, technicky, provozně) a dle rozhodnutí zadavatele zapracovat do navazujícího stupně dokumentace. Výstup STP bude vyhotoven ve formě studie osobou s potřebnou odborností k vypracování,

· zajistí zpracování návrhu plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě včetně plánu organizace výstavby a návrhu harmonogramu prací,
· zpracuje technicko-ekonomickou studii včetně zhodnocení stávajícího stavu, analýzy podkladů, návrhu variant úsporných řešení a investičních nákladů,
· zpracuje zjednodušenou PD pro účely výběrového řízení malého rozsahu, včetně oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr,
· zavazuje zajistit součinnost při soutěži na zhotovitele stavby dle zákona, a to zejména při zodpovídání dotazů v řízení. Dotaz účastníka bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení textu dotazu od objednatele.
· analýza projektových dokumentací z hlediska jejich souladu s výběrovým či zadávacím řízením,
· kontrola zpracovaných rozpočtů a výkazů výměr,
· kontrola dokladů předložených při výběrových či zadávacích řízení,
· účast v komisi při výběrových či zadávacích řízení,
· odborné poradenství při zpracování zadávací dokumentace.
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