

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **39** **KRAJSKÁ NEMOCNICE T.BATI, A. S.**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **RAPOS, spol. s r.o.** IČO: **25504487**
Palackého 529, Všetuly DIČ: **CZ25504487**
769 01 Holešov

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	13 942 967,92
PSV	12 575 349,70
MON	2 091 918,72
Vedlejší náklady	238 500,00
Ostatní náklady	849 528,08
Celkem	29 698 264,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 698 264,42 CZK
Základní DPH	21 %	6 236 636,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,42 CZK

Cena celkem s DPH **35 934 900,00 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
B1	BUDOVA 51 – STAVEBNÍ PRÁCE A DEMOLICE	0,00	685 649,48	143 986,39	829 635,87	2
1	BUDOVA 51 – STAVEBNÍ PRÁCE A DEMOLICE	0,00	507 954,83	106 670,51	614 625,34	2
2	Vytápění	0,00	78 676,26	16 522,01	95 198,27	0
3	Slaboproudé rozvody	0,00	7 600,00	1 596,00	9 196,00	0
3	ZTI, VNITŘNÍ PLYNOVOD	0,00	31 140,54	6 539,51	37 680,05	0
4	VENKOVNÍ VODOVOD, KANALIZACE, PLYNOVOD	0,00	58 745,85	12 336,63	71 082,48	0
6	Silnoproud	0,00	1 532,00	321,72	1 853,72	0
D.1.1	Stavebně konstrukční část, PBR, vnitřní instalace	0,00	22 462 360,73	4 717 095,75	27 179 456,48	76
D.1.01.1-3	Stavebně konstrukční část a PBR	0,00	17 590 131,63	3 693 927,64	21 284 059,27	59
D.1.01.4a	Zdravotně technické instalace	0,00	961 938,36	202 007,06	1 163 945,42	3
D.1.01.4b	Vytápění	0,00	1 773 603,54	372 456,74	2 146 060,28	6
D.1.01.4c	Silnoproudé elektroinstalace	0,00	949 970,94	199 493,90	1 149 464,84	3
d.1.01.4d	Slaboproudé rozvody	0,00	594 504,85	124 846,02	719 350,87	2
D.1.01.4f	Vzduchotechnika	0,00	543 810,41	114 200,19	658 010,60	2
D.1.01.4i	Rozvody plynu	0,00	48 401,00	10 164,21	58 565,21	0
D.1.11	Příprava území - IO 01	0,00	428 224,09	89 927,06	518 151,15	1
D.1.11	Příprava území - IO 01	0,00	428 224,09	89 927,06	518 151,15	1
D.1.12	Komunikace - IO 02	0,00	1 022 661,56	214 758,93	1 237 420,49	3
D.1.12a	Komunikace - CASTECNE NEUZNATELNE NAKLADY	0,00	786 032,65	165 066,86	951 099,51	3
D.1.12b	Parkoviště - CASTECNE NEUZNATELNE NAKLADY	0,00	236 628,91	49 692,07	286 320,98	1
D.1.13	Sadové úpravy - IO 03	0,00	1 282 418,74	269 307,94	1 551 726,68	4
D1.13	Sadové úpravy - IO3	0,00	1 282 418,74	269 307,94	1 551 726,68	4
D.1.14	Přeložky a přípojky kanalizace - IO04	0,00	1 757 198,81	369 011,75	2 126 210,56	6
IO04	PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY KANALIZACE	0,00	1 757 198,81	369 011,75	2 126 210,56	6
D.1.15	Přeložky a přípojky vody - IO05	0,00	633 504,79	133 036,01	766 540,80	2
IO05	PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY VODY	0,00	633 504,79	133 036,01	766 540,80	2
D.1.16	Přeložky a přípojky plynu - IO06	0,00	195 661,38	41 088,89	236 750,27	1
IO06	PŘELOŽKY A PŘÍPOJKY PLYNU	0,00	195 661,38	41 088,89	236 750,27	1
D.1.17	Přeložka a přípojka silnoproudu - IO07	0,00	118 321,56	24 847,53	143 169,09	0

D.1.17	Přeložka a přípojka silnoproudu - IO07	0,00	118 321,56	24 847,53	143 169,09	0
D.1.18	Venkovní osvětlení - IO08	0,00	319 125,09	67 016,27	386 141,36	1
D.1.18	Venkovní osvětlení - IO08	0,00	319 125,09	67 016,27	386 141,36	1
D.1.19	Přípojka slaboproudu - IO09	0,00	62 337,80	13 090,94	75 428,74	0
D.1.19	Přípojka slaboproudu	0,00	62 337,80	13 090,94	75 428,74	0
D1.20	Oplocení	0,00	393 750,39	82 687,58	476 437,97	1
A02	Oplocení	0,00	393 750,39	82 687,58	476 437,97	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	337 050,00	70 780,50	407 830,50	1
VON	Vedlejší a ostatní náklady - CASTECNE NEUZNATELNE	0,00	337 050,00	70 780,50	407 830,50	1
Celkem za stavbu		0,00	29 698 264,42	6 236 635,53	35 934 899,95	100

Popis rozpočtu: D.1.01.1-3 - Stavebně konstrukční část a PBR

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Popis rozpočtu: D.1.01.1-3 - Stavebně konstrukční část a PBR

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce se oceňují jako kompletní, včetně detailů. Jakýkoliv rozpor mezi PD a Soupisem prací je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_12	Ostatní materiál	HSV			42 716,07	0
_14	Ostatní materiál	HSV			10 327,70	0
1	Zemní práce	HSV			862 605,16	3
100	Záruční údržba výsadby 3 roky	HSV			75 796,31	0
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			76 393,44	0
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			5 380,20	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			388 117,11	1
15	Roubení	HSV			124 502,53	0
16	Přemístění výkopku	HSV			372 054,62	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			158 888,54	1
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			115 003,28	0
2	Herní prvky	HSV			846 794,00	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 270 637,66	4
3	Komunikace	HSV			118 950,69	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 545 924,43	5
35	Stoky	HSV			74 993,63	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 302 526,43	4
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	HSV			52 367,99	0
469	Stavební práce při montáži vzduchotechniky	HSV			13 434,81	0

5	Komunikace	HSV			819 756,34	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			359 327,11	1
62	Úprava povrchů vnější	HSV			683,55	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 391 311,12	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			473 615,92	2
8	Trubní vedení	HSV			6 609,90	0
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	HSV			78 733,58	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			177 043,70	1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			393 750,39	1
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			6 533,14	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			90 868,01	0
93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	HSV			33 199,67	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			177 424,95	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			19 405,12	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			191 117,76	1
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			21 751,35	0
98	Demolice	HSV			97 060,03	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			486 486,07	2
H27	Vedení trubní dálková a přípojná	HSV			228 980,85	1
H721	Vnitřní kanalizace	HSV			446,49	0
H722	Vnitřní vodovod	HSV			1 553,08	0

H725	Zařizovací předměty	HSV			625,43	0
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	HSV			68,96	0
OST	Ostatní	HSV			94 837,50	0
S	Přesuny sutí	HSV			28 139,37	0
711	Izolace proti vodě	PSV			261 947,49	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 017 931,70	3
713	Izolace tepelné	PSV			1 019 435,85	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			230 851,70	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			252 312,83	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			49 645,17	0
725	Zařizovací předměty	PSV			261 545,68	1
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			4 233,60	0
731	Ústřední vytápění - kotelny	PSV			550 102,70	2
732	Ústřední vytápění - strojovny	PSV			323 947,29	1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			174 270,94	1
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			99 049,73	0
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	PSV			307 113,39	1
736	Ústřední vytápění - podlahové vytápění	PSV			204 653,08	1
751	Vzduchotechnika	PSV			426 898,19	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			243 291,38	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 299 305,26	8

767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	PSV			101 043,75	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 870 369,17	13
776	Podlahy povlakové	PSV			534 824,80	2
781	Obklady keramické	PSV			163 127,08	1
783	Nátěry	PSV			2 415,46	0
784	Malby	PSV			176 799,36	1
99	Staveništní přesun hmot	PSV			234,10	0
HZS	P. Práce účtované hodinovou sazbou, ,	MON			4 320,00	0
HZS	Práce účtované hodinovou sazbou	MON			3 240,00	0
HZS	Práce účtované hodinovou sazbou, ,	MON			3 240,00	0
M21	Elektromontáže	MON			1 532,00	0
M21a	Materiál nosný kusový + montáž, ,	MON			350 175,19	1
M21b	Materiál nosný délkový + montáž, ,	MON			49 038,38	0
M21b	Svítlidla dle tabulky tech. standardů včetně příslušenství a světelných zdrojů, ,	MON			372 453,59	1
M21c	Materiál nosný délkový + montáž, ,	MON			196 063,27	1
M21c	N. Zemní práce, ,	MON			72 533,92	0
M21c	Zemní práce, ,	MON			32 500,53	0
M21d	N. Zemní práce, ,	MON			23 005,05	0
M21e	Rozvaděč, ,	MON			138 868,10	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			11 968,00	0
M22a	SK - Technologie	MON			39 807,60	0

M22b	SK - Rozvody	MON			70 593,32	0
M22c	SK - Revize, koordinace, zkoušky	MON			9 349,20	0
M22d	EZS - Technologie	MON			96 649,56	0
M22e	EZS - Rozvody	MON			41 557,88	0
M22f	EZS - Revize, koordinace, zkoušky	MON			8 330,00	0
M22g	AKT - Technologie	MON			77 576,80	0
M22h	AKT - Revize, koordinace, zkoušky	MON			5 880,00	0
M22i	STA - Technologie	MON			12 730,79	0
M22j	STA - Rozvody	MON			9 412,90	0
M22k	STA - Revize, koordinace, zkoušky	MON			3 077,20	0
M22l	DT - Technologie	MON			45 210,34	0
M22m	DT - Rozvody	MON			8 847,44	0
M22n	DT - Revize, koordinace, zkoušky	MON			6 370,00	0
M22o	PTV - Technologie	MON			90 278,58	0
M22p	PTV - Rozvody	MON			11 387,60	0
M22q	EKV - Technologie	MON			33 388,60	0
M22r	PTV - Revize, koordinace, zkoušky	MON			17 197,04	0
M22s	EKV - Revize, koordinace, zkoušky	MON			6 860,00	0
M22v	Revize, koordinace, zkoušky	MON			6 860,00	0
M22y	Technologie	MON			37 347,80	0
M22y017	10x1	MON			18 130,00	0

M23	Montáže potrubí	MON			26 137,54	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			142 751,08	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	MON			7 249,42	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			306 223,93	1
VN	Vedlejší náklady	VN			238 500,00	1
_18	Ostatní materiál	ON			622 031,14	2
900	HZS	ON			16 816,80	0
N01	Dopravné	ON			9 800,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			98 550,00	0
OST	Ostatní	ON			78 570,00	0
VRN	S. Vedlejší rozpočtové náklady, ,	ON			16 113,31	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady, ,	ON			7 646,83	0
Cena celkem					29 698 264,42	100

