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, tel.:	, e-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Komerční banka, a.s.
IČO:
00090450
DIČ:
CZ00090450

zastoupený:	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
	
	Článek 1
Smluvní strany

	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava


Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Dl PROJEKT s.r.o.

	se sídlem:
	Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

	zastoupený:
	Janem Zvárou, DiS., jednatelem


zapsán v obchodním rejstříku u KS v Hradci králové v oddílu C, vložka č. 32420 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

	Bankovní spojení:
Č. účtu:
	KB a.s., pobočka Pardubice

	IČO:
DIČ:
	01873687
CZ01873687


Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násk zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“). Za účelem realizace díla definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nej vhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/344 Hranice průtah“, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí:
a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) dle vyhlášky č.
499/2006 v platném znění a vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění, v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně inženýrské činnosti (DSP);
· vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;
· zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;
· zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh (inženýrská činnost);
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a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou dne 18. 1. 2021 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nej vyšší kvalitě v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.
2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce „zadavatele“, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 (Technické podmínky), která je součástí této smlouvy.
2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
Článek 3
Doba plnění
3.1 Termíny plnění pro vypracování projektové dokumentace v rámci předmětu plnění smluvní strany sjednávají v Příloze ě. 1 (Technické podmínky), která je nedílnou součástí této smlouvy.
Článek 4
Cena díla
4.1 Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně:
	Cena projektové dokumentace
	142 000,- Kě bez DPH

	Cena celkem bez DPH
	142 000,- Kč bez DPH



	DPH (21%)
	29 820,- Kč

	Cena celkem
	171820,- KČVČ.DPH


4.2 V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v kalkulaci projekčních prací, v rozsahu Přílohy č. 2 (Cenová nabídka), které jsou součástí této smlouvy a odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.
4.3 Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce daně z přidané hodnoty rozumí cena včetně DPH.
4.4 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel (plátce daně) od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.5 Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel (plátce daně) odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.
4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se TJLNTL a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.
4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.
4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
v
Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla
5.1 Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
5.3 Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5.4 Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá - li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
5.5 V příloze č. 3 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelé jsou identifikováni v příloze č. 3. která je přílohou této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této smlouvy či její dílčí části.
Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyj ádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.
Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.
5.6 Není-li stanoveno jinak, bude projektová dokumentace předána i v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové dokumentace ve formátu - .dwg, a .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
5.7 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle či. 3. této smlouvy.
5.8 Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla:
5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:
tel.:	, e-mail:
Další zástupce objednatele ve věcech technických:
. tel.:	, e-mail:
5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je autorizovanou osobou:	,	., tel.	, e-mail:
5.9 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
5.10 Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran
5.11 Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:	tel.:
Místem předání plnění je:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01
Článek 6
Placení a fakturace
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:
Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí celkovou cenu za tyto části díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy’ a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol“ a případně další doklady, označit číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vy staví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.
6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, nebude tato cena účtována.
6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.
6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována z uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
Článek 7
Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávku objednatele na zaplacení smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu projektové dokumentace, čistopisu projektové dokumentace (DSP, PDPS), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v či. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
7.4 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizace stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
7.5 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.
7.6 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7.7 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
Článek 8
Další ujednání
8.Í Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek, posun termínu plnění o dobu přerušení.
8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném zněm.
8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde knové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě.
8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za
dílo.
8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nehmotný statek64), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívám díla.
8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění kvalifikačních předpokladů.
8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 200.000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.
Článek 9
Zvláštní ujednání
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
9.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení
druhé smluvní strany obdržela.
9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy odstoupit:
a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů; a nebo
b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci; a nebo
c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a
d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli.
9.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném zápočtem splatných pohledávek.
Článek 10
Závěrečná ujednání
10.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
10.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.
10.4 Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.

10.5 Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.6 Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.9 Účastnící se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění splní objednatel.
10.10 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy, které tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1 - Technické podmínky
Příloha č. 2 - Kalkulace projekčních prací
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Objednatel:Zhotovitel:
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jednatel

Ing. Radovan Necid
ředitel
Technické podmínky
11/344 Hranice průtah
Předmětem projekčních prací je návrh opravy dílčího úseku silnice 11/344, který se nachází v průtahu místní částí Hranice, obec Maleč v okrese Havlíčkův Brod, vč. řešení odvodnění silnice. Začátek opravovaného úseku (Z.Ú.) je v km 21,380 provozního staničení před hospodářským sjezdem vpravo, konec opravovaného úseku (K.Ú.) se nachází v km 22,060 provozního staničení, asi 20 m za silničním propustkem 344-039P. Celková délka opravy silnice je 680m, průměrná šířka silnice v daném úseku je 5,00m. V trase opravy se nalézá několik napojení místních a účelových komunikací, chodníky se v průtahu nevyskytují. Domovní napojení na komunikaci jsou řešena samostatnými sjezdy. Stávající povrch vozovky vykazuje četné poruchy (trhliny, deformace vozovky, koroze svrchní vrstvy', výtluky).
Součástí projekčních prací je i návrh opravy nebo přestavby stávajících propustků, které se nachází v předmětném úseku silnice - v tomto úseku se nachází tři propustky: propustek 344-037P z Benešových rámů v lem 21,599, propustek 344-038P kamenný deskový v lem 21,701 a propustek 344-039P z betonových rour v km 22,041 provozního staničení.
Firma VAK Havlíčkův Brod a.s., v jejímž majetku je vodovod v místní části Hranice, zvažuje možnost jeho opravy.
Návrh opravy bude určen na základě místního šetření a odborné vizuální prohlídky za účasti investora, následně bude návrh opravy projednán se zástupci obce, vlastníky a správci inženýrských sítí.
Předmětem plnění je:
- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) včetně oceněného a neoceněného soupisu prací
zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření
zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádné žádosti o vydání SP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných příloh
Diagnostický průzkum vozovky bude zahrnovat v potřebném rozsahu, v celé délce stavby, provedení kopaných sond na hloubku celé konstrukce (budou provedeny min. 2 sondy na silnici č. 11/344 vč. podloží, do hloubky alespoň 60 cm). Tyto sondy zajistí zadavatel.
Zhotovitel projektové dokumentace zajistí na své náklady provedení odvrtů stmelených vrstev asfaltového povrchu komunikace a prověření přítomnosti PAU látek ve stávající vozovce v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb.
Geodetické zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky.
Veřejný provoz

Příloha č.l

Objednatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za omezení či vyloučení silničního provozu (případně jejich kombinace). Předpokládaný termín realizace stavebních prací - období 2022 nebo později.
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Příloha č.l
Technické podmínky
Rozsah a obsah dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb., v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 o dokumentaci staveb, s přihlédnutím ke Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku Č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09- 910-IPK/l s účinností od 01.01.2010 a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c) vyhlášky č. 405/2017.
Dokumentace bude obsahovat zejména:
1. Geodetické zaměření předmětného území včetně zjištění a ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčího úseku silnice 11/344. Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu pro řešení odvodnění a napojení vozovky.
Geodetické zaměření požadujeme včetně zaměření příčných řezů po 20 m.
2. Zajištění odvrtů stmelených vrstev asfaltového povrchu komunikace a prověření přítomnosti PAU látek ve stávající vozovce v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb.
3. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), která bude zahrnovat návrh opravy konstrukce vozovky vč. návrhu případných sanací a šířkového uspořádání vozovky (předpokládáme zachování stávajícího šířkového uspořádání), řešení odvodnění silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplnění nových uličních vpustí, včetně výškového vyrovnání stávajících povrchových znaků inženýrských sítí a včetně opravy nebo přestavby stávajících propustků). Předmětem řešení bude i případný návrh osazení bezpečnostního zařízení - svodidel. Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešení případných přeložek inženýrských sítí. V projektové dokumentaci bude zahrnut vytyčovací výkres stavby. Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m, v místě propustků a dále v místě napojení sjezdů a místních komunikací. Koordinační situace v intravilánu obcí bude v měřítku 1:250 nebo 1:500. Součástí projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).
Rozsah stavebních prací bude projednán a upřesněn na vstupním výrobním výboru.
4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS), která bude podrobněji řešit obsah projektové dokumentace pro stavební povolení, vč. oceněného a neoceněného soupisu prací.
5. DIO, dopravní značení po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení + odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR a doloženo souhlasným stanoviskem.
6. Dokladová část - vyjádření provozovatelů inženýrských sítí, projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (např. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získání kladných vyjádření a stanovisek.
7. Zajištění závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným územním plánem.
8. V případě zatřídění stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součástí prací i vyřízení souhlasu s vynětím z těchto fondů, vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podání žádosti na orgány ŽP, včetně zpracování Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF, vč. potřebného průzkumu.
9. Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu.
10. Záborový elaborát včetně předjednání s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahovat dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy.
11. Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, v platném znění.
12. Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP. V žádosti o stavební povolení bude uveden stavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č.l699 Zřizovací listiny, v zastoupení KSÚSV, p.o. Kraj Vysočina je od správního poplatku osvobozen.
Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon) není součástí předmětu plnění a bude realizována zadavatelem.
Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků na katastrální situaci, která bude součástí PD.
Zhotovitel je povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí, v jejímž katastru se bude záměr realizovat.
Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Výrobní výbory svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.
Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DSP a PDPS bude projednána v technicko- dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH.
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby předána objednateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu:
DSP - 4x v tištěné podobě, z toho Ix ověřená ve stavebním řízení vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
PDPS - 7x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, lx v digitální v otevřeném formátu (*.dwg, *.doc(x), *.xls(x)) a v uzavřeném formátu *.pdf
Oceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Neoceněný soupis prací - lx v tištěné podobě, lx v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4)
Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči CD v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks CD.
Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na CD-R ve formátu *.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.
Příloha č.l
11/344 Hranice průtah
	Lhůtv plnění

	Zahájení realizace:
	ihned po nabytí účinnosti smlouvy

	Návrh technického řešení:
	do 1 měsíce od provedení sond

	Koncept dokumentace DSP:
	do 2 měsíců od návrhu technického řešení

	Dokumentace DSP včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
	do 45 dnů od předání konceptu DSP

	Podání žádosti o vydání SP
	do 15 dnů od předání DSP

	Dokumentace PDPS
	



Kalkulace projekčních prací
Název akce: 11/344 Hranice průtah
	č.
	Popis prací
	Cena bez DPH

	Vypracování kompletní projektové dokumentace
	

	1
	Geodetické zamíření předmětného území včetně zjištěni n ověření průběhu inženýrských sítí. Rozsah zaměření bude proveden v celé délce dílčího úseku silnice 11/344. Zaměření navazujících místních a účelových komunikací bude provedeno pouze v rozsahu pro řešení odvodněni a napojeni vozovky. Geodetické zaměřeni požadujeme včetně zaměření příčných řezů po 20m.
	22 000,00 Kč

	2
	Zajištění odvrtů stmelených vrstev asfaltového povrchu komunikace a prověřeni přítomnosti PAIJ látek ve stávající vozovce.
	1 i 000,00 Kč

	3
	Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni (DSP), která bude zahrnovat návrh opravy konstrukce vozovky, návrh případných sanaci a šířkového uspořádáni vozovky (předpokládáme zachování stávajícího šířkového uspořádáni), řešeni odvodněni silnice v předmětném úseku (stávající dešťové vpusti budou upraveny dle nového návrhu konstrukce vč. případného doplněni nových uličních vpusti, výškové vyrovnáni stávajících povrchových znaků inženýrských sítí a včetně opravy nebo přestavby stávajících propustků). Součásti řešení bude i případný návrh osazení bezpečnostního zařízení - svodidel. Součástí dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV). Dále bude součástí dokumentace řešeni případných přeložek inženýrských síti. V projektové dokumentaci bude zahrnul vytyčovací výkres stavby Charakteristické příčné řezy budou provedeny po 20 m. Koordinační situace v intravilánu obcí bude v měřítku ma.x. 1:500. Součásti projektové dokumentace rovněž bude výkaz výměr (bilance stavebních prací).
	48 000,00 Kč

	4
	Vypracování projektové dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), která bude podrobněji řešil obsah projektové dokumentace pro stavební povoleni, vč. oceněného a ncoceněného soupisu prací.
	20 000,00 Kč

	5
	DIO, dopravní značeni po dobu stavby, návrh objízdných tras včetně příslušných projednání. Svislé dopravní značeni pro dopravní opatřeni (zřízeni + odstraněni) bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policii ČR a doloženo souhlasným stanoviskem
	5 000,00 Kč

	6
	Dokladová část - vyjádřeni provozovatelů inženýrských sílí, projednáni s dotčenými organy stulili správy a samosprávy, včetně potřebných oznámení (napf. souhrnné stanovisko orgánu ŽP, apod.) a získáni kladných vyjádření a stanovisek. Zajištěni závazného stanoviska o souladu projektové dokumentace se schváleným územním plánem.
	5 000,00 Kč

	7
	V případě zatříděni stavbou dotčených pozemků do ZPF či PUPFL je součásti prací i vyřízeni souhlasu s vynětím z těchto fondů, vč. výpočtu odvodů ze ZPF a podáni žádosti na orgány ŽP. včetně zpracováni Pedologického průzkumu, případně vyřízení vynětí z LPF. vč. potřebného průzkumu.
	1 000,00 Kč

	8
	Záborový elaborát včetně předjednáni s vlastníky dotčených pozemků. Záborový elaborát bude obsahoval dotčené pozemky pro dočasný a trvalý zábor a sousední pozemky stavby včetně příslušného zákresu do katastrální mapy
	4 000,00 Kč

	9
	Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu.
	10 000,00 Kč

	10
	Neoceněný soupis práci, oceněný soupis práci (kontrolní rozpočet pro potřeby zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspc, v souladu s vyhláškou č 499/2006 Sb. ke stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb, v aktuálním zněni dle vyhlášky Č. 405'20)7 o dokumentaci staveb, a s využitím vyhlášky č. 146/2008 Sb. v souladu s § 194c)a vyhlášky č. 405/2017. Soupis prací, bude zpracován v souladu s vyhláškou Č. 169/2016 Sb.
	15 000,00 KČ

	11
	Podám žádosti o stavební povoleni, zajištěni vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. dořešeni změn PD v průběhu SŘ), získaní doložky nabyti právní moci SP V žádosti o stavební povoleni bude uveden siavebník Kraj Vysočina, na základě Dodatku č 1699 Zřizovací listiny, v zastoupeni KSÚSV, p o Kraj Vysočina je od správního poplatku osvobozen.
	1 000,00 Kč

	Vypracování kompletní projektové dokumentace
	142 000,00 Kč

	
	CENA CELKEM BEZ DPH
	142 000,00 Kč

	
	DPH 21 %
	29 820,00 Kč

	
	CENA CELKEM VČETNĚ DPH
	171 820,00 KČ


Příloha č.2

Příloha č.2
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Podpis:.

Podpis:.

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Pokyn pro účastníka výběrového řízení:
V případě, že účastník výběrového řízení bude při plnění předmětu veřejné zakázky využívat poddodavatele, uvede je v seznamu, včetně uvedení Části veřejné zakázky, kterou bude každý z poddodavatelů plnit.
Dodavatel Dl PROJEKT s.r.o., IČO: 01873687, se sídlem Celčického 686, Rosice, PSČ 533 51 Pardubice, (dále jen „dodavatel“), jako účastnili výběrového řízení veřejné zakázky s názvem Vypracování projektové dokumentace „11/344 Hranice průtah“, tímto v souladu s § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:
	PODDODAVATEL Č. 1‘

	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	Geoperfect s.r.o.

	IČO
	28801075

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou

	v
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Geodetické zaměření

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	22 000,-



1 Účastník výběrového řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí.
Vypracování PD „11/344 Hranice průtah“ - příloha č. 3

	PODDODAVATEL Č. 2[footnoteRef:2] [footnoteRef:3] [2: 	Účastník výběrového řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí.]  [3: 	Účastník výběrového řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik poddodavatelů uvádí.
Vypracování PD „11/344 Hranice průtah“ - příloha č. 3] 


	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	M.I.S. a.s. Centrální laboratoř

	IČO
	42195683

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

	v
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Zajištění odvrtů stmelených vrstev asfaltového povrchu komunikace a prověření přítomnosti PAU látek

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	11 000,-




	PODDODAVATEL Č. 3’

	Jméno poddodavatele
(název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)
	MANIFOLD GROUP s.r.o.

	IČO
	26348764

	Sídlo / místo podnikání / bydliště
	Mikulášské nám. 17,326 00 Plzeň

	v
Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
	Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu

	Podíl části veřejné zakázky, jež bude poddodavatel plnit v Kč bez DPH nebo %
	10 000,-



Dl Projekt s.r.oV Pardubicích dne 2.2.2021
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