
Technická specifikace akce:

Dílčí zadání pro rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, 
Silnice I. třídy -  I/44 km 25,893 -  72,367 - zpracování GP a realizace MPV

Kraj: Olomoucký kraj 

Označení silnice: I/44

Úsek: 25,893 -  72,367 (od křížení s komunikací NI/0446 po hranici katastrálního území Mikulovice u 
Jeseníka)



Dotčené obce a příslušná katastrální území:

Obec Velké Losiny:
Obec Loučná nad Desnou: 
Obec Bělá pod Pradědem: 
Obec Jeseník:
Obec Česká Ves:
Obec Písečná:
Obec Mikulovice:

k.ú. Velké Losiny,
k.ú. Filipová, k.ú. Kociánov, k.ú. Rejhotice, k.ú. Kouty nad Desnou
k.ú. Adolfovice, k.ú. Domašov u Jeseníka
k.ú. Bukovice u Jeseníka, k.ú. Jeseník,
k.ú. Česká Ves,
k.ú. Písečná u Jeseníka
k.ú. Široký Brod.

Popis úseku:

Jedná se o úsek silnice I/44 spojující Jeseník, resp. hranici s Polskem a Šumperk vedený převážně 
průjezdními úseky obcí s výjimkou horského lesnatého úseku při přechodu Červenohorského sedla. 
Úsek se vyznačuje velkou členitostí jak ve smyslu terénu, kterým přechází, tak směrovou členitostí 
s množstvím dříve provedených směrových úprav. V úseku se nenachází velké pozemkové celky 
silničního pozemku, které nejsou historicky vypořádané. S ohledem na uvedené je zaměřením řešen 
jak nesoulad mezi hranicí silničního pozemku a navazujících zemědělských a lesních půdních celků 
v neprůjezdních úsecích, tak nedořešené důsledky směrových úprav a investičních akcí ve větších 
obcích. V uvedených průjezdních úsecích není částečně dořešeno narovnání po investičních akcích 
obcí (chodníky, napojení místních komunikací). Počátek úseku je stanoven koncem úseku, který byl 
řešen v předcházející akci. Konec úseku je v místě protnutí hranice k.ú. Mikulovice u Jeseníka a k.ú. 
Široký Brod. K.ú. Mikulovice u Jeseníka je z akce vyňato z důvodu plánovaných obnovy katastrálního 
operátu a komplexní pozemkové úpravy.

Popis geodetických prací:

Před samotným započetím geodetických prací a tvorbou geometrických plánů, dojde k aktualizaci dat 
Elaborátu majetkových hranic v souladu s PGŘ 12/2015 v platném znění.

Při aktualizaci EMH či jiných činnostech spojených s vypořádáním je možná součinnost s oddělením 
SOTPP 12700

Na základě této aktualizace mohou být pozměněny jednotky v zadávací dokumentaci, tudíž je potřeba 
uvažovat jednotky jako orientační.

Geometrické plány budou po odsouhlasení žadatelem předloženy Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje. Po vydání sdělení, že navrhované pozemky jsou 
silničními pozemky silnice I/44 budou vypracovány žádosti o zápis geometrických plánů, případně 
budou použity jako příloha navrhované smlouvy o převodu vlastnických práv (nebo příslušnosti 
hospodařit s majetkem státu). Sdělení ODSH nahrazuje ve většině případů souhlas s dělením, pokud 
bude vyžadován souhlas s dělením, bude vypracována a podána žádost na obecný stavební úřad (je 
nutno se přizpůsobit místním zvyklostem, neexistuje v této věci jednotný postup).

Předmětem geodetických prací je rovněž oddělení nadbytečných pozemků.

V případě oddělování pozemků bude toto řešeno odbornou osobou s geodetickým vzděláním a 
potvrzeno Úředně oprávněnou osobou k zeměměřické činnosti podle zákona č. 200/1994 Sb. § 13 odst. 
1 písm. a) (dále UOZI).

Popis činnosti MPV:

Již v rámci vyhotovení a zápisu GP bude docházet k jednání s vlastníky. 

Činnosti spojené s MPV budou ukončeny takto:



1) Převod vlastnických práv na Českou republiku, příslušnost hospodařit pro ŘSD ČR
2) Vyvlastnění vlastnických práv tam, kde nelze provést odkoupení z důvodu např. exekucí
3) Vyhotovení podkladů pro zahájení vyvlastňovacího řízení v případě nesouhlasu vlastníka 

s převodem dle zvyklostí vyvlastňovacího úřadu, včetně příslušné žádosti. Preferováno bude 
dovedení obchodního případu do fáze převodu vlastnických práv, s tím, že mimo náležitého 
způsobu písemného oslovení nutného pro započetí procesu vyvlastnění, bude s vlastníky 
jednáno osobně a budou hledány všechny cesty, jak se vyvlastnění vyhnout.

4) Vyhotovení podkladů pro odložený nebo hromadný převod (směny s obcemi, krajem, povodím 
atd.)

5) Vyhotovení seznamu nadbytečných pozemků, které nebudou použity pro převedení jiným 
majetkovým správcům, darování samosprávám nebo směny, včetně definování jejich součástí 
a příslušenství pro potřeby údržby

Zadavatel určí případy oddělených pozemků na základě sjednaných geodetických činností, které budou 
z činností MPV vyloučeny (nadbytečný majetek ŘSD ČR, předem projednané případy pozemků 
příslušné hospodaření ÚZSVM, SPÚ, vybrané pozemky obcí apod.).

Samotný proces vypořádání bude ukládán a spravován v systému MPV, určeným k evidenci procesů 
a dokumentací majetkového vypořádání.

Zhotoviteli bude na 1. VV předán přístup do systému MPV.

Požadované výstupy:

Výsledkem činnosti dle této zakázky budou ke každé jednotlivé parcele:

• oboustranně podepsané kupní smlouvy na požadované pozemky nebo jejich části, 
v počtu nutného k podání návrhu na vklad do KN a jednoho výtisku pro ŘSD ČR

• v případě dělení nebo ověřování hranic katastrem nemovitosti potvrzené geometrické 
plány

• návrh na vklad do KN
• seznamu pozemků převedených do vlastnictví ŘSD

veškeré dokumenty budou předány v listinné i elektronické podobě

Podrobnější popis prací:

Položky a fakturace: Zpracované pozemky budou předávány postupně po zápisu do KN, na základě 
předaných dokumentů bude prováděna fakturace, kterou bude možné provádět v kumulovaných 
objemech, maximálně čtvrtletně s tím, že k první může dojít nejdříve 4 měsíce po podpisu 
smlouvy.

Ostatní

• Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně Výrobní výbory (dále VV), na kterých bude 
projednáván postup zasmluvněných služeb. Na každém VV zhotovitel předloží ke kontrole 
zápisy z jednotlivých jednání s vlastníky vypořádávaných nemovitostí.

• První výrobní výbor má povinnost svolat nejpozději do deseti pracovních dnů po podpisu 
smlouvy. Na prvním výrobním výboru předloží Zhotovitel harmonogram prací, který bude na 
každém VV aktualizován. Na tomto jednání budou Zhotoviteli Zadavatelem předány závazné 
vzory smluv pro tuto zakázku a bude představena kontaktní osoba ŘSD ČR -majetkový 
správce

• V případě potřeby si objednatel vymiňuje možnost svolat mimořádný Výrobní výbor.



• rozsah majetkoprávně řešených pozemků může být zadavatelem v průběhu zakázky změněn. 
Změna bude potvrzena zápisem z výrobního výboru.

• Pro smluvní ujednání je dodavatel povinen využívat vzorů smluvních aktů a v případě změny 
toto projednat na Výrobním výboru se Zadavatelem.

• Zhotovitel je povinen veškeré změny (mimo vyznačených částí) v dodaných vzorech smluv 
projednat se Zadavatelem

• Dodavatel je povinen průběžně vést přístupným způsobem zápisy z jednání s jednotlivými 
vlastníky.

• Dodavatel na základě předaných podkladů a položek smlouvy je povinen majetkoprávně 
vypořádat všechny pozemky. K nevypořádání může dojít pouze v případě, že je 
nevypořadatelnost pozemku vyhodnocena na Výrobním výboru s tím, že dodavatel bude 
muset doložit, že učinil veškeré možné kroky, aby pozemek byl vypořádán a že není možné 
učinit další kroky vedoucí k vypořádání. Nevypořadatelnost pozemku bude potvrzena 
oboustranně podepsaným zápisem z Výrobního výboru, jinak není předmět zakázky splněn.

• Současně Zhotovitel zajistí prostřednictvím dálkového přístupu, aktivního po celou dobu 
platnosti smlouvy, možnost průběžného sledování plnění harmonogramu, včetně provedených 
úkonů, souvisejících nákladů, návrhů smluv a ostatní listiny (zápisy zastupitelstva ...atd.) 
Přístup do systému sledování průběhu zakázky bude předán do 14 dní po podpisu smlouvy

• Zhotovitel povede průběžné zápisy o tvorbě geometrických plánů, jednáních s vlastníky. Tyto 
informace budou přístupny Zadavateli dálkovým přístupem.

• Zadavatel bude mít možnost do systému nahlížet i zapisovat, minimálně v rozsahu poznámek.
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