
Město Žatec
náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

SMLOUVA O DÍLO

Město Žatec
se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
IČ: 00265781
zastoupeno: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel“)

a 

METALL QUATRO spol. s r.o.
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
se sídlem: čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, značka C 7746
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
zástupce ve věcech technických: Ing. Milan Karfík
na straně druhé jako zhotovitel 
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 
strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Preambule

I. Tato smlouva vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, zadávací dokumentací a 
nabídkou uchazeče v zadávacím řízení k plnění předmětu zakázky, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy. Uchazeč je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito 
termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo. Předmět plnění 
zakázky je totožný a plně odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou 
totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. 

II. Účelem této smlouvy je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení obvodových konstrukcí 
objektu, výměně výplní otvorů a zateplení střechy. Jedná se o dodatečné zateplení a výměnu oken 
Domova pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci.

III. Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 
podmínkami stavebního povolení, zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče ze zadávacího řízení, 
které předcházelo uzavření této smlouvy. 

IV. Vzhledem k tomu, že:
(A) zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má 

řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a je tak 
způsobilý závazky vyplývající z této smlouvy splnit,

(B) nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Domov pro 
seniory a Pečovatelská služba v Žatci – dodatečné zateplení a výměna oken u objektů č.p.  642, 
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652, 845 a 852 v Žatci“ byla vybrána zadavatelem, jímž je objednatel, jakožto nabídka 
nejvhodnější, 

(C) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou, 
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení 
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy;

dohodli se objednatel a zhotovitel na následujícím znění smluvních podmínek: 

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí sjednané dílo dle článku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 
zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této 
smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

Článek 2
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení obvodových konstrukcí 
objektu, výměně výplní otvorů a zateplení střechy. Jedná se o dodatečné zateplení a výměnu oken 
Domova pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci, a to dle projektové dokumentace, která tvoří 
přílohu této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“).
Předmět díla je dle projektové dokumentace rozdělen do tří stavebních etap:
 I. ETAPA, tj. výměna oken a venkovních dveří a vrat – uliční průčelí,
 II. ETAPA, tj. dodatečné zateplení dvorních traktů,
 III. ETAPA, tj. oprava fasády (aplikace tepelně izolačních omítek) a dodatečné zateplení části 

fasády uličních průčelí a štítu.
2.2. Součástí předmětu díla dle této smlouvy je: 

a) geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací;
b) provedení stavebních a montážních prací spočívajících v zateplení obvodových konstrukcí objektu, 

výměně výplní otvorů a zateplení střechy. Jedná se o dodatečné zateplení a výměnu oken Domova 
pro seniory a Pečovatelské služby v Žatci.;

c) provedení nezbytných dodávek a služeb souvisejících s realizací díla dle této smlouvy, tj. zejména 
výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení 
týkajících se předmětu díla;

d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo dodavatel; 

e) provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu; 
f) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků; 
g) případné dopravní značení včetně jeho projednání; 
h) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby; 
i) zřízení, odstranění a ostraha staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za 

účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky; 

j) vyřízení patřičných výkopových povolení, dopravně inženýrských opatření a rozhodnutí, vyřízení 
vyjádření všech dotčených orgánů/správců sítí; 

k) vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to ve 4 písemných vyhotoveních v listinné 
podobě a v digitální formě na datovém nosiči;

l) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech včetně návodů k užívání;
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m) zpracování geodetického zaměření skutečného provedení díla, přičemž geodetické zaměření 
skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem podle 
zákona č. 200/1994 Sb., a to ve 4 písemných vyhotoveních a v digitální formě;

n) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jejich 
právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla. 

2.3. Součástí předmětu díla dle této smlouvy jsou rovněž následující činnosti: 
a) zhotovitel bude průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá 

objednateli na CD/DVD při předání díla;
b) zajištění nezbytných opatření pro neporušení veškerých inženýrských sítí, 
c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
e) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků a 

nájemného, 
f) koordinační činnost na stavbě,
g) provádění denního úklidu pracoviště, průběžné odstraňování znečištění komunikací a škod na nich,
h) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení 

atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;
i) doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel 

zajišťovat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla; doklady bude 
zhotovitel archivovat, zajistí jejich kompletaci a předá je objednateli při předání a převzetí díla; 
zhotovitel dle potřeby doplní doklady pro kolaudační řízení;

j) provedení individuálního vyzkoušení všech prvků a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
vyhotovení protokolů v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

k) každá část díla bude individuálně vyzkoušena po zabudování, o provedení individuálního vyzkoušení 
každé části díla bude zhotovitelem sepsán protokol o individuálním vyzkoušení, kopie těchto 
protokolů bude zhotovitel předávat průběžně technickému dozoru stavebníka (dále jako „TDS“), 
originály protokolů zhotovitel zkompletuje a předá objednateli při předání a převzetí díla; 

l) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění včetně 
stanovení podmínek, za kterých se budou provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně 
vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 3 vyhotoveních;

m) po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím, provede zhotovitel komplexní vyzkoušení díla 
podle projektové dokumentace; podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel 
písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je TDS, který bude provádět kontrolu 
provedení komplexního vyzkoušení; po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni 
předání a převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí 
potvrdit TDS; 

n) vypracování řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů 
na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 
vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD/DVD);

o) nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, 
návody k obsluze a dokumentaci údržby díla, v návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny 
podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno; 

p) vybavení stavby podle požárně bezpečnostního řešení;
q) celkový úklid před započetím díla, úklid před započetím díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění 

stavby, staveniště a okolí staveniště, včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité 
započetí prací bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele, celkový úklid stavby, 
staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla;

r) součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu podle projektu 
(pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a 
komunikací, které nejsou projektem řešeny); celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a 
úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém 
rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany 
objednatele; součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací uvedení okolí stavby do stavu 
podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u 
ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);
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s) provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky objednatele 
(budoucím uživatelem);

t) objednatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny 
pro jednotlivé části díla; zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, 
že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na 
příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla; o zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží 
zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob;

u) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi objednatele, 
dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, koordinátor nenahrazuje v 
žádném případě práci odpovědného pracovníka zhotovitele stavby.

2.4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
v projektové dokumentaci, včetně výkazu výměr, nebo v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
(dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této smlouvy a to bez ohledu na to, 
ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem 
díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o 
kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní 
praxi při realizaci děl analogického charakteru. Tyto činnosti, práce a dodávky jsou specifikovány 
v článku 5 odst. 5.2. této smlouvy. 

2.5. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 
výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 
vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat 
rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací, odsouhlasenou objednatelem. 

2.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a bude 
věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné provedení dokončené stavby. Při provádění díla dle 
této smlouvy nesmí zhotovitel zvolit odchylné řešení od projektové dokumentace stavby bez písemné 
dohody s objednatelem ve formě dodatku k této smlouvě, zejména nesmí bez této dohody zvolit 
řešení, které by znamenalo navýšení ceny za dílo. Veškeré náklady spojené s porušením tohoto 
ustanovení nese zhotovitel. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani 
povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 
dodatku.

2.7. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je příp. 
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního 
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění kolaudace díla. 
Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
a) touto smlouvou, a
b) podmínkami stanovenými ČSN 
c) projektovou dokumentací 
d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při 
výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití 
přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě 
strany za závazné v plném rozsahu.

2.9. Součástí předmětu díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane potřeba 
takovou to dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla.

2.10. Součástí předmětu díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle ustanovení § 
125 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění pozdějších předpisů (dále: „stavební zákon“), v rozsahu a obsahu zpracování dle ustanovení § 4 
vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a následně dle přílohy č. 7 této vyhlášky. 

2.11. Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského zpracování 
neprefabrikovaných prvků stavební či technologické části díla, pokud v průběhu realizace díla 
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vyvstane potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. Součástí předmětu 
díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před jejím zahájením, průběhu a 
postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude zhotovitel průběžně pořizovat a 
odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD/ DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie 
o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních bodů průběhu realizace díla.

2.12. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za 
úhradu zajistit. Tyto však dle podmínek poskytovatele dotace nesmí překročit 30%. Pokud by 
objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec 
kompletního díla dle projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a dodávky oceněny 
podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto 
práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. 
vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a 
dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude 
výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. 
Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Vždy však 
bude postupováno v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů.

2.13. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na základě dohody obou smluvních stran a to i 
ve formě dodatku této smlouvy, pokud bude mít tato změna vliv na výši nabídkové ceny.

2.14. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny oproti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

2.15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době zahájení a poté i 
v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními předpoklady, které 
zhotovitel prokazoval jako uchazeč v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy.

2.16. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení 
v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy.

2.17. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací 
a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít 
takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně 
povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních 
přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav, a to tak: 

a) aby do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem byly vyznačeny všechny změny, ke 
kterým došlo v průběhu zhotovení díla,

b) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby byl opatřen jménem a příjmením 
zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem 
zhotovitele, 

c) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude 
umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s objednatelem, jeho souhlasné 
stanovisko, případně doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem.

Článek 3
Doba plnění

3.1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla ve dvou časových etapách po oboustranném 
podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště:
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 V rámci 1. časové etapy obsahující činnosti celé I. stavební ETAPY a III. stavební ETAPY u 
objektu A se objednatel zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení stavebních prací, adresované zástupci 
zhotovitele. Výzvu k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení stavebních prací odešle 
objednatel v přiměřené lhůtě po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. Předání 
staveniště proběhne ve lhůtě deseti kalendářních dní ode dne doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit 1. 
časovou etapu díla ve lhůtě pěti pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a 
převzetí staveniště zhotovitelem (zahájení díla). Zhotovitel se zavazuje tuto část díla řádně 
provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 240 kalendářních dní ode dne zahájení díla (limitní 
termín).

 V rámci 2. časové etapy obsahující činnosti celé II. stavební ETAPY a III. stavební ETAPY u 
objektu B se objednatel zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 
objednatele k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení stavebních prací, adresované zástupci 
zhotovitele. Výzvu k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení stavebních prací odešle 
objednatel v přiměřené lhůtě po přidělení dotace z programu 113 310 MPSV této části díla. 
Předání staveniště proběhne ve lhůtě deseti kalendářních dní ode dne doručení výzvy objednatele 
k převzetí staveniště zhotovitelem a k zahájení stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje zahájit 2. 
časovou etapu díla ve lhůtě pěti pracovních dní od data předání staveniště objednatelem a 
převzetí staveniště zhotovitelem (zahájení díla). Zhotovitel se zavazuje tuto část díla řádně 
provést, ukončit a předat ve lhůtě nejdéle do 300 kalendářních dní ode dne zahájení díla (limitní 
termín).

3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a 
převzetím předmětu díla objednatelem. Předání a převzetí díla proběhne za součinnosti zhotovitele a 
objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy zhotovitel dílo řádně ukončí. Dílo se považuje za řádně 
ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany 
zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména dojde-li k předání a převzetí příslušné 
dokumentace k dílu a dalších dokladů vyžadovaných touto smlouvou v průběhu provádění díla či při 
jeho předání.

3.3. Podrobný harmonogram výstavby tvoří jako příloha nedílnou součást této smlouvy.
3.4. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou. 

Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a terénní úpravy. 
3.5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 

být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2894 a 
násl. občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele. 

3.6. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle této smlouvy není objednatel povinen od 
zhotovitele dílo převzít.

3.7. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 
části takto prodlouženo.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho 
povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví zhotoviteli pro splnění 
nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného 
odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

3.9. Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle této smlouvy je zhotovitel povinen 
v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu pozastaveného díla 
proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřeného k provedení díla. 
Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by 
pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt 
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poskytnutých státní správou atd.), přičemž o zamýšlených opatřeních je zhotovitel povinen 
objednatele předem informovat. 

Článek 4
Místo provádění díla

4.1. Místem plnění se rozumí objekt č.p. 642, 652, 845 a 852 na st.p.č. 833, 832/1, 1033/1 a 1034/1, k.ú. 
Žatec, blíže specifikováno v projektové dokumentaci. 

Článek 5
Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:
a. cena představující základ DPH pro sníženou i základní sazbu ve výši 19 825 064,- Kč (slovy: 

devatenáctmilionůosmsetdvacetpěttisícšedesátčtyři korun českých)
b. DPH ve snížené sazbě 15% ve výši 2 973 009,60 Kč (slovy: 

dvamilionydevětsetsedmdesáttřitisícdevět 60/100 korun českých)
c. DPH v základní sazbě 21% ve výši 1 050,- Kč (slovy: jedentisícpadesát korun českých)
d. celková nabídková cena včetně DPH ve výši 22 799 123,60 Kč (slovy:

dvacetdvamilionůsedmsetdevadesátdevěttisícstodvacettři 60/100 korun českých) 
(dále též „Cena za provedení díla“),
přičemž celková výše ceny za dílo je rozčleněna takto:

Položka

Cena představující základ 

DPH pro sníženou/ 

základní sazbu v Kč  

(cena bez DPH)

DPH 15%

v Kč

DPH 21 %

v Kč

Nabídková cena v Kč 

(vč. DPH)

nabídková cena dle výkazu 

výměr za 1. časovou 

etapu (tj. stavební práce 

celé I. ETAPY + III. 

ETAPY objektu A)

9 576 519,- 1 436 477,80 0,- 11 012 996,80

nabídková cena dle výkazu 

výměr za 2. časovou 

etapu (tj. stavební práce 

celé II. ETAPY + III. 

ETAPY objektu B)

10 243 545,- 1 536 531,80 0,- 11 780 076,80

Vypracování dokumentace 

skutečného provedení 

stavby ve čtyřech 

vyhotoveních v tištěné 

podobě a jednom 

v elektronické formě

5 000,- 0,- 1 050,- 6 050

5.2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích 
dokumentech předaných objednatelem, ale i náklady, jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se 
zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. 
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vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho 
zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid 
staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenské, výrobní, 
technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení dokumentace skutečného provedení, 
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních 
protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o 
náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní 
značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. dle obecně závazných platných 
předpisů.

5.3. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění (zálohy) před 
zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním 
jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 
plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

5.4. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí 
být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po 
položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem 
objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a 
dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. 

5.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň bude každý daňový doklad označen názvem akce a 
evidenčním číslem akce vedeným v informačním systému EDS. V případě, že daňový doklad nebude 
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 
dokladu objednateli. 

5.6. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních dní ode dne 
řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas 
zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem 
odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

5.7. Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje:

a) celková cena díla v členění základ DPH, sazba DPH a výše DPH, cena celkem včetně DPH,
b) v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba DPH a výše 

DPH, cena celkem včetně DPH,
c) zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba DPH a výše DPH, cena 

celkem včetně DPH.
5.8. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace zhotovitele v daném měsíci předá zhotovitel v 

jednom vyhotovení rovněž zástupci TDS.
5.9. Cena za provedení díla je sjednána jako nejvýše přípustná a může být překročena v případě změny 

sazby DPH. Zhotovitel má nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této 
smlouvy pouze při současném splnění těchto podmínek: i) bude se jednat o navýšení z titulu plnění, 
které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření 
smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo ve výchozích dokumentech ani z nich 
nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování 
vhodnosti těchto výchozích dokumentů a při tvorbě nabídkové ceny (dále jen „vícepráce“) a ii) 
současně se na provedení takového plnění a jeho ceně zhotovitel dohodne s objednatelem ve formě 
písemného dodatku, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Překročení smluvní ceny je dále možné 
v případě, že objednatel bude nucen z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě 
prací uvedených ve výchozích dokumentech, majících vliv na výši smluvené ceny.

5.10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
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zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

5.11. Jestliže nutnost provedení určitých prací vyplyne z rozhodnutí či jiného úkonu orgánu státního 
stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či 
změny předpisů a ČSN (EN) nebo z jiného důvodu, který nemůže objednatel ovlivnit, zavazuje se 
zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu objednatele. Pokud tyto práce provedené 
na základě písemného pokynu objednatele budou splňovat definici víceprací dle této smlouvy, budou 
považovány za dohodnuté ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a této smlouvy a 
objednatel je povinen zaplatit cenu za dílo přiměřeně zvýšenou s ohledem na rozsah víceprací. 

5.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. V tomto 
případě bude smluvní cena úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.13. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění dle 
této smlouvy, je ve výkazu výměr stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel použije při provádění 
díla menší množství určité položky, bude příslušným způsobem snížena cena díla. Pokud však bude 
pro řádné provedení díla nezbytné použít větší množství určité položky, než jak stanoví výkaz výměr, 
bude taková situace řešena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na 
dodání potřebného dodatečného množství určité položky výkazu výměr, podá ve stanovené lhůtě 
řádnou nabídku, přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci 
původního zadávacího řízení, na základě nějž je uzavřena tato smlouva.

5.14. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

5.15. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

5.15.1. víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla max. do 30%. Zhotovitel 
provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla 
a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel v takovém 
případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a dodávek 
včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který 
odsouhlasí se zástupcem objednatele. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu povinen pro vícepráce 
zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list 
projednat a schválit zástupcem objednatele. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného 
souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu zástupce objednatele takové 
vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně 
písemně schválí.

5.15.2. méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede 
práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a objednatel 
požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných případech. Zhotovitel 
v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě soupisu stavebních prací, služeb a 
dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který 
odsouhlasí s objednatelem. Na základě tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce 
zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list 
projednat a schválit zástupcem objednatele. Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací je zhotovitel 
povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů u položek, jejichž 
provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi.

5.15.3. vícevýměr a méněvýměr - když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb a dodávek 
uvedená v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od skutečného stavu 
(změna množství). 

5.15.4. Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto skutečnosti 
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mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný seznam těchto 
skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, oceněného 
podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí zástupce objednatele. 

5.16. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí být 
odsouhlaseny zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech převzetí prací. 

5.17. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.

5.18. Zhotovitel bude objednateli účtovat stavební práce za každý kalendářní měsíc na základě vzájemně 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací (dále jen „zjišťovací 
protokoly“). Tyto zjišťovací protokoly vypracuje zhotovitel. Prováděnými stavebními pracemi se 
rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně 
prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavateli zhotovitele. Každá faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu. Faktury za předcházející měsíc musejí být na adresu 
objednatele prokazatelně doručeny nejpozději do 5. pracovního dne měsíce následujícího. 

5.19. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti daňového dokladu, jejichž věcný 
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek nebo nebudou 
doručeny včas, vrátit zhotoviteli k opravě s vyznačením důvodu vrácení.  Zhotovitel je povinen
vystavit novou fakturu. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení nové, řádně vystavené 
faktury.

5.20. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury do výše 90% ceny za provedení díla dle čl. 5 odst. 5.1. této 
smlouvy. Zbývajících 10% ceny za provedení díla je zádržné, které bude vyúčtováno poslední 
fakturou. Poslední fakturu se splatností 30 kalendářní dní vystaví zhotovitel po předání a převzetí díla 
beze všech vad a nedodělků. Objednatel uhradí zádržné až po úplném odstranění veškerých vad a 
nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.21. Nedílnou součástí závěrečné faktury bude Protokol o předání geodetického zaměření skutečného 
provedení stavby.

5.22. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla nebo jeho ucelené části. Ucelenou částí díla se rozumí 
jednotlivá ucelená stavební část, kterou je možné po jejím zdárném a úplném dokončení zhotovitelem 
předat objednateli k užívání.

5.23. Veškeré provedené práce a dodávky zhotovitel postupně fakturuje až do výše celkové smluvní ceny 
díla. Objednatel zhotoviteli uhradí celou cenu díla za předpokladu převzetí díla, které nebude mít vady 
bránící jeho řádnému užívání.

Článek 6
Součinnost smluvních stran

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 
dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy. 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které 
jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 
smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro 
naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na 
provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

Článek 7
Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
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kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel rovněž 
prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou 
předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně materiálově i technicky 
vybavený. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy, které obdržel od objednatele, do 
uzavření této smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny 
a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které 
zhotovitel jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly 
v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy 
nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto 
všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za 
sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. 
Jestliže se později v průběhu provádění díla bude zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí 
předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat že tuto 
nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodností, 
jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve smyslu ustanovení § 2594 občanského 
zákoníku.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele; a/nebo

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
(c) změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk; a/nebo
(d) rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; 
a/nebo

(e) omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
této smlouvy; a/nebo

(f) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a/nebo

(g) rozhodnutí o zrušení zhotovitele.
V případě porušení oznamovací povinnosti dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit.

7.3. Objednatel je oprávněn:
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a 

uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; 
všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění 
cenové kontroly;

(b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický 
dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba 
vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo 
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob;

(c) stanovit organizaci kontrolních dnů tak, aby pravidelně sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
vykonával v místě provádění díla kontrolně-technický dozor. 

7.4. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená; to neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. Osobou propojenou se rozumí osoba uvedená 
v ustanovení § 71 an. zákona č. 90/2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.



12

7.5. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Dále je zhotovitel povinen umožnit 
zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, které je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky 
uchovávat.

7.6. Další závazky zhotovitele:
- zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními a prostředky 
sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky subdodavatelů;
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel na 
provedení díla použil;
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku, nakládku a skladování materiálu, strojů, zařízení a věcí 
k provedení díla na vlastní náklady a nebezpečí;
- zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti dle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými právními předpisy. Likvidaci 
odpadů zajistí zhotovitel na své náklady. Zhotovitel objednateli předá při předání a převzetí hotového 
díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uložení nebo 
likvidace těchto odpadů;
Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště, jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu 
třetích osob a neoprávněným zásahům a zajistí kontrolu osob vstupujících a odcházejících na/ze 
staveniště, vozidel vjíždějících a vyjíždějících na/ze staveniště a případně další bezpečnostní pokyny ze 
strany objednatele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech
subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy.

7.8. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost objednatele, autorského dozoru projektanta (dále 
jako „AD“) nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá 
užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je zhotovitel povinen 
technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo objednatel 
výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

7.9. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků objednatele průběžně aktualizovat 
harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na 
díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup 
provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat objednatele a TDS v 
souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, 
které z takového zpoždění vyplynou. S ohledem na dodržování harmonogramu se zhotovitel zavazuje 
pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 
termíny provádění díla.

7.10. Zhotovitel se zavazuje plnit při provádění díla podmínky stavebního povolení a podmínky ze 
stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů, zejména: 
a) před výjezdem ze staveniště na komunikaci bude instalováno čistící zařízení s tlakovou vodou, aby 

bylo zabráněno znečištění komunikace;
b) v průběhu realizace bude v dotčeném území zajištěn bezpečný přístup pro pěší do všech objektů 

areálu i zejména mimo něj a bude umožněn příjezd záchranné služby, vozidel hasičů a dalších 
vozidel dopravní obsluhy.

Článek 8
Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 
alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze jeden 
stavební deník vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu 
všech prací, včetně prací subzhotovitelů (subdodavatelů). Do stavebního deníku bude zhotovitel 
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zapisovat všechny skutečnosti stanovené stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 
změny harmonogramu postupu prací dle této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a 
bude oběma stranám kdykoliv přístupný. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přejímacím 
řízení objednateli. 

8.2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, 
aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 
uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

8.3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 
s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny 
nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 
vynechána volná místa.

8.4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 
úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

8.5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení 
kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé smluvní straně.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že budou až do předání díla pravidelně svolávat za účelem provádění 
kontroly plnění této smlouvy kontrolní dny.

8.7. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x měsíčně 
kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, objednatele a 
osoby vykonávající technický dozor stavebníka, případně i projektanta vykonávajícího autorský dozor, 
pokud nebude s postupem prací dohodnuto jinak. 

8.8. Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni 
rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění díla. Osoba vykonávající technický 
dozor stavebníka je oprávněná vyžádat si na jednotlivém kontrolním dni nebo dnech i přítomnost 
dalších osob ze strany zhotovitele, přičemž zhotovitel je povinen jejich účast na kontrolním dni 
zajistit.

8.9. Neodůvodněná neúčast pracovníků zhotovitele na kontrolním dni, jejichž účast je povinná nebo byla 
vyžádána, se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.  

8.10. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. 
Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude 
dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání staveniště a současně 
bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy 
určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.

8.11. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání 
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud nejsou v rozporu 
nebo nemění tuto smlouvu.    

8.12. Objednatel i zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na osobu vykonávající 
technický dozor stavebníka s požadavkem, aby svolala mimořádný kontrolní den. Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 
hodin od obdržení takového požadavku.

Článek 9
Staveniště a jeho zařízení

9.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy; zhotovitel je povinen 
reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek uvedených 
v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, 
který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této 
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smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, 
a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je vymezeno 
projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání staveniště bude objednatelem 
určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

9.2. Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. 
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně 
bude zhotoviteli předána projektová dokumentace.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se 
dále zavazuje dodržovat na staveništi pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku 
jsou zahrnuty v ceně díla.

9.4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za:
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních 

opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesené zhotovitelem na staveniště, jakož i 
odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 
s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně 
a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti 
zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 
staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za řádné zabezpečení zařízení staveniště dle 
platných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se zároveň zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby 
všichni pracovníci, včetně pracovníků subdodavatelů, splňovali pracovněprávní předpisy České 
republiky. Plnění těchto povinností jsou zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat.

9.7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet. Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a 
následně odstranit zařízení staveniště. Na zařízení staveniště je zhotovitel povinen si obstarat veškerá 
potřebná stavební povolení, kolaudační souhlasy, případně jiná úřední povolení, jsou-li vyžadována 
podle účinných právních předpisů, a předložit jejich kopii osobě vykonávající kontrolně-technický 
dozor do 5 dnů od nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není 
zhotovitel oprávněn zařízení staveniště vybudovat, případně provozovat.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na staveniště, 
jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 
vlastnictví třetí osoby. 

9.9. Nejpozději do 10 kalendářních dní od ukončení přejímacího řízení bude staveniště vyklizeno a zařízení 
staveniště odstraněno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. 
Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do 
stavu dle podmínek stavebního povolení. 

9.10. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 



15

9.11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

9.12. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v 
podkladech objednatele.

9.13. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

9.14. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je zhotovitel 
povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do 
původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

9.15. Úklid před započetím díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště, 
včetně likvidace odpadu, v rozsahu, který umožní okamžité započetí prací bez provádění jakéhokoliv 
dalšího úklidu ze strany objednatele.

9.16. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků 
materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, 
odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným 
materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně 
ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není 
nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS 
doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně 
citovaným zákonem.

9.17. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a 
nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

a) provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném 
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně 
životního prostředí;

b) přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
9.18. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením 

pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné zhotovitelem, jeho 
subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči 
výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení 
dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy 
materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

9.19. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit objednatele za všechny nároky z 
titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny 
přímo proti objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu.

9.20. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou zhotoviteli k poškození 
jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob podílejících se 
na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných 
stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a 
objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z 
titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen 
odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je zhotovitel odpovědný za jakékoliv 
náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 10
Podmínky provádění díla

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při 
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provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Dílo 
bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je 
povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo 
zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými
hygienickými, protipožárními a bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 
při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.

10.3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle této smlouvy vymezen předmět a 
rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s 
platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím prací, 
výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně o nevhodnosti dokumentů uvědomit 
objednatele. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést 
dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a 
normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně 
náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
a. v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku 4 odst. 4.1. 

této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
b. neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
c. nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 

výstavby; a 
d. bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpovědnou osobou, 
autorizovanou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na 
provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením 
vlastnoručního podpisu; a

e. zhotovitel zabezpečí, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou 
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na 
požádání objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které využívá k plnění díla 
přímo nebo jako své subdodavatele. Pokud nebude takové osvědčení doloženo nebo bude 
objednatelem shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového 
pracovníka odvolat a nahradit ho pracovníkem, který výše uvedené požadavky splňuje.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 
rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli 
kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce podané v rámci 
zadávacího řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož prokazoval 
v zadávacím řízení veřejné zakázky kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Dojde-li ke změně subdodavatele, prostřednictvím nějž prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení 
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kvalifikaci, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze subjektem, který rovněž 
splňuje prokazovanou část kvalifikace.

10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými 
na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla 
objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 
osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

10.7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického 
zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat objednateli projektovou 
dokumentaci se zakreslením skutečného provedení díla. Zhotovitel je dále povinen po dobu 
provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli o výškové a směrové body 
řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se 
zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat CD a současně 
v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této smlouvy.

10.8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně pracovníků či subdodavatelů, kterými 
dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo podpisu této smlouvy, pro 
prokázání odbornosti, je dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za tyto 
pracovníky či subdodavatele s odpovídající odbornou kvalifikací s předchozím odsouhlasením této 
změny zástupcem objednatele. Objednatel má právo v odůvodněných případech s uvedenou změnou 
nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto případě předloží jiný návrh změny pracovníků či 
subdodavatelů, jimiž zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy.

10.9. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele), avšak v souladu se 
zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho výlučná 
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není 
dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o subdodavatelích, kteří se budou podílet na 
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo spolurozhodovat o subdodavatelích podílejících se na 
realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast konkrétního 
subdodavatele na realizaci díla.

10.10. Objednatel je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv subdodavatele, který neprovádí dílo 
v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele (včetně, nikoliv však pouze termínů a 
harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém případě na výzvu objednatele s takovým 
subdodavatelem neprodleně ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění díla a zajistit, aby 
vyloučený subdodavatel neprodleně opustil staveniště.

10.11. Zhotovitel bude plnit prostřednictvím subdodavatele tyto následující části díla: bez subdodavatelů (taxativní 
výčet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro 
provedení celého a kompletního díla podle této smlouvy, včetně činností nebo dodávek zajišťovaných 
subdodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění 
povinností zhotovitele podle této smlouvy.  

10.12. Zhotovitel je  povinen  při provádění stavebních prací dodržovat  ustanovení příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti 
práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené hradí zhotovitel.

10.13. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně hrubého úklidu 
pracoviště.

10.14. V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny 
předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel 
postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše 
uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že zástupce objednatele i 
přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. 
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Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a 
konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán zástupcem 
objednatele do stavebního deníku.

10.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu s platnou 
legislativou. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním 
úřadem, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se 
zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve 
stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, 
znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu 
této smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

10.16. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude 
zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou 
likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují.

10.17. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech jejich znečištění v důsledku jím 
způsobených činností na stavbě.

10.18. Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení stavebně montážních prací a protokolárně je 
předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem 
(dochozí vzdálenost) jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a 
nedodělků.

10.19. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to oznámit objednateli 
a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění 
díla přerušit.

10.20. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související 
s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. Veškeré 
informace týkající se projektové dokumentace se považují za důvěrné. Na požádání zástupce 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a ostatním materiálu 
použitém pro zhotovení díla.

10.21. Objednatel sám či zástupce technického dozoru stavebníka či zástupce autorského dozoru projektanta 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.

10.22. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na staveništi technický 
dozor objednatele prostřednictvím zástupce TDS. 

10.23. Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor a projektantovi 
vykonávajícímu autorský dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu provádění díla. Na požádání 
je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla.

Článek 11
Předání a převzetí díla, kolaudace

11.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo vymezené dle této 
smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými 
normami. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

11.2. Zhotovitel má povinnost v zastoupení objednatele obstarat a nejpozději při předání díla (při předání 
každé jednotlivé časové etapy zvlášť) objednateli předat veškeré kolaudační souhlasy opravňující 
objednatele k užívání díla (za kolaudační souhlas strany považují pro účely této smlouvy také 
oznámení o zahájení užívání díla) a dokumentaci skutečného provedení díla potvrzenou příslušným 
stavebním úřadem. Za účelem splnění této povinnosti zhotovitel obstará veškeré podklady, doklady a 
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jiné dokumenty potřebné pro vydání kolaudačních souhlasů opravňujících k užívání díla (dále jen 
„doklady“). 

11.3. Zhotovitel má povinnost splnit veškeré podmínky uvedené v kolaudačních souhlasech a odstranit, 
případně zajistit odstranění nedostatků díla uvedených v kolaudačních souhlasech, a to v přiměřených 
lhůtách stanovených objednatelem, stavebním úřadem nebo jiným správním orgánem. 

11.4. Zhotovitel je povinen si ke splnění výše uvedených povinností spojených s kolaudačním povolením 
vyžádat od objednatele písemnou plnou moc k zastupování objednatele v řízeních ve vztahu 
k příslušným stavebním úřadům, účastníkům dotčeným řízením, případně dalším správním úřadům, 
orgánům územní samosprávy a dalším právnickým či fyzickým osobám. Zhotovitel má povinnost 
objednatele informovat o všech krocích, které v rámci výše uvedených řízení zhotovitel podniká, a 
zasílat objednateli všechna rozhodnutí a usnesení stavebních úřadů týkajících se díla. 

11.5. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, 
svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným 
oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. V případě, že 
nebude objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na přejímacím řízení, může dojít 
k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí pátého pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy 
k zahájení přejímacího řízení. 

11.6. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného 
předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto 
smlouvou nebo pokud je to obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za event. 
vady, s nimiž bude dílo převzato. 

11.7. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis 
zjištěných vad díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytknutým ze strany objednatele. Pokud 
objednatel zkolaudované dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění 
vad díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a 
soupis příloh. Prohlášení objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
vady zjištěné prohlídkou díla dle této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech 
stejnopisech podepsaných oběma smluvními stranami, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

11.8. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené, tedy i zkolaudované dílo, skutečnost, že dílo je 
dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, včetně kolaudačního 
souhlasu prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady 
objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení kolaudační souhlas, 
dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a 
certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 
potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek 
podle projektu dle článku 2 této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení 
likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a další doklady prokazující 
splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci 
„skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve dvou vyhotoveních objednateli při 
předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů 
nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

11.9. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 
zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo 
za řádně ukončené a objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu.

11.10. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 
nese vady, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí 
odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, 
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touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje 
se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy. 

11.11. Kontrolou převzatého díla je objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo 
převzato, ještě po dobu 60 dnů ode dne převzetí díla. 

11.12. Vady díla zjištěné touto kontrolou oznámí zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené 
vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak. Náklady na odstranění těchto vad nese zhotovitel. 

11.13. Sepsání a podpis protokolu o předání a převzetí díla včetně zkolaudovaného díla nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady plnění, vady díla nebo případné nedodělky. 

11.14. Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a 
převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen „protokol“). Povinným 
obsahem protokolu jsou:

a) identifikační údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli,
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
e) seznam předaných dokladů,
f) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

11.15. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:

a) soupis zjištěných vad a nedodělků,
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků.
11.16. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, 

pro které odmítá dílo převzít. V případě, že se přejímacího řízení zúčastnili i subdodavatelé, může 
protokol obsahovat prohlášení, že příslušnou část díla předává subdodavatel zhotoviteli a zhotovitel 
dále objednateli.

11.17. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, 
má vady nebo nedodělky bránící řádnému užívání díla nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením dle této smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené 
dílo převzít nebo ho převzít s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny v protokolu 
uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění 
zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem 
objednateli.

11.18. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele včetně zástupců technického 
dozoru a autorského dozoru nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno 
k odevzdání.

11.19. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a 
provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemků, jejichž úpravy nejsou 
součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení stavebně montážních prací do předchozího stavu.

11.20. Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a 
jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou 
samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

11.21. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající 
povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady 
slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 
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Článek 12
Záruka za jakost

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 
projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného stavebního 
povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude 
provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost 
provedeného díla v délce 60 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční doba 
počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy. 

12.2. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej 
objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí opraveného předmětu 
smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny stavebně montážní práce 
byly provedeny kvalitně a v souladu s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle projektové 
dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických a technologických norem.

12.3. Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli alespoň 
v poslední den záruční doby na dílo dle příslušného článku této smlouvy. I v tomto případě je však 
objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil.

12.4. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 
písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje,
a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla. Objednatel 
má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu 
zhotovitele. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování vady díla 
či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a 
vady odstranit v co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 
20 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

12.6. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta dle této smlouvy, a to ode 
dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Po dobu od 
nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží 
záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán 
v úvahu každý započatý kalendářní den.

12.7. Smluvní strany se dohodly, že:
(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle této smlouvy; a/nebo 
(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle této smlouvy; a/nebo 
(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo 
(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, 
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění 
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli 
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě 
v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku 
odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

12.8. V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned 
(nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené dohodou 
smluvních stran.

12.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další 
náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.  
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12.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na 
náklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastními silami (případně jiným 
dodavatelem), je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady po jejich 
odsouhlasení a v cenách obecně obvyklých uhradit v prokázané výši do 21 dnů po obdržení daňového 
dokladu (faktury). 

12.11. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost technických a elektrotechnických zařízení 
použitých při realizaci díla, jež se stanou součástí díla, v délce 36 měsíců ode dne řádného provedení 
díla zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 
3 odst. 3.2. této smlouvy.

12.12. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části.

12.13. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, 
platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

12.14. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení 
použitého při realizaci díla v délce 24 měsíců ode dne řádného provedení díla zhotovitelem. Záruční 
doba počíná běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

12.15. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla určena. 
Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo špatnou údržbou stavebního objektu 
jeho správcem nebo živelnou pohromou.

12.16. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady informovat zhotovitele o 
této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na 
dalších zařízeních.

12.17. Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na provádění 
běžné údržby zhotovitelem nebo jeho subdodavateli.

12.18. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze 
smluvních stran od této smlouvy.

12.19. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 
jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

12.20. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, přičemž za 
tuto část díla poskytuje zhotoviteli záruku za jakost v délce 60 měsíců, a tedy přejímá závazek, že 
dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně zachycovat skutečné 
provedení dokončené stavby. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí dokumentace 
skutečného provedení stavby.

12.21. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení 
o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12.22. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skutečného provedení stavby, tedy 
přejímá závazek, že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně 
zachycovat skutečné provedení dokončené stavby.

Článek 13
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

13.1. Za porušení povinnosti zhotovitele zhotovit dílo řádně a v termínu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy o 
dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

13.2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

13.3. Za každé porušení technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč, a to za každé takové porušení.
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13.4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že při provádění díla dojde k 
porušení českých technických norem a harmonizovaných evropských norem platných a účinných 
v době zpracování projektové dokumentace, a to ve výši 40.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu při nedodržení termínu vyklizení staveniště 
a úprav všech stavbou dotčených ploch do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků  a to ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, až do vyklizení staveniště.

13.6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním termínu 
převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací podle čl. 3 odst. 3.1 této Smlouvy, a to ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení.

13.7.   Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato, 
v termínu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za 
každý den prodlení, a to za každou takovou vadu.

13.8. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle 
této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 
15.000,-Kč za každý i započatý den a případ prodlení, a to u každé vady zvlášť.

13.9. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde ke znečištění stavby, 
resp. staveniště a okolních pozemků odpady, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

13.10. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že dojde k porušení zákazu 
požívání alkoholických nápojů na stavbě a zákazu kouření mimo vymezené zóny, a to ve výši 1.000,-
Kč za každý zjištěný případ.

13.11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel vyzve objednatele 
k přejímce provedených prací, které mají být zakryty, a tato nebude provedena z důvodů 
nepřipravenosti na straně zhotovitele, a to ve výši 1.000,- Kč za každou i započatou hodinu 
přítomnosti stavebního dozoru objednatele na stavbě.

13.12. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla v rozsahu, v jakém dle této smlouvy vznikl 
zhotoviteli nárok na jeho úhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení ve výši 
0,02 % z částky, s jejímž zaplacením bude objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

13.13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle této smlouvy jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla 
povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje 
zhotovitele splnit závazek smluvní pokutou utvrzený.

13.14. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy nezaniká 
vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty.

Článek 14
Odstoupení od smlouvy

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon 
nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné 
okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze 
smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a 
jiných ustanovení, které podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto:
(a) zhotovitel se dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých 

částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 3 této smlouvy, které bude delší než 
třicet kalendářních dnů; 

(b) zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 
nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku 3 odst. 3.7. této smlouvy;

(c) zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 16 této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 16 této smlouvy;
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(d) zhotovitel vstoupil do likvidace; 
(e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního 
vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;  

(f) zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 7 odst. 7.2. této smlouvy a/nebo se 
ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle článku 7
odst. 7.1. této smlouvy.

V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy vypořádání vzájemných závazků a 
pohledávek. 

14.3. V případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.

14.4. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel 
v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele.

14.5. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací 
zhotovitelem.  

Článek 15
Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání 
staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
(a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako 
celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech 
dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 
použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřených k provedení díla či jeho části, které se 
z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity 
k provedení díla a jimiž jsou zejména:
(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. 

podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 
opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 
řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich 
vrácení.

15.4. Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody způsobené na díle, ledaže by 
prokázal, že ke škodě  došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. Zhotovitel odpovídá i za 
škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Na objednatele přechází 
nebezpečí škody na díle či jeho části jeho převzetím.

15.5. Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi, a to 
buď svými pracovníky, nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla 
postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Žádná ze 
Smluvních stran není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
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15.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností svých 
subdodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených činností zhotovitele nebo 
subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou nebo souvisejících s realizací díla po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem.

15.7. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na stavbě nezúčastněné 
osoby. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele a třetích osob tj. objektů, 
prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede 
zhotovitel tyto poškozené věci či objekty nejpozději k datu převzetí díla bezplatně do původního 
stavu.

15.8. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 
subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat. Splnění 
této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 

15.9. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 
součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich 
zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na 
výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

15.10. Výsledky projektových prací a další dokumentace, vytvořené zhotovitelem v rámci plnění předmětu 
této smlouvy, jsou co do hmotných substrátů majetkem objednatele, který je může použít v rozsahu 
potřebném pro splnění účelu této smlouvy včetně dokončení předmětu díla, v to počítaje i užití 
dokumentace včetně jejího doplnění, přepracování a změn provedených třetími osobami činnými pro 
objednatele při provádění nebo dokončení díla. Tato licence trvá i po ukončení smlouvy z jakéhokoliv 
důvodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substráty je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel může 
disponovat výsledky projektových prací pouze pro účel této smlouvy a je oprávněn je poskytnout 
třetím stranám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Vlastnické právo 
k dokumentaci přechází na objednatele dnem převzetí dokumentace. Objednatel je oprávněn upravit 
či jinak měnit dílo, které je předmětem této smlouvy.

15.11. Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby 
a byly zhotovitelem předány objednateli. Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných 
objednateli včetně zařízení a vybavení do stavby se tyto předané instalované či zabudované součásti 
stávají bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv nakládat a 
manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel doposud neuhradil dodávky, 
služby či stavební práce svým subdodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto zabudovaných či 
instalovaných součástí díla.

Článek 16
Pojištění a bankovní záruka

16.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu 
na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik, např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny 
letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

16.2. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předloží objednateli 
originál uzavřené pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem 
třetí osobě, přičemž výše pojistné částky činí 10 000 000,- Kč. Toto pojištění zahrnuje zejména 
pojistná nebezpečí provozní povahy (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při 
manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození 
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nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. Spoluúčast zhotovitele v rámci pojištění dle předchozího odstavce je 5%. Zhotovitel je 
povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat v platnosti v požadované výši 
pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání objednatele doložit. V případě, že dojde 
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve 
lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

16.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu 
ustanovení čl. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za 
škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

16.5. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni subdodavatelé podílející se na stavbě měli uzavřeno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného 
možné výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou subdodavatelem 
předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši dodávky prováděné subdodavatelem. Na 
žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění subdodavatelů. 

16.6. Zhotovitel  nese  veškerou odpovědnost za případné odcizení,  poškození  a zničení  materiálu, 
zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do 
okamžiku převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za 
rizika a škody uvedené v předchozí větě.

16.7. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předloží objednateli 
originál uzavřené pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních výkonů, přičemž výše 
pojistné částky činí 9 912 532,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v tomto odstavci.

16.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po 
dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za 
podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

16.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy zhotovitelem předloží objednateli 
originál bankovní záruky za řádné provedení díla (tj. za dodržení smluvních podmínek a doby plnění 
díla) ve výši 1 824 000,- Kč. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn 
uplatnit v případech, kdy zhotovitel neplní předmět smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, nesplní 
termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této 
smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli 
výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem nejpozději do dvou týdnů po skutečném dokončení díla zhotovitelem.

16.10. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči 
objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Bankovní záruka musí nabýt účinnosti nejpozději ke 
dni podpisu této smlouvy.
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16.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: Banka prohlásí v záruční listině, že uspokojí
objednatele až do výše 456 000,- Kč v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky za 
řádné provedení díla dle této smlouvy. Součástí záruční listiny bude název, sídlo a IČ objednatele. 

16.12. Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 
povinností ze strany zhotovitele:

a) plnit předmět této smlouvy (tj. dílo dle této smlouvy) v souladu s podmínkami této smlouvy o 
dílo, nebo

b) plnit termíny provádění díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této 
smlouvy o dílo, nebo 

c) uhradit objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen.

16.13. Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku vyplývající z porušení kterékoli
z povinností zhotovitele dle předchozího odstavce.

16.14. Bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této smlouvy musí být vydána bankou ve smyslu zákona 
č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. V záruční listině musí být vždy uvedeno, že 
žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava podmínek této smlouvy o dílo nezbavuje banku jakékoliv 
odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky a banka se předem zříká nároku na oznámení takové 
změny, dodatku nebo úpravy.

16.15. Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu záruční listiny obsahujícího náležitosti 
dohodnuté v této smlouvě. Objednatel je oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, 
že neobsahuje náležitosti podle této smlouvy.

16.16. Veškeré náklady na vystavení pojistných smluv a bankovní záruky nese zhotovitel a jsou zahrnuty v 
ceně díla.

Článek 17
Funkční zkoušky, návod na provoz a údržbu díla

17.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech 
stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní 
vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

17.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních dnů před 
termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá zhotovitel objednateli a 
TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení 
funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat 
podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje zhotovitel.

17.3. Provedením funkčních zkoušek musí zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci 
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění 
funkčních zkoušek, je zhotovitel povinen odstranit: 
a) vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla, 
b) vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků.

17.4. Zhotovitel vypracuje a předá objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu
díla. V tomto dokumentu budou zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla 
(stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet, a činnosti a servisní úkony, které 
musí objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo 
poskytovaná zhotovitelem podle této smlouvy. 

17.5. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla bude zejména:
a) dokumentace údržby, která bude obsahovat

- seznam nutných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla

b) návody k obsluze.
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Článek 18
Oprávnění zástupci smluvních stran

18.1. Zástupce technického dozoru stavebníka bude uveden ve stavebním deníku.
18.2. Povinnosti a pravomoc zástupce TDS:

a) Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele 
zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy stanovené mu 
v souladu s pracovními povinnostmi. Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své 
povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se 
předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i 
v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, 
které náleží pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či 
učinit a provést.

b) Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, 
činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti. 

c) Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění.

18.3. Pokud bude u díla, jež je předmětem této smlouvy, vykonáván autorský dozor projektanta, jméno 
osoby vykonávající autorský dozor bude uvedeno ve stavebním deníku.

18.4. Zhotovitel jmenuje všeobecně pověřeného pracovníka, který je oprávněný činit za zhotovitele právní 
jednání spojená s prováděním plnění dle této smlouvy. Všeobecně pověřeným pracovníkem 
zhotovitele je: jméno a příjmení: Ing. Milan Karfík, telefon: 474687068, e-mail: info@mq.cz.
Stavbyvedoucím pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: Ing. Milan Karfík, název organizace a adresa 
sídla: METALL QUATRO spol. s r.o., tel.: 474687068, e-mail: info@mq.cz. Zástupcem 
stavbyvedoucího pro tuto stavbu je: jméno a příjmení: Pavel Novák, název organizace a adresa sídla: 
METALL QUATRO spol. s r.o., tel.: 474687068, e-mail: info@mq.cz.

18.5. Objednatel pověřuje výkonem funkce technického dozoru stavebníka, dle této smlouvy: 
_______________________, tel.: _____________, e-mail: ___________________.

18.6. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. 
Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít TDS a objednatel nebo 
jím řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

18.7. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, 
kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze 
zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá zhotovitel TDS včas informaci o 
jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či 
úřady a včas, minimálně 3 dny předem písemně nebo e-mailem TDS vyrozumět o místě a čase jejich 
konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti 
Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich, zejména záznamy zhotovitele o provádění vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností 
zhotovitele.

18.8. Skryje-li nebo zatají-li zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke 
zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, 
je zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit 
určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a 
ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

18.9. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k 
závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude zhotovitel 
povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním 
zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky objednatel.

18.10. TDS jménem objednatele provádí veškeré odborné úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky 
a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a touto smlouvou. Za tím 
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účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě 
nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit (zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy 
akceptovat.

18.11. TDS bude zastupovat objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav 
vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti zhotovitele za vady a o 
poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy 
pokyny budou zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem 
objednatele pouze v rozsahu projektové dokumentace a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění 
výslovně písemně upraven jinak.

18.12. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, 
materiálového, technologického a barevného řešení) s projektovou dokumentací, nebude však 
zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude 
jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování 
bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo 
běžnými stavebními postupy. 

18.13. TDS je zmocněn k výkladu věcného obsahu a rozsahu projektové dokumentace a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou. 

18.14. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu projektové dokumentace a této 
smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou 
formou do 5 pracovních dnů od předložení.

18.15. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat projektové dokumentaci a 
této smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a 
upozornit zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty.

18.16. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku 
díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování projektové dokumentace a této smlouvy, ať bylo zkoušené 
dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. Náklady na kontroly nebo zkoušky 
ponese zhotovitel ze svého, pokud:

a) jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně 
závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

b) se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění zhotovitele, nebo pokud plnění 
zhotovitele je prováděno v rozporu s projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou.

18.17. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

18.18. TDS prověří zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s projektovou 
dokumentací a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

18.19. Zhotovitel připraví v dohodnutém termínu podklady (změnové listy) pro  změny smlouvy ve shodě s 
příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.

18.20. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s 
podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) 
plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a 
poskytnuté zhotovitelem a předloží tyto dokumenty objednateli k odsouhlasení.

18.21. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 
dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 
poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

18.22. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, písemně ve 
stavebním deníku minimálně 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti technického dozoru na 
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stavbě jej zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo emailem. V případě, že se zástupce 
objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může zhotovitel předmětné práce zakrýt, 
nezakryje-li zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto prací a vyčká déle než dohodnuté 3 
dny, má právo na uplatňování změny dohodnutého času plnění.

18.23. Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytu skrytých překážek bránících výstavbě, 
odsouhlasených objednatelem, bude přerušení zapsáno ve stavebním deníku a zhotovitel má právo 
sjednat dodatkem ke smlouvě o dílo přiměřené prodloužení lhůty výstavby o dobu přerušení nebo 
nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací.

18.24. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u 
těch výrobků a dodávek, u nichž si to objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 30 
kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. 
Zhotovitel je povinen objednatelem požadované vzorky předložit.

18.25. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. 
TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí zhotoviteli své stanovisko k účtovaným 
položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto 
smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek 
předloží zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

18.26. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a objednatel ho nemůže proplatit.

Článek 19
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

19.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bude dodržovat 
nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje objednatel. Dále je zhotovitel zodpovědný za to, že
pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány.

19.2. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále 
zejména (nikoliv však pouze):
a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech 

osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného 
díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby 
bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho 
blízkosti odstraněno,

b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor 
v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými 
předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo 
zachování veřejného pořádku,

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i 
mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a 
majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla,

d) vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné
vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne jeho působením,

e) v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková 
opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
Případné vzniklé škody hradí zhotovitel.
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Článek 20
Společná ustanovení

20.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, 
pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 
strany nejpozději v poslední den splatnosti.

20.2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu neúčinná 
nebo neplatná, a to i v důsledku rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebude to mít za následek 
neplatnost či neúčinnost smlouvy. Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez 
zbytečného odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo 
co nejvíc podobný nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, 
nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu této smlouvy, popř. se smluvní 
strany zavazují požádat o vydání nového rozhodnutí správního orgánu, které bude nejblíže odpovídat 
smyslu a účelu této smlouvy.

20.3. V případě nepřidělení dotace z programu 113 310 MPSV na jakoukoliv část díla si zadavatel vyhrazuje 
právo od dané části díla odstoupit.

20.4. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 
upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.5. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy 
budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří vyřešit takový spor smírnou cestou, může se 
kterákoli ze smluvních stran obrátit v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, na věcně a místně příslušný soud.

20.6. Smluvní strany si ujednávají, že tato smlouva a veškeré vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí 
právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.

20.7. Smluvní strany zajistí, aby byli pověření pracovníci nebo jejich zástupci pro případ urgentních 
záležitostí spojených s prováděním díla k dosažení na mobilních telefonech v pracovní dny v týdnu. 

20.8. Smluvní strany určí další speciálně pověřené pracovníky, kteří budou za smluvní strany oprávněni 
jednat ve specifických provozních záležitostech spojených s prováděním díla. Smluvní strany se 
zavazuji si nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy zaslat seznamy těchto pracovníků, spolu 
s uvedením oblasti, za kterou zodpovídají, a kontaktními údaji. V případě, že dojde ke změnám ve 
všeobecně nebo speciálně pověřených pracovnících, zavazují se o těchto změnách smluvní strany 
vzájemně bezodkladně písemně informovat.

20.9. Komunikace mezi smluvními stranami musí být provedena písemně, kde to stanoví tato smlouva. 
Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být 
písemná komunikace zaslána druhé smluvní straně doporučenou poštou, kurýrem nebo předána 
osobně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovacích údajů musí být druhé 
smluvní straně doručeny písemně do 5 dnů od jejich vzniku. Písemnost se považuje za doručenou 
uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb 
k přepravě doporučenou poštou. 

20.10. Vzhledem k tomu, že projekt bude spolufinancován ze zdrojů MPSV v rámci programu 113 310 musí 
být 1. časová etapa ukončena nejpozději do 30.11.2017 a 2. časová etapa pak nejpozději do 30.10.2018.

Článek 21
Závěrečná ustanovení

21.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami
této smlouvy.

21.2. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 
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21.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají 
v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem 
právního vztahu založeného touto smlouvou.

21.4. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy: 
Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (v elektronické podobě na CD/DVD)
Příloha č. 2: Podrobný harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD/DVD)

21.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že jsou zcela svéprávné subjekty a že jim nejsou známy skutečnosti, 
které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci této smlouvy.

21.6. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele.

21.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si smlouvu přečetly a s 
jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

21.8. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Žatce usn. č. 574/16 ze dne 12. 12. 2016.

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Žatci dne 22. 2. 2017            Ve Vysoké Peci dne 20. 1. 2017

____________________________ ___________________________
Mgr. Zdeňka Hamousová      Miroslav Štýbr
starostka města jednatel společnosti




