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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 21/SML0640/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    153/20 066/230  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ: CZ70892156  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Ivana Zíková, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: zikova.i@kr-ustecky.cz / 475 567 344 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     EDIKT a.s. 
Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 
Zastoupený:         Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 
 a společností CBCZ group a.s., kterou zastupuje 
 Ing. Jan Velikovský, člen představenstva 
 dále každý člen představenstva 
IČ:(RČ)               251 72 328 
DIČ: CZ25172328 
Bank. spojení: UniCredit Bank a.s.               Oberbank AG 
číslo účtu:   2114525664/2700                 7000032696/8040 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:      Ing. Pavel Štindl 
  Ing. Jan Velikovský  
E-mail/telefon:      info@edikt.cz / 387 006 611  
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:   Ing. Tomáš Mráček 
E-mail/telefon: mracek@edikt.cz / 724 226 070 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl B vložka 904 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

mailto:info@edikt.cz
mailto:mracek@edikt.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„III/23756 – REKO mostního objektu 23756-003 Kololeč“ (dále „předmět plnění“ nebo 

„dílo“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se 
tato smlouva odkazuje. 

2. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou S.A.W. CONSULTING s.r.o., Prašná 
2324, 407 47 Varnsdorf a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 29. 10. 2020. 

3. Zhotovitel je s předmětem díla seznámen a zavazuje se k provedení díla pro objednatele 
na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

6. Dílo je určeno pro účely: provozování krajských silnic ve správě Správy a údržby silnic 
Ústeckého kraje 

7. Předmět plnění zahrnuje i zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentaci 
skutečného provedení v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválené MD-OI, č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 účinnost 
od:1.2.2007, vč. Dodatku č. 1 schváleného MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17. 12. 
2009, s účinností od 1. ledna 2010, včetně pozdějších změn a dodatků. Dále dopravní 
opatření nezbytná k provedení díla - zajištění nezbytných uzavírek, objížděk, dočasného 
dopravního značení, zvláštního užívání PK, zábory veřejného prostranství, nájmy 
pozemků dočasných záborů, zpracování protipovodňového plánu (v případě že je 
potřeba) aj.. Měření, zkoušky, geodetické práce (zaměření dokončené stavby, GP pro 
potřebu majetkoprávního vypořádání a jeho zápisu do KN a zřízení věcných břemen) a 
zajištění dokladové části nezbytné ke kolaudaci stavby a řádnému předání a 
provozování díla (např. mostní prohlídka, mostní list). Předmět plnění zahrnuje i 
zpracování plánu BOZP dle platných předpisů. 

 

II. 
Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 20 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 
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3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických 
podmínek nebo provozních potřeb ze strany uživatele nebo z neočekávaných situací na 
stavbě, které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
SD, odsouhlaseno a potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato nezbytně nutná doba 
přerušení prací se nebude započítávat do celkového termínu plnění dle odst. 1 tohoto 
článku a bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. 

5. Místem provedení díla je v projektové dokumentaci vymezený prostor (dále i jako 
„staveniště“).  

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši:    20 770 902,70 Kč bez DPH 

(slovy: dvacetmilionůsedmsetsedmdesáttisícdevětsetdvě koruny české a sedmdesát 
haléřů) bez DPH 

25 132 792,27 Kč (slovy: dvacetpětmilionůjednostotřicetdvatisícesedmsetdevadesátdvě 
koruny české a dvacetsedm haléřů) včetně 21 %  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky KUUK/122580/2020/INV/VZ-
INV/0100/SP-110.16 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 29.10.2020. 

1. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.  

2. Preliminářové položky uhradí objednatel v prokázané výši až do částky uvedené 
v soupisu prací, který je přílohou smlouvy o dílo. Pokud bude nutno uhradit preliminářové 
položky ve větším objemu, než je uvedeno v soupisu prací, bude řešeno individuálně 
jako změna nabídkové ceny a upraveno dodatkem ke smlouvě o dílo v souladu s ZZVZ.  

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou 
včetně souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle § 222 ZZVZ, není-li v této smlouvě uvedeno 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací 
(vícepráce a méněpráce), která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, 
zpracovat a předat objednateli do 10 pracovních dnů změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla pouze v té 
části, která brání v provedení díla vzniklá skutečnost do doby nabytí účinnosti dodatku 
smlouvy. 

5. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích bude kalkulováno shodným 
způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je kalkulována cena díla uvedená 
v této smlouvě.  

U přípočtových položek neobsažených v cenách položkového rozpočtu, budou tyto 
kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž výše se vypočte podle vzorce:  

a) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 09/2018 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 16 427 287,72 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků Cenové 
soustavy ÚRS nebo 
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b) celková nabídková cena bez DPH / předpokládaná hodnota bez DPH (dle kontrolního 
rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 09/2018 na předmět smlouvy a díla 
ve výši 16 427 287,72 Kč bez DPH) x jednotková cena včetně způsobu stanovení 
ceny, tj. kalkulace položky, pokud není položka vedena v aktuálních cenících Cenové 
soustavy ÚRS.  

6. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli 
do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

7. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených 
Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů 
až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem 
uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad 
nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle 
článku IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. 

8. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v listinné podobě nebo v elektronické podobě do 
datové schránky. V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel 
není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného 
odkladu, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli 
k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího 
veškeré náležitosti. 

9. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  
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10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

11. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel 
prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční 
úřad pro Jihočeský kraj, územní pracoviště České Budějovice, a že případnou změnu 
místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí 
objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
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provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušnými částmi Technických kvalitativních 
podmínek PK (TKP) Schválených MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007, 
včetně pozdějších změn a dodatků a dle hodnot uvedených v projektové dokumentaci. 
Zhotovitel doloží dosažení deform. modulu zemní pláně před pokládkou konstrukčních 
vrstev vozovky, a to i pro případy v místech napojení mostu, Edef,2 = min. 45 MPa. 
Zhotovitel provede veškeré zkoušky v souladu s projektovou dokumentací a platnými 
předpisy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za 
vady díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako 
neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
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kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností dle článku 
VII této smlouvy, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
pro doložení zpracovaného změnového listu v termínu dle čl. III. odst. 4 smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu.  
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4. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, 
je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

7. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

8. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

9. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni 
identifikačními znaky zhotovitele. 

11. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

12. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

13. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

14. Práce budou vedeny tak, aby případná úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na 
dobu nezbytně nutnou. 

15. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

16. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.  

17. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude pověřen pan Ján 
Csizmazia. 

V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí splňuje kvalifikační požadavky 
tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, 
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přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje 
o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

18. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

19. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - článku IX. odst. 3.) Ivana Zíková. Za 
zhotovitele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle 
této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků dle článku IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle 
článku VII. odst. 17 této smlouvy.  

20. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

21. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

22. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

23. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

24. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které 
opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

25. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v 
němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

26. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

27. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 
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28. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

29. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR OŘ DI místa 
příslušného, doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 
doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, 
prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k 
provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

30. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

31. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

32. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

33. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

34. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

35. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

36. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

37. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

38. Pro plnění dodávky platí Smluvní podmínky pro stavby pozemních komunikací menšího 
rozsahu – obecné podmínky s účinností od 1.6.2017 a nahrazující Obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací menšího rozsahu schválené MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 
ze dne 9.4.2008, s účinností od 1.5.2008, vč. pozdějších změn a dodatků, pokud tato 
Smlouva o dílo neupravuje podmínky dodávky jinak. 
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VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 
 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 15 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění poddodavatelů (podzhotovitelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku je to nová cena nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a to na 
novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

7. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli 
z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
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předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu 
dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje č. 067/5R/2021, ze dne 13.1.2021. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
ak5kfd/na e-mail: info@edikt.cz Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
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účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

 

X. 
Podpisy smluvních stran 

 
1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, 
rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Shora uvedení statutární zástupci jsou oprávněni podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v 
souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 
 

 
V Ústí nad Labem dne 23. 02. 2021   V Českých Budějovicích dne 23. 02. 2021 
 
 
 
 
………………………………………..   ……………………………………. 
Ústecký kraj      EDIKT a.s. 
Ing. Jan Schiller     Ing. Pavel Štindl 
Hejtman      předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
 

       ………………………………….. 
       Ing. Jan Velikovský 
       CBCZ group a.s. 
       člen představenstva 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
 
 
 



Celková cena bez DPH: 20 770 902,70

Celková cena s DPH: 25 132 792,27

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 265 800,00 55 818,00 321 618,00

SO 201 REKO MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 23756-003 20 036 439,16 4 207 652,22 24 244 091,38

SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU 468 663,54 98 419,34 567 082,88

Rekapitulace ceny

Stavba: 2016-059 - III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ
Varianta:  - 



Soupis prací objektu
Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ SO 151 265 800,00

Rozpočet: DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 265 800,00

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 265 800,00 265 800,00

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OZNAČENÍ STAVBY, VČETNĚ 

NÁJMU A ÚDRŽBY ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ PO CELOU DOBU VÝSTAVBY. SOUPIS 

POUŽITÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VIZ. PŘÍLOHA C.1 - DOPRAVNĚ 

INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ, PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY 5 MĚSÍCŮ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 151



Soupis prací objektu
Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ SO 201 20 036 439,16

Rozpočet: REKO MOSTNÍHO OBJEKTU EV. Č. 23756-003

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 693 485,13

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 164,591 108,00 125 775,83

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 646,995m3*1,8t/m3=1 164,591 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 631,620 190,00 120 007,80

STÁVAJÍCÍ VRSTVY VOZOVKY

z pol. č. 11332: 287,1m3*2,2t/m3=631,620 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 363,125 108,00 147 217,50

KÁMEN

z pol. č. 96613: 545,25m3*2,5t/m3=1 363,125 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,100 140,00 1 134,00

CIHLY

z pol. č. 96614: 4,5m3*1,8t/m3=8,100 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

5 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 77,000 200,00 15 400,00

PROSTÝ BETON

z pol. č. 96615: 35,0m3*2,2t/m3=77,000 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

6 014102.f POPLATKY ZA SKLÁDKU T 135,000 250,00 33 750,00

ŽELEZOBETON

z pol. č. 96616: 54,0m3*2,5t/m3=135,000 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KČ 1,000 190 000,00 190 000,00

OCHRANA KOLEJÍ PŘI BOURÁNÍ MOSTU - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ 

OCHRANNÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TRATĚ + NÁSYP ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300 MM

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

8 027211 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA NEELEKTRIF TRATI HOD 100,000 3 550,00 355 000,00

BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH VÝLUK, PO 

ODSOUHLASENÍ TDI A INVESTORA

bourání stávajícího mostu (6h-16h): 3*10hod=30,000 [A]hod 

zřízení záporového pažení (6h-16h): 3*10hod=30,000 [B]hod 

bednění opěr (6h-14h): 2*8hod=16,000 [C]hod 

bednění mostovky (6h-14h): 1*8hod=8,000 [D]hod 

odbednění opěr a mostovky (6h-14h): 1*8hod=8,000 [E]hod 

obsypné kužely mostu (6h-14h): 1*8hod=8,000 [F]hod 

Celkem: A+B+C+D+E+F=100,000 [G]hod

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

9 027221 POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY HOD 400,000 1 800,00 720 000,00

BUDE FAKTUROVÁNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH POMALÝCH 

JÍZD, PO ODSOUHLASENÍ TDI A INVESTORA

zahrnuje veškeré náklady pro ČD spojené s objednatelem požadovaným omezením 

provozu na železnici

10 02730.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 550 000,00 550 000,00

SDĚLOVACÍ KABELY AŽD PRAHA BUDOU PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH 

PRACÍ OBNAŽENY A BUDE PROVEDENA STRANOVÁ PŘELOŽKA V DÉLCE cca 

100,0 M, ABY NEDOŠLO KE KOLIZI SE ZÁPOROVÝM PAŽENÍM 

(KABELOVÁ PŮLENÁ CHRÁNIČKA JE OBSAŽENA V POL. Č. 87733)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

11 02730.b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 60 000,00 60 000,00

CETIN - OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (DLE POŽADAVKU A POKYNU 

PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

12 02730.c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 30 000,00 30 000,00

UPC - OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (DLE POŽADAVKU A POKYNU 

PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

13 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 60,000 12 870,00 772 200,00

PROVIZORNÍ MODULÁRNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ DL. 30 M, VČETNĚ ZŘÍZENÍ, 

MONTÁŽE A DEMONTÁŽE,  

VČ. UVEDENÍ TERÉNU V MÍSTĚ ULOŽENÍ LÁVKY DO PŮVODNÍHO STAVU,  

PŘEDPOKLAD PRONÁJMU LÁVKY 5 MĚSÍCŮ

2,0m*30,0m=60,000 [A]m2

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

14 027431 R OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KUS 1,000 53 000,00 53 000,00

PODPĚRNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO PŘELOŽKU VODOVODU, VČ. PKO, 

VČ. UKOTVENÍ DO ŘÍMSY MOSTU

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

15 02911a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 200 000,00 200 000,00

GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

16 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS 1,000 25 000,00 25 000,00

NOVÝ NIVELAČNÍ BOD, VČ. OSAZENÍ A ZAMĚŘENÍ

oceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti 

projektu základní vytyčovací sítě

17 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 10 000,00 10 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

18 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 195 000,00 195 000,00

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 201



zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

19 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 25 000,00 25 000,00

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

20 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 50 000,00 50 000,00

GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

21 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 15 000,00 15 000,00

PROVEDENÍ 1. HMP

položka zahrnuje : 

- úkony dle ČSN 73 6221 

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou 

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce 2 046 469,17

22 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 420,000 62,00 26 040,00

KÁCENÍ SOUVISLE ZAPOJENÉHO POROSTU, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE 

ODPADU

dle přílohy č. I_6 Návrh kácení: 420,0m2=420,000 [A]m2

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

23 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 1 820,00 3 640,00

DŘEVNÍ HMOTA BUDE ODVEZENA NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM - SUSUK

dle přílohy č. I_6 Návrh kácení: 2ks=2,000 [A]ks
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) 

a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace 

24 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 287,100 317,00 91 010,70

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.b

odměřeno digitálně ze situace 

957,0m2*0,3m=287,100 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

25 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 95,700 1 230,00 117 711,00

PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM - 

SUSUK

odměřeno digitálně ze situace 

v tl. 100 mm: 957,0m2*0,1m=95,700 [A]m3

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

26 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 89,980 66,00 5 938,68

řezané spáry ve vozovce na mostě: 2*7,38m=14,760 [A]m 

podél chodníkové římsy vlevo: 25,4m=25,400 [B]m 

podél římsy vpravo: 30,32m=30,320 [C]m 

podél obrubníků: 3*5,0m+2,5m+2,0m=19,500 [D]m 

Celkem: A+B+C+D=89,980 [E]m

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

27 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 744,000 78,00 58 032,00

PŘEDPOKLAD ČERPÁNÍ VODY, PO ODSOUHLASENÍ TDI

31dnů*24hod=744,000 [A]hod

Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací 

soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a 

likvidace těchto zařízení

28 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M 40,000 755,00 30 200,00

DN 300 MM, VČ. OBETONOVÁNÍ A UKONČENÍ ČELA

potrubí pro převedení vody příkopu podél dráhy: 2*20,0m=40,000 [A]m

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění 

příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo 

délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

29 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 65,502 51,00 3 340,60

V TL. 150 MM, BUDE POUŽITO NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ, 

PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

svahy vlevo: (63,6m2+65,0m2)*1,2koef.*0,15m=23,148 [A]m3 

svahy vpravo: (95,3m2+140,0m2)*1,2koef.*0,15m=42,354 [B]m3 

Celkem: A+B=65,502 [C]m3

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

30 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1 787,350 203,00 362 832,05

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN 

V POLOŽCE 014102.a

výkop pro rámovou konstrukci: 240,0m2*10,0m=2 400,000 [A]m3 

odpočet stávající konstrukce 

základ opěry a křídel O1: -(51,0m2*1,8m)=-91,800 [B]m3 

dřík opěry O1 a křídel: -(7,5m2*9,0m+10,5m2*(5,8m+4,5m))=- 175,650 [C]m3 

základ opěry a křídel O2: -(57,0m2*1,8m)=- 102,600 [D]m3 

dřík opěry a křídel O2: -(7,5m2*9,0m+10,5m2*(4,5m+3,7m))=- 153,600 [E]m3 

žb. klenba: -(6,0m2*9,0m)=-54,000 [F]m3 

stáv. betonová zeď s omítkou: -(5,0m2*7,0m)=-35,000 [G]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 787,350 [H]m3



položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění 
31 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 646,995 16,00 10 351,92

zemina na skládku 

z pol. č. 13173: 1787,35m3=1 787,350 [A]m3 

odpočet z pol. č. 17511: -1307,0m3=-1 307,000 [B]m3 

z pol. č. 26114: 3,14*0,078m*0,078m*(6ks*15,0m+15ks*13,0m)=5,445 [C]m3 

z pol. č. 264127: 3,14*0,25m*0,25m*2*19ks*5,7m=42,508 [D]m3 

z pol. č. 264128: 3,14*0,3m*0,3m*(14,0m*(13ks+17ks))=118,692 [E]m3 

Celkem: A+B+C+D+E=646,995 [F]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
32 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 158,000 750,00 868 500,00

zásyp za rubem opěry O1 a zdmi: 34,0m2*7,0m+13,0m2*10,0m=368,000 [A]m3 

zásyp za rubem opěry O2 a zdmi: 41,0m2*7,0m+23,0m2*10,0m=517,000 [B]m3 

samostatný přechodový klín za opěrou  

O1: 18,5m2*7,0m=129,500 [C]m3 

O2: 20,5m2*7,0m=143,500 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=1 158,000 [E]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
33 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 307,000 201,00 262 707,00

MATERIÁL ZE STAVBY

zásyp před zdmi 

vlevo: 56,0m2*(14,0m+8,5m)=1 260,000 [A]m3 

vpravo: 47,5m2*(11,5m+19,0m)=m3 

Celkem: A+B=m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
34 17581.a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,240 800,00 24 192,00

ŠP FR. 0-16 MM

ochranný obsyp u těsnící fólie 

za rubem opěry O1: 7,1m*7,0m*0,15m*2vrstvy=14,910 [A]m3 

za rubem opěry O2: 7,3m*7,0m*0,15m*2vrstvy=15,330 [B]m3 

Celkem: A+B=30,240 [C]m3
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   
35 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,620 850,00 21 777,00

ŠP, FR. 8-32 MM

ochranný obsyp tl. 600 mm za rubem opěry 

O1: 0,6m*3,0m*7,0m=12,600 [A]m3 

O2: 0,6m*3,1m*7,0m=13,020 [B]m3 

Celkem: A+B=25,620 [C]m3
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
36 17581.c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 167,300 850,00 142 205,00

ŠD, B, FR. 32-63 MM, HUTNĚNÍ NA ID=0,90 NEBO 100%PS

obsyp základů a dříků opěry O1 - pod těsnící fólií 

11,2m2*7,0m=78,400 [A]m3 

obsyp základů a dříků opěry O2 - pod těsnící fólií 

12,7m2*7,0m=88,900 [B]m3 

Celkem: A+B=167,300 [C]m3
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
37 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 43,668 202,00 8 820,94

TL. 100 MM

svahy vlevo: (63,6m2+65,0m2)*1,2koef.*0,1m=15,432 [A]m3 

svahy vpravo: (95,3m2+140,0m2)*1,2koef.*0,1m=28,236 [B]m3 

Celkem: A+B=43,668 [C]m3

položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

38 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 436,680 21,00 9 170,28

svahy vlevo: (63,6m2+65,0m2)*1,2koef.=154,320 [A]m2 

svahy vpravo: (95,3m2+140,0m2)*1,2koef.=282,360 [B]m2 

Celkem: A+B=436,680 [C]m2

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy 6 460 185,63

39 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,924 3 750,00 3 465,00

obsyp podélné drenáže 

opěra O1: 0,06m2*7,7m=0,462 [A]m3 

opěra O2: 0,06m2*7,7m=0,462 [B]m3 

Celkem: A+B=0,924 [C]m3



Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

40 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,106 150 000,00 15 900,00

odvodnění izolace drenážním betonem: 0,15m*0,04m*2*8,855m=0,106 [A]m3

Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy 

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

41 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 73,058 29 700,00 2 169 822,60

VČETNĚ KOŘENE ZÁPORY Z BETONU C16/20-X0
podél koleje 

záporové pažení HEB 260: 2*19ks*5,7m*93,0kg/m/1000=20,144 [A]t 

převázka Larsen IIIn: 2*19,0m*62,2kg/m/1000=2,364 [B]t 

u stožáru VN 

záporové pažení HEB 300: 13ks*14,0m*117,0kg/m/1000=21,294 [C]t 

převázka 2 x U220: 2*12,0m*29,4kg/m/1000=0,706 [D]t 
položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně 

zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová převázka se 

započítá do výsledné hmotnosti.

42 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 36,876 10 580,00 390 148,08

výdřeva 120/120 mm 

podél koleje: 19,0m*2,7m*0,12m=6,156 [A]m3 

výdřeva 160/160 mm 

u stožáru VN: 12,0m*8,0m*0,16m=15,360 [B]m3 

u nezpevněné cesty: 16,0m*6,0m*0,16m=15,360 [C]m3 

Celkem: A+B+C=36,876 [D]m3

položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich 

odstranění

43 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 68,000 1 200,00 81 600,00

MIN. 1,0 M POD NOVÝM TERÉNEM

odřezání zápor záporového pažení: 2*19ks+13ks+17ks=68,000 [A]ks

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

44 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 285,000 1 395,00 397 575,00

D156 MM, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.a

vrty pro zemní kotvy 

u stožáru VN: 6ks*15,0m=90,000 [A]m 

u nezpevněné cesty: 15ks*13,0m=195,000 [B]m 

Celkem: A+B=285,000 [C]m

položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

45 264127 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 500MM M 216,600 1 820,00 394 212,00

D 500 MM, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.a

vrty pro záporové pažení 

podél koleje: 2*19ks*5,7m=216,600 [A]m
položka zahrnuje: 

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 

- zabezpečení vrtacích prací 
46 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 420,000 1 820,00 764 400,00

D 600 MM, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.a

vrty pro záporové pažení 

u stožáru VN: 13ks*14,0m=182,000 [A]m 

u nezpevněné cesty: 17ks*14,0m=238,000 [B]m 

Celkem: A+B=420,000 [C]m
položka zahrnuje: 

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací 

práce zapaž. i nepaž. vrtu 

- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu 

- zabezpečení vrtacích prací 

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
47 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 142,210 6 245,00 888 101,45

C30/37-XF3, XC2

základový pas 

opěra O1: 4,9m2*8,0m=39,200 [A]m3 

opěra O2: 4,9m2*8,0m=39,200 [B]m3 

zeď 1: 2,7m2*6,2m=16,740 [C]m3 

zeď 2: 2,7m2*9,1m=24,570 [D]m3 

zeď 3: 2,5m2*4,5m=11,250 [E]m3 

zeď 4: 2,5m2*4,5m=11,250 [F]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F=142,210 [G]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  
48 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 27,909 30 500,00 851 224,50

B500B

2,5% z pol. č. 272325: 142,21m3*7,85t/m3*0,025=27,909 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
49 285373 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 5M KUS 10,000 11 995,00 119 950,00

PŘEDPÍNACÍ TYČ D 18 MM, MAX. SÍLA 204 KN

spojení záporového pažení podél koleje: 10ks=10,000 [A]ks

položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 

osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky 

nezahrnuje vrty

50 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS 21,000 14 998,00 314 958,00

ZEMNÍ PRAMENCOVÁ KOTVA, VČ. KOŘENE Z BETONU C16/20-X0

u stožáru VN - á 2,0 m: 6ks=6,000 [A]ks 

u nezpevněné cesty - á 1,0 m: 15ks=15,000 [B]ks 

Celkem: A+B=21,000 [C]ks



položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její 

osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky 

nezahrnuje vrty

51 285379 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1M KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE M 75,000 575,00 43 125,00

u stožáru VN - á 2,0 m - dl. kotvy 15 m: 6ks*5,0m=30,000 [A]m 

u nezpevněné cesty - á 1,0 m, dl. kotvy 13 m: 15ks*3,0m=45,000 [B]m 

Celkem: A+B=75,000 [C]m

položka zahrnuje příplatek k ceně kotvy za další 1m přes 10m 

zahrnuje dodávku 1m předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení 

do vrtu, zainjektování a napnutí

52 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 201,600 75,00 15 120,00

GEOTEXTLILIE MIN. 600 G/M2

ochranná geotextilie pod a nad těsnící fólií za rubem opěr: 

u opěry O1: 7,1m*7,0m*2vrstvy=99,400 [A]m2 

u opěry O2: 7,3m*7,0m*2vrstvy=102,200 [B]m2 

Celkem: A+B=201,600 [C]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

53 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 100,800 105,00 10 584,00

HDPE FÓLIE TL. 2 MM

za rubem opěr a křídel 

u opěry O1: 7,1m*7,0m=49,700 [A]m2 

u opěry O2: 7,3m*7,0m=51,100 [B]m2 

Celkem: A+B=100,800 [C]m2

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané fólie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 2 936 926,40

54 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 288,200 133,00 38 330,60

KOTEVNÍ PŘÍPRAVEK PRO KOTVENÍ ŘÍMSY DO VÝVRTU, VČETNĚ VRTŮ A 

ZÁLIVKY

chodníková římsa vlevo: 25ks*5,24kg/ks=131,000 [A]kg 

římsa vpravou: 30ks*5,24kg/ks=157,200 [B]kg 

Celkem: A+B=288,200 [C]kg

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

55 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 23,730 17 500,00 415 275,00

C30/37-XF4, XD3, XC4

chodníková římsa vlevo: 0,6m2*25,4m=15,240 [A]m3 

římsa vpravo: 0,28m2*30,32m=8,490 [B]m3 

Celkem: A+B=23,730 [C]m3
položka zahrnuje:  

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  
56 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 5,588 30 500,00 170 434,00

B500B

3% z pol. č. 317325: 23,73m3*7,85t/m3*0,03=5,588 [A]t
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  
57 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 145,597 9 900,00 1 441 410,30

C30/37-XF2, XD1, XC4

dřík 

opěra O1: 0,7m*6,85m*8,432m=40,431 [A]m3 

opěra O2: 0,7m*7,11m*8,432m=41,966 [B]m3 

zeď 1: 0,7m*(4,0m+4,23m)/2*6,2m=17,859 [C]m3 

zeď 2: 0,7m*(4,83m+5,1m)/2*9,1m=31,627 [D]m3 

zeď 3: 0,7m*(2,95m+3,115m)/2+1,0m2*4,5m=6,623 [E]m3 

zeď 4: 0,7m*(3,715m+3,77m+3,62)/3+1,0m2*4,5m=7,091 [F]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F=145,597 [G]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
58 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 28,573 30 500,00 871 476,50

B500B

2,5% z pol. č. 327325: 145,597m3*7,85t/m3*0,025=28,573 [A]t
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  
4 Vodorovné konstrukce 1 768 980,20

59 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 49,345 16 400,00 809 258,00

C30/37-XF2, XD1, XC4, VČETNĚ PODPĚRNÉ SKRUŽE

příčel: 5,0m2*8,855m+2*0,3m2*8,45m=49,345 [A]m3
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
60 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 9,684 30 500,00 295 362,00

B500B

2,5% z pol. č. 421325: 49,345m3*7,85t/m3*0,025=9,684 [A]t



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  
61 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4,500 4 800,00 21 600,00

podkladní beton pod schodištovými stupni služebního schodiště: 3,0m2*1,5m=4,500 

[A]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
62 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON M3 2,500 26 000,00 65 000,00

C30/37-XF4

služební schodiště - stupně: 2,5m3=2,500 [A]m3

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců, 

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

63 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 20,780 4 040,00 83 951,20

C12/15-X0

pod základem opěry O1, zdí 1 a 3: 85,0m2*0,1m=8,500 [A]m3 

pod základem opěry O2, zdí 2 a 4: 92,0m2*0,1m=9,200 [B]m3 

pod drenáží za opěrou O1: 0,2m2*7,7m=1,540 [C]m3 

pod drenáží za opěrou O2: 0,2m2*7,7m=1,540 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=20,780 [E]m3
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
64 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 15,794 4 800,00 75 811,20

C25/30-XF3

pod odlážděním za římsami  

u chodníkové římsy vlevo za mostem: 10,2m2*0,3m=3,060 [A]m3 

u pravé římsy: (1,8m2+1,4m2)*0,1m=0,320 [B]m3 

pod opevněním svahů vlevo: 

(32,9m2+47,3m2)*1,2koef.*0,1m=9,624 [C]m3 

pod opevněním svahů podél křídel vpravo: 

(12,4m2+15,5m2)*0,1m=2,790 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=15,794 [E]m3
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
65 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,380 1 050,00 1 449,00

ŠD, FR. 0-32 MM

pod zádlažbou u chodníkové římsy vlevo před mostem: 9,2m2*0,15=1,380 [A]m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

66 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 13,754 950,00 13 066,30

ŠP, TL. 100 MM

pod odlážděním za římsami  

u chodníkové římsy vlevo za mostem: 10,2m2*0,1m=1,020 [A]m3 

u pravé římsy: (1,8m2+1,4m2)*0,1m=0,320 [B]m3 

pod opevněním svahů vlevo: 

(32,9m2+47,3m2)*1,2koef.*0,1m=9,624 [C]m3 

pod opevněním svahů podél křídel vpravo: 

(12,4m2+15,5m2)*0,1m=2,790 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=13,754 [E]m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

67 458312 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 M3 36,000 4 150,00 149 400,00

C12/15-X0

výplňový beton mezi opěrou a záporovým pažením podél koleje: 

(1,1m2+0,7m2)*20,0m=36,000 [A]m3
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
68 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 29,038 8 750,00 254 082,50

odláždění za římsami  

u chodníkové římsy vlevo za mostem - tl. dlažby 350 mm: 10,2m2*0,35m=3,570 [A]m3 

u pravé římsy - tl. dlažby 200 mm: (1,8m2+1,4m2)*0,2m=0,640 [B]m3 

opevnění svahů vlevo- tl. dlažby 200 mm: 

(32,9m2+47,3m2)*1,2koef.*0,2m=19,248 [C]m3 

opevnění svahů podél křídel vpravo- tl. dlažby 200 mm: 

(12,4m2+15,5m2)*0,2m=5,580 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=29,038 [E]m3

položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 723 926,68

69 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 195,600 172,00 33 643,20

TL. 150 MM

odměřeno digitálně ze situace 

na předpolích mostu, v rozsahu výkopů: 88,6m2+107,0m2=195,600 [A]m2



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

70 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 195,600 218,00 42 640,80

TL. MIN. 150 MM

odměřeno digitálně ze situace 

na předpolích mostu, v rozsahu výkopů: 88,6m2+107,0m2=195,600 [A]m2

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

71 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 12,000 429,00 5 148,00

R-MATERIÁL ZE STAVBY

krajnice před mostem 

vpravo: 1,0m*17,0m*0,15m=2,550 [A]m3 

krajnice za mostem:  

vlevo: 1,0m*31,5m*0,15m=4,725 [B]m3 

vpravo: 1,0m*31,5m*0,15m=4,725 [C]m3 

Celkem: A+B+C=12,000 [D]m3
- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

72 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 870,015 17,00 14 790,26

PI-C 0,8 KG/M2

odměřeno digitálně ze situace 

vozovka na předpolích mostu a na mostě: 932,0m2=932,000 [A]m2 

odpočet mostu: -7,0m*8,855m=-61,985 [B]m2 

Celkem: A+B=870,015 [C]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

73 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 932,000 11,00 10 252,00

PS-C 0,3 KG/M2

odměřeno digitálně ze situace 

vozovka na předpolích mostu a na mostě: 932,0m2=932,000 [A]m2

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

74 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 932,000 251,00 233 932,00

ACO 11+

odměřeno digitálně ze situace 

vozovka na předpolích mostu a na mostě: 932,0m2=932,000 [A]m2
- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
75 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 870,015 360,00 313 205,40

ACP 16+, TL. 70 MM

odměřeno digitálně ze situace 

vozovka na předpolích mostu a na mostě: 932,0m2=932,000 [A]m2 

odpočet mostu: -7,0m*8,855m=-61,985 [B]m2 

Celkem: A+B=870,015 [C]m2

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

76 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 59,329 1 056,00 62 651,42

ochrana izolace na mostě: 7,0m*8,855m=61,985 [A]m2 

odpočet drenážního polymerbetonu: -(0,15m*2*8,855m)=-2,657 [B]m2 

Celkem: A+B=59,328 [C]m2
- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů 
77 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,200 833,00 7 663,60

VČ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK, VČ. LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA FR. 4-

8 MM TL. 40 MM

u chodníkové římsy vlevo před mostem: 9,2m2=9,200 [A]m2
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
7 Přidružená stavební výroba 240 873,22

78 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 112,350 398,00 44 715,30

NAIP TL. 5 MM

izolace na rubu opěr: 6,3m*7,0m+6,4*7,0+2*1,0*7,0=102,900 [A]m2 

přetažení izolace na křídla: 0,3m*(8,0m+7,6m+7,8m+8,1m)=9,450 [B]m2 

Celkem: A+B=112,350 [C]m2
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu 

79 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 84,123 913,00 76 804,30

NAIP TL. 5 MM

izolace NK: 9,5m*8,855m=84,123 [A]m2
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně 

komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 



80 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 24,794 246,00 6 099,32

ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU

ochrana izolace  

pod chodníkovou římsou vlevo: 2,15m*8,855m=19,038 [A]m2 

pod římsou vpravo 0,65m*8,855m=5,756 [B]m2 

Celkem: A+B=24,794 [C]m2

položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

81 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 639,250 88,00 56 254,00

GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2
ochrana izolace NAIP na rubu opěr a křídel 

O1: (6,3m+1,0m)*7,0m+0,3m*(7,6m+7,8m)=55,720 [A]m2 

O2:(6,4m+1,0m)*7,0m+0,3m*(8,0m+8,1m)=56,630 [B]m2 

ochrana izolace líce základu, dříku a křídel opěry O1 a zdí: 

2,8m*9,0m+30,0m2+35,0m2=90,200 [C]m2 

ochrana izolace líce základu, dříku a křídel opěry O2 a zdí: 

3,0m*9,0m+50,0m2+40,0m2=117,000 [D]m2 
položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

82 742Z30 R DEMONTÁŽ SLOUPU KUS 2,000 6 500,00 13 000,00

torzo sloupu vlevo před mostem: 1ks=1,000 [A]ks 

ocelový sloup vpravo před mostem: 1ks=1,000 [B]ks 

Celkem: A+B=2,000 [C]ks

1. Položka obsahuje: 

 - veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

83 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 144,798 250,00 36 199,50

hydrofobní nátěr římsy 

na vtoku: (0,15m+2,3m+0,6m+0,3m)*25,4m-(0,15m+0,15m)*25,4m=77,470 [A]m2 

na výtoku: (0,15m+0,8m+0,6m+0,3m)*30,32m-(0,15m+0,15m)*30,32m=46,996 [B]m2 

nátěr NK: (2*0,3m*3,2m)*7,38m+(0,555m+0,28m)*7,38m=20,332 [C]m2 

Celkem: A+B+C=144,798 [D]m2

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem.

84 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 22,288 350,00 7 800,80

obrubníková hrana římsy 

římsa vlevo: (0,15m+0,25m)*25,4m=10,160 [A]m2 

římsa vpravo: (0,15m+0,25m)*30,32m=12,128 [B]m2 

Celkem: A+B=22,288 [C]m2

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem.

8 Potrubí 159 255,84

85 87434.a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 1,800 750,00 1 350,00

PLNÁ TRUBKA HDPE DN 180 MM

vyústění drenáže skrz opěru 

opěra O1: 0,9m=0,900 [A]m 

opěra O2: 0,9m=0,900 [B]m 

Celkem: A+B=1,800 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
86 87434.b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 1,400 750,00 1 050,00

prostup pro drenáž 

opěra O1: 0,7m=0,700 [A]m 

opěra O2: 0,7m=0,700 [B]m 

Celkem: A+B=1,400 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
87 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 15,400 358,00 5 513,20

POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM

podélná drenáž 

za opěrou O1: 7,7m=7,700 [A]m 

za opěrou O2: 7,7m=7,700 [B]m 

Celkem: A+B=15,400 [C]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
88 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 111,440 231,00 25 742,64

DN 110 MM

rezervní chráničky v římse: 2*25,4m+2*30,32m=111,440 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
89 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 100,000 773,00 77 300,00

DN 110 MM

chránička pro kabely AŽD: 100,0m=100,000 [A]m



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 

rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
90 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 14,000 3 450,00 48 300,00

C12/15-X0

obetonování potrubí pro převedení vody příkopu podél dráhy: 

(0,4m2+0,3m2)*20,0m=14,000 [A]m

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

9 Ostatní konstrukce a práce 2 006 336,89

91 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 25,400 5 880,00 149 352,00

25,4m=25,400 [A]m

položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak 

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

92 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 46,000 1 980,00 91 080,00

před a za římsou vpravo: 20,0m+26,0m=46,000 [A]m
položka zahrnuje: 

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků 

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací 

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou 
93 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 30,065 7 250,00 217 971,25

SE SVISLOU VÝPLNÍ

30,065m=30,065 [A]m

položka zahrnuje: 

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků 

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky 

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr 

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření 

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

94 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 490,00 2 980,00

2ks=2,000 [A]ks

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

95 91356 R LETOPOČET VÝSTAVBY KUS 2,000 2 500,00 5 000,00

GUMOVÁ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU

-  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál

96 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 76,750 350,00 26 862,50

OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. 

MALTOU MC25 XF4

lemování zádlažby na konci křídel 

vpravo: 7,6m+0,6m+0,85m=9,050 [A]m 

vlevo: 0,85m+2,5m+0,85m+2,0m=6,200 [B]m 

podél služebního schodiště: 2*10,0m=20,000 [C]m 

lemování odláždění svahu:  

vlevo: 13,6m=13,600 [D]m 

vpravo: 12,4m+15,5m=27,900 [E]m 

Celkem: A+B+C+D+E=76,750 [F]m

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

97 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 31,550 450,00 14 197,50

OBRUBNÍK 150/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. 

MALTOU MC25 XF4

za římsami: 3*5,0m+2,5m+2,0m=19,500 [A]m 

podél dláž. brodu: 2*5,0m=10,000 [B]m 

u zádlažby za římsou: 2,05=2,050 [C]m 

Celkem: A+B+C=31,550 [D]m

Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

98 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 22,780 150,00 3 417,00

oddělující řez ve stávající vozovce: 6,53m+9,35m+6,9m=22,780 [A]m

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

99 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 112,760 120,00 13 531,20

ROZMĚR 20 X 40 MM

výplň řezané spáry ve vozovce v místě napojení na stávající vozovku: 

6,53m+9,35m+6,9m=22,780 [A]m 

výplň řezané spáry ve vozovce na mostě: 2*7,38m=14,760 [B]m 

podél chodníkové římsy vlevo: 25,4m=25,400 [C]m 

podél římsy vpravo: 30,32m=30,320 [D]m 

podél obrubníků: 3*5,0m+2,5m+2,0m=19,500 [E]m 

Celkem: A+B+C+D+E=112,760 [F]m

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

100 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 55,720 152,00 8 469,44

předtěsnění 

podél chodníkové římsy vlevo: 25,4m=25,400 [A]m 

podél římsy vpravo: 30,32m=30,320 [B]m 

Celkem: A+B=55,720 [C]m



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

101 935832

ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 250MMM DO 

BETONU TL 100MM M2 7,920 2 550,00 20 196,00

dlážděný skluz š. 0,6 m 

11,0m*1,2koef.*0,6m=7,920 [A]m2

položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 

- úravu napojení a ukončení 

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- měří se vydlážděná plocha.

102 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2 28,140 750,00 21 105,00

DO BETONU C12/15-X0, VČ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PŘÍKOPY DRÁŽNÍHO 

TĚLESA

bet. příkopové žlabovky š. 670 mm pod mostem: 2*21,0m*0,67m=28,140 [A]m2

položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce 

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce 

- úravu napojení a ukončení 

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu 

- měří se vydlážděná plocha.

103 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 545,250 1 960,00 1 068 690,00

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.c

základ opěry a křídel O1: 51,0m2*1,8m=91,800 [A]m3 

dřík opěry O1 a křídel: 7,5m2*9,0m+10,5m2*(5,8m+4,5m)=175,650 [B]m3 

základ opěry a křídel O2: 57,0m2*1,8m=102,600 [C]m3 

dřík opěry a křídel O2: 7,5m2*9,0m+10,5m2*(4,5m+3,7m)=153,600 [D]m3 

poprsní zídka a římsa vlevo: 23,5m2*0,5m=11,750 [E]m3 

poprsní zídka a římsa vpravo: 19,1m2*0,5m=9,550 [F]m3 

opracovaný kámen: 0,3m3=0,300 [G]m3 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=545,250 [H]m3
položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
104 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 4,500 1 650,00 7 425,00

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.d

cihelná poprsní zídka s cementovou omítkou: 9,0m2*0,5m=4,500 [A]m3
položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
105 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 35,000 3 180,00 111 300,00

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.e

stáv. betonová zeď s omítkou: 5,0m2*7,0m=35,000 [A]m3
položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
106 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 54,000 4 340,00 234 360,00

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.f

žb. klenba: 6,0m2*9,0m=54,000 [A]m3
položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
107 96685 R ODSTRANĚNÍ NIVELAČNÍHO BODU KUS 1,000 10 400,00 10 400,00

položka obsahuje veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky



Soupis prací objektu
Stavba: III/23756 - REKO MOSTNÍHO OBJEKTU 23756 - 003 KOLOLEČ SO 301 468 663,54

Rozpočet: PŘELOŽKA VODOVODU

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 261 117,80

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,452 150,00 1 117,80

z pol. č. 17120: 4,14m3*1,8t/m3=7,452 [A]t

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 027431 R OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ POTRUBÍ KUS 1,000 180 000,00 180 000,00

PROVIZORNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO ULOŽENÍ PROVIZORNÍHO 

VODOVODU, VČ. BET. OPĚRNÝCH BLOKŮ, VČ. MONTÁŽE, DEMONTÁŽE

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 50 000,00 50 000,00

GEODETICKÉ PRÁCE BĚHEM VÝSTAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN SKUTEČNÉHO 

PROVEDENÍ STAVBY

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KČ 1,000 10 000,00 10 000,00

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ FORMĚ

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

1 Zemní práce 8 199,81

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 10,351 376,00 3 891,98

PONECHÁNO PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP, VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU 

PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V 

POLOŽCE 014102.a

0,7m*0,92m*1,12m=0,721 [A]m3 

0,7m*0,8m*2,7m=1,512 [B]m3 

0,7m*1,51m*7,68m=8,118 [C]m3 

Celkem: A+B+C=10,351 [D]m3

položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4,140 16,00 66,24

uložení zeminy na skládku: 

z pol. č. 13273: 10,351m3=10,351 [A]m3 

z pol. č. 17411: -6,211m3=-6,211 [B]m3 

Celkem: A+B=4,140 [C]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,211 158,00 981,34

ZEMINA Z VÝKOPŮ

z pol. č. 13273: 10,351m3=10,351 [A]m3 

odpočet obsypu, podsypu a potrubí 

z pol. č. 17581: -4,025m3=-4,025 [B]m3 

z pol. č. 45157: -0,805m3=-0,805 [C]m3 

potrubí: 0,06m2*11,5m=0,690 [D]m3 

Celkem: A+B+C+D=6,211 [E]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  
9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,025 810,00 3 260,25

ŠP, FR. 0 - 4 MM

obsyp potrubí: 0,35m2*(1,12m+2,7m+7,68m)=4,025 [A]m3
položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  
4 Vodorovné konstrukce 652,05

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,805 810,00 652,05

0,7m*0,1m*(1,12m+2,7m+7,68m)=0,805 [A]m3

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba 36 355,38

11 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 8,625 695,00 5 994,38

POLYURETANOVÁ PĚNA O HUSTOTĚ 80 KG/M3 TL. 50 MM

izolace provizorního potrubí: 0,25m2*34,5m=8,625 [A]m3

položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně 

vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy 

- veškerý upevňovací a pomocný materiál 

- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)

12 76421 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU M2 62,600 485,00 30 361,00

POZINKOVANÝ PLECH TL. 6 MM

provizorní řad: 0,8m*34,5m=27,600 [A]m2 

řad: 1,0m*35,0m=35,000 [B]m2 

Celkem: A+B=62,600 [C]m2

- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav 

plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou 

lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, 

rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr 

konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. 

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2016-059

SO 301



8 Potrubí 162 338,50

13 85133 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM M 35,000 2 570,00 89 950,00

PŘEDIZOLOVANÁ LITINOVÁ TRUBKA LTH DN 150, PN 16, ZÁMKOVÝ SPOJ BLS, 

VÝPUSTNÍ POTRUBÍ 1,5" DL. 3,0 M, VČ. TVAROVEK

35,0m=35,000 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
14 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 34,500 691,00 23 839,50

DN 110/6,6 (PE100. PN 10, SDR17), VČ. TVAROVEK, VČ. LEMOVÉHO NÁKRUŽKU - 

2 KS

34,5m=34,500 [A]m
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  
15 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 7 930,00 7 930,00

ŠOUPĚ Š4000E2 DN 150 PN 16

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

16 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 12 500,00 25 000,00

ŠOUPĚ Š4000E2 DN 150 PN 16

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

17 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000 3 845,00 7 690,00

ZEMNÍ TELESKOPICKÁ SOUPRAVA PRO ŠOUPĚ Š 4000E2 DN 150 MM PN 16, VČ. 

ŠOUPÁTKOVÉHO POKLOPU, VČ. VYPLNĚNÍ SKRUŽE ŠTĚRKEM

2ks=2,000 [A]ks

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

18 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 35,000 24,00 840,00

VYHLEDÁVACÍ VODIČ CU 1,5 MM2

35,0m=35,000 [A]m

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

uložením.   

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

19 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 69,500 53,00 3 683,50

34,5m+35,0m=69,500 [A]m

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

20 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 69,500 49,00 3 405,50

34,5m+35,0m=69,500 [A]m

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 

rozbor vody.


