



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003396, 34-00025/21

I/20 – PDPS autobusové zastávky Vodná

ISPROFIN: 500 121 0002.16974

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Karlovy Vary

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Prime-com s.r.o.

Sladkovského 545/13, 326 00 Plzeň

IČO: 07772769

DIČ: CZ07772769

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/20

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Zpracování PDPS včetně AD - autobusové zastávky u obce Vodná.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 03/2021

Ukončení plnění: termín předání konceptu: 30. 09. 2021

termín předání čistopisu PDPS: 30. 11. 2021

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 221 800,- / 268 378,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

[REDAKCE]

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

Ing. Jan Bihary

jednatel společnosti

Prime-com s.r.o.

[REDAKCE]

[REDAKCE]

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.19

16:29:16 +01'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem plnění této Objednávky je zpracování PDPS včetně AD - autobusové zastávky u obce Vodná.

Staničení: silnice I/20 v km 18,018 - 18,048

Požadavky:

Součástí projektové dokumentace bude

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
2. OSTATNÍ ČINNOSTI
3. AUTORSKÝ DOZOR

(4x čistopis a 1x PD ve formátu *.pdf na CD) výkresová část, DIO (zásady organizace výstavby), výkaz výměr, rozpočet.

Zajištění činnosti koordinátora BOZP v přípravě stavby dle z. č. 309/2006 Sb. včetně vypracování plánu BOZP zpracuje zhotovitel, kterého má ŘSD ČR již zasmluvněného – kontakt bude předán po podpisu smlouvy. Koordinátor BOZP v rámci stavby tedy není předmětem služeb.

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. Rozsah činností AD je dán zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

- Při případném provádění průzkumů je zhotovitel povinen dodržovat stanovení přechodné úpravy provozu vydané Krajským úřadem Karlovarského kraje pro rok 2021.

- Projektová dokumentace bude splňovat požadavky Směrnice ŘSD ČR č. 10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby.

Ostatní:

Práce budou provedeny v souladu s veškerými obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla, se zákonem 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 146/2008 Sb., s vyhláškou č.499/2006 Sb.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv, předpoklad 03/2021

Ukončení plnění: termín předání konceptu: 30. 09. 2021

termín předání čistopisu PDPS: 30. 11. 2021

Platební podmínky: platba jednorázově

Příloha č. 2
Položkový rozpis ceny

I/20 Autobusové zastávky Vodná

termín předání koncept : 09/2021

termín předání čistopis: 11/2021

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS + AD)

	Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
<u>I. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE</u>			
A. Průvodní zpráva	██	██████	██████
B. Souhrnná technická zpráva	██	██████	██████
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	██	██████	██████
2. Katastrální situační výkres	██	██████	██████
3. Koordináční situační výkres	██	██████	██████
4. Situace dopravního značení	██	██████	██████
5. Vytyčovací výkres	██	██████	██████
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			
1. SO 101 - Zastávky BUS (Technická zpráva, situace stavby, podélný profil, vzorové příčné řezy, charakter. příčné řezy)	██	██████	██████
E. Zásady organizace výstavby (Technická zpráva, výkresy, orientační harmonogram stavby)	██	██████	██████
F. Doklady	██	██████	██████
G. Související dokumentace			
1. Záborový elaborát	██	██████	██████
H. Soupis prací (OTSKP)	██	██████	██████
<u>II. OSTATNÍ ČINNOSTI</u>			
1. Koncepční a koordinační práce	██	██████	██████
2. Průzkum inženýrských sítí	██	██████	██████
3. Projednání technického řešení	██	██████	██████
4. Reprografické práce, kompletace (včetně digitální PD)	██	██████	██████
<u>III. AUTORSKÝ DOZOR</u>			
██	██	██████	██████
Celkem - oddíly I. - III.			221 800,00 Kč
DPH 21,0%			46 578,00 Kč
Celková cena			268 378,00 Kč