

# SMLOUVA O DÍLO

## č. S919/2016/096

### I.

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Danielem Vlkánova, Ph.D., MBA,

ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Jůn (technický dozor)

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

a

**Okrouhlický s.r.o.**

IČO: 25255819

DIČ: CZ25255819

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10483

sídlo: Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

zastoupený: Milanem Okrouhlickým – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Harvánek

[REDAKCE]  
[REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

### II.

#### P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Výstavba LC K Lomu**, evidenční číslo zakázky **S919/2016/096**, a to dle projektové dokumentace Lesní cesta K Lomu vypracované projekční kanceláří ENVICONS, s.r.o. a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
  - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
  - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

### III.

#### D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 5 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **18.11.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **18.7.2016**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.



samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

## **VI.** **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a kopii pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Chrudim, Odborem stavebním dne 15.4.2016 pod č.j. CR 025970/2016 STO/Št.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím Ing. Petra Hrvánka, [redacted]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatel stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavce tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

## VII.

### Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
- 5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 3 statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statických zatěžovacích zkoušek na konstrukčních vrstvách na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.  
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

## **VIII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.



3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
  - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
  - revizní knihu se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
  - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
  - geodetické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
  - originál stavebního deníku,
  - vážní listky,
  - protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

## **IX.**

### **Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

## **X.**

### **Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

## XI.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
  - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
  - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit, nebo
  - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatel se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

## XII.

### Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **18.7.2016**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **18.2.2017**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatel, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

- Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
- Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
- Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
- V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### XIII.

#### Závěrečná ustanovení


- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
- Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
- Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
- Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
- Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Hradci Králové dne: 11.7.2016



Za zhotovitele  
Milan Okrouhlický  
Jednatel společnosti  
Okrouhlický s.r.o.

V Týněšovicích dne: 2.0-07-2016



Za objednatele  
Ing. Daniel Vikanova, Ph.D., MBA  
Ředitel KŘ Choceň  
Lesy ČR, s.p.

# Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : LC K Lomu

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Okoujlický s.r.o. Zemědělská 1131, 500 03 Hradec Králové

IČO : 25255819

DIČ : CZ25255819

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		4 099 323,00
DPH	21 %		860 858,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>4 960 181</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 VRN	96 800	0	80 000	16 800	2,0
02 3LA	4 019 901	0	3 322 232	697 669	81,0
03 3LB	843 481	0	697 092	146 389	17,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 960 181</b>	<b>0</b>	<b>4 099 323</b>	<b>860 858</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
	01 VRN	96 800	0	80 000	16 800	2,0
02	01 3LA	4 019 901	0	3 322 232	697 669	81,0
03	01 3LB	843 481	0	697 092	146 389	17,0
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>4 960 181</b>	<b>0</b>	<b>4 099 323</b>	<b>860 858</b>	<b>100,0</b>

## Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Nepojmenovaný díl	2,0	80 000	0	0	0	0
02 Zemní práce	18,0	739 888	0	0	0	0
03 Základy a zvláštní zakládání	0,4	17 800	0	0	0	0
04 Vodovodné konstrukce	4,3	177 877	0	0	0	0
05 Komunikace	59,9	2 457 195	0	0	0	0
06 Ostatní konstrukce, bourání	15,1	619 863	0	0	0	0
07 Doplnující práce na komunikaci	0,2	8 700	0	0	0	0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>100,0</b>	<b>4 099 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10


## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	VRN	JKSO
Objekt			SKP
01	VRN		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
	LC K Lomu		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtovatel			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	80 000		0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	80 000		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	80 000		0
ZRN+ost.náklady+HZS	80 000		0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		80 000 Kč
DPH	21,0 %		16 800 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>96 800 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet :	01
Objekt :	01 VRN	VRN	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Nepojmenovaný díl	80 000	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
	0	0,0	80 000	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet: 01
Objekt :	01 VRN	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 0</b>		<b>Nepojmenovaný díl</b>				
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
4	00523 R	Zkoušky a revize Provedení statických zatěžovacích zkoušek (3x pláň, 3x podklad, 3x kryt) : 3+3+3	kpl	9,00	5 000,00	45 000,00
5	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
6	R1	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě)	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
7	R2	Geodetické vytýčení trasy	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>0 Nepojmenovaný díl</b>				<b>80 000,00</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	01	3LA	JKSO
Objekt			SKP
02	3LA		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
	LC K Lomu		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	3 322 232		0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	3 322 232		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	3 322 232		0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 322 232		0

Vyraboval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	3 322 232 Kč
DPH	21,0 %	697 669 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 019 901 Kč</b>

Poznámka :



*M*

Stavba : LC K Lomu  
Objekt : 02 3LA

Rozpočet : 01  
3LA

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	621 823	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	17 800	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	177 877	0	0	0	0
5 Komunikace	1 945 320	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	552 711	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	6 700	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 322 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
	0	0,0	3 322 232	0
<b>CELKEM VRN</b>		<b>0,0</b>	<b>3 322 232</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet: 01
Objekt :	02 3LA	3LA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	352,00	150,00	52 800,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	250,00	150,00	37 500,00
3	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	42,00	150,00	6 300,00
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	2 555,10	30,00	76 653,00
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 lf. 3: 584,25 - 80%584,25*0,8	m3	467,40	65,00	30 381,00
6	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 lf. 4: 584,25 - 15%584,25*0,15 prodloužení příkopů: (15,0+70,0)*0,75	m3	151,39 87,64 63,75	65,00	9 840,19
7	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 vybourané zpevnění cesty	m3	120,00	65,00	7 800,00
8	122402201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 do 100 m3 lf. 5: 584,25 - 5%584,25*0,05	m3	29,21	600,00	14 606,25
9	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 Základy čela km 0,169:(0,8*1,0*5,0)+(0,8*1,0*5,0) Základy čela km 0,212:(0,8*1,0*5,0)+(0,8*1,0*5,0) Základy čela km 0,47566:(0,8*0,8*3,0)+(0,8*0,8*3,0) Základy čela km 0,560:(0,8*0,8*3,0)+(0,8*0,8*3,0) Základy čela km 0,800:(0,8*0,8*3,0)+(0,8*0,8*3,0) Základy čela km 0,953:(0,8*0,8*3,0)+(0,8*0,8*3,0) Základy čela km 0,793:(0,8*1,0*5,0)+(0,8*1,0*5,0) hosp. propust:1*(0,6*0,8*2,0)+(0,8*0,8*2,0) Rýha trouby km 0,169:1,8*6,9*0,4 Rýha trouby km 0,212:1,8*6,8*0,4 Rýha trouby km 0,47566:1,6*7,6*1,2 Rýha trouby km 0,560:1,6*7,5*1,2 Rýha trouby km 0,800:1,6*7,0*1,2 Rýha trouby km 0,953:1,6*6,0*1,2 Rýha trouby km 0,793:1,8*5,0*0,4	m3	110,14	180,00	19 824,48
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	481,97	38,00	18 314,86
11	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	250,00	50,00	12 500,00
12	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	42,00	50,00	2 100,00
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop (mimo zpevnění cesty)+rýhy-zpětný zásyp:467,4+151,39+110,1360-481,97-14,3200	m3	232,64	95,00	22 100,42
14	162701105R01	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zpevnění cesty - střešní tašky	m3	120,00	95,00	11 400,00
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (262,64+120)*11	m3	4 209,04 4 209,04	5,00	21 045,20
16	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky (zpevnění cesty - střešní tašky) 120*2	t	240,00 240,00	100,00	24 000,00
17	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m 584,25*0,05	m3	29,21 29,21	95,00	2 775,19
18	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km 29,2125*11	m3	321,34 321,34	5,00	1 606,69
19	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 232,64+29,2125	m3	261,85 261,85	55,00	14 401,89
20	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	481,97	50,00	24 098,50
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,32	120,00	1 718,40

## Položkový rozpočet

Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet: 01	
Objekt :	02 3LA		3LA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		km 0,169:0				
		km 0,212:0				
		km 0,47566:3,58				
		km 0,560:3,58		3,58		
		km 0,800:3,58		3,58		
		km 0,953:3,58		3,58		
		km 0,793:0		3,58		
22	181101102R00	Úprava přání v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním				
		cesta: 7660,45	m2	10 361,45	9,00	93 253,05
		skládky: 215+217+217+163+225+231+161+161+244		7 660,45		
		nájezd: 146+151+113+112+118+113+112		1 834,00		
23	181301113R00	Rozprostření omice, rovina, tl.15-20 cm, nad 500m2		867,00		
24	R162	Uložení pařezů s urovnáním a přesypaním zeminou	m2	12 775,50	8,00	102 204,00
		250+42	kus	292,00	50,00	14 600,00
		<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>		292,00		
Díl: 2		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>621 823,11</b>
25	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20				
		práh na vtok:	m3	7,12	2 500,00	17 800,00
		km 0,169:1,44*0,5		0,72		
		km 0,212:1,44*0,5		0,72		
		km 0,47566:2*1,24*0,5		1,24		
		km 0,560:2*1,24*0,5		1,24		
		km 0,800:2*1,24*0,5		1,24		
		km 0,953:2*1,24*0,5		1,24		
		km 0,793:1,44*0,5		0,72		
		<b>Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>17 800,00</b>
Díl: 4		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>61 030,00</b>
25	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	32,41	2 500,00	81 030,00
		1,2*(7,6+7,5+7,0+6,0-8*0,6)+1,4*(8,9+6,8+5,0-6*0,8)*0,2		32,41		
25	451311831R00	Podklad pod dlažbu z betonu C 25/30 XA1, do 20 cm	m2	35,20	550,00	19 360,00
		dlažba na vtok:				
		km 0,169:6,1		6,10		
		km 0,212:6,82		6,82		
		km 0,47566:4,36		4,36		
		km 0,560:3,73		3,73		
		km 0,800:4,36		4,36		
		km 0,953:3,73		3,73		
		km 0,793:6,1		6,10		
25	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopisku tl. do 10 cm				
25	465511513R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 30 cm	m2	35,20	60,00	2 112,00
26	462511270R00	Záhaz z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m2	35,20	1 500,00	52 800,00
27	462512169R00	Příplatek za urovnání líc zahazu, kameny do 200 kg	m3	17,85	1 000,00	17 850,00
		<b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>	m2	31,50	150,00	4 725,00
Díl: 5		<b>Komunikace</b>				<b>177 877,00</b>
28	564231111R00	Podklad ze štěrkopisku po zhuňnění tloušťky 10 cm	m2	115,10	55,00	6 330,50
		čelo: 0,8*(3,0+3,0)*4+1,0*(5,0+5,0)*3		49,20		
		trouba: 1,8*(7,6+7,5+7,0+6,0-8*0,6)+1,8*(8,9+6,8+5,0-6*0,8)		65,90		
29	564651111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	1 834,00	105,00	192 570,00
		skládky: 1834		1 834,00		
30	564651111R00	Podklad ze štěrkočtrní po zhuňnění tloušťky 20 cm	m2	5 885,25	95,00	557 198,75

## Položkový rozpočet

Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet: 01
Objekt :	02 3LA	3LA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		cesta: 5865,25		5 865,25		
31	564861111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 832,09	95,00	174 048,55
		skládka: 1632,09		1 832,09		
		km 0,0000-0,0398: 215,27				
		km 0,3079-0,3393: 216,54				
		km 0,3415-0,3730: 216,48				
		km 0,4511-0,4712: 182,89				
		km 0,4845-0,5157: 224,89				
		km 0,7538-0,7883: 231,43				
		km 0,9158-0,9404: 160,21 + 160,72				
		km 1,0467-1,0542: 243,86				
32	564831111R00	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	775,43	60,00	46 525,80
		nájezd: 775,43		775,43		
		km 0,3396: 135,46				
		km 0,3413: 136,57				
		km 0,4756: 100,05				
		km 0,5544: 99,20				
		km 0,7832: 105,01				
		km 0,9445: 98,99 + 100,45				
33	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm	m2	838,43	88,00	73 781,84
		nájezd: 838,43		838,43		
		km 0,3396: 145,96				
		km 0,3413: 147,07				
		km 0,4756: 110,55				
		km 0,5544: 109,70				
		km 0,7932: 115,51				
		km 0,9445: 109,49 + 110,95				
34	564762111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 20 cm	m2	5 231,65	100,00	523 165,00
35	R2	Podklad z kameniva drceného 100-300 mm, tl. 50 cm	m2	1 770,00	210,00	371 700,00
		VCP 564671111R00				
		Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm				
		sanace pláň km 0,101-0,155 : 270		270,00		
		sanace pláň km 0,220-0,260 : 200		200,00		
		sanace pláň km 0,298-0,373 : 385		385,00		
		sanace pláň km 0,570-0,660 : 450		450,00		
		sanace pláň km 0,695-0,788 : 465		465,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>1 945 320,44</b>
Díl:	<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
36	5976000080	Ocelová svodnice - dl. 6 m osazená do vozovky	ks	7,00	8 100,00	56 700,00
37	5976000065	Ocelová svodnice - dl. 6,5 m osazená do vozovky	ks	2,00	8 800,00	17 600,00
38	5976000075	Ocelová svodnice - dl. 7,5 m osazená do vozovky	ks	5,00	10 100,00	50 500,00
39	919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	8,00	10 500,00	84 000,00
40	R3	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 1000 cm	kus	6,00	12 000,00	72 000,00
		VCP 919441221R00				
		Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm				
41	R-HP_6	Hospodářský propustek s dodáním a montáží ocel. roury D 426x6mm, včetně čel	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
		Délka přejezdu: 6 m				
42	919541014U00	Zřiz prop z trub ocel DN 600mm	m	28,10	800,00	22 480,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet: 01
Objekt :	02 3LA	3LA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ocel. roura 630x8 mm 7,6+7,5+7,0+6,0		28,10		
43	919541018U00	Zřiz prop z trub ocel DN 1000mm ocel. roura 1020x10 mm 8,9+6,8+5,0	m	20,70	900,00	18 630,00
44	143332440	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká 630/8 7,6+7,5+7,0+6,0	m	28,10	1 550,00	43 555,00
45	143332441	Trubka ocelová podélně svařovaná hladká 1020/10 8,9+6,8+5,0	m	20,70	2 800,00	57 960,00
46	220660205	Dodávka a montáž lesnické závory Položka obsahuje: - ocelová závora - 3x nátěr - výkop jam pro zakotvení - zabetonování patek - systém uzamknutí závory dle technologických podmínek (TP 142) Parkovací zařízení	ks	2,00	20 000,00	40 000,00
47	996222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	9 031,81	9,00	81 286,27
	<b>Celkem za</b>	<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>552 711,27</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
48	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	500,00	1 000,00
49	404-449000	Sloupky z ocelových trubek pro dopravní značky	kus	2,00	500,00	1 000,00
50	40444940.A	Značka dopr výstražná A1- A30 900 mm f602, HiG10le B11 - Zákaz vjezdu všech motorových vozidel	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
51	404-00001	Osazení dodatkové tabulky E13 "mimo LČR" D+M	ks	2,00	850,00	1 700,00
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>6 700,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	3LA	JKSO
Objekt			SKP
03	3LB		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
	LC K Lomu		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	697 092		0
Z PSV celkem	0		0
R M práce celkem	0		0
N M dodávky celkem	0		0
ZRN celkem	697 092		0
			0
HZS	0		0
ZRN+HZS	697 092		0
ZRN+ost.náklady+HZS	697 092		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %	697 092 Kč
DPH	21,0 %	146 389 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>843 481 Kč</b>

Poznámka :



Stavba : LC K Lomu  
Objekt : 03 3LB

Rozpočet : 01  
3LB

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	118 065	0	0	0	0
5 Komunikace	511 874	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	67 152	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>697 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
	0	0,0	697 092	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>697 092</b>	<b>0</b>



### Položkový rozpočet

Stavba :	LC K Lomu	Rozpočet: 01	
Objekt :	03 3LB		3LB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	150,00	150,00	22 500,00
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	614,85	30,00	18 445,50
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 tl. 3: 22,58 prodloužení příkopů: (40,0)*0,75	m3	52,58 22,58 30,00	65,00	3 417,70
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Základy čel: hosp. propusí 2*(0,6*0,8*2,0)+(0,6*0,8*2,0)	m3	2,89	180,00	518,40
5	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů Ø 50 cm do 5000 m	kus	150,00	50,00	7 500,00
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m výkop+rýhy-násep: 52,58+2,88-14,85	m3	40,61 40,61	95,00	3 857,95
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km 40,61*11	m3	446,71 446,71	5,00	2 233,55
8	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	40,81	100,00	4 061,00
9	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	14,85	50,00	742,50
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním cesta: 1745,64 nájezd: 382+141+121+132	m2	2 521,64 1 745,64 776,00	9,00	22 694,76
11	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	3 074,25	8,00	24 594,00
12	R162	Uložení pařezů s urovnáním a přesypáním zeminou	kus	150,00	50,00	7 500,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>118 065,36</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
13	564751111R00	Podklad z kameniva drobeného vel. 32-63 mm, tl. 15 cm cesta: 1642,64 nájezd: 718,66 km 0,0762: 344 km 0,1341: 132,87 km 0,2504: 116,77 + 125,02	m2	2 361,30 1 642,64 718,66	88,00	207 794,40
14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm cesta: 1580,84 nájezd: 652,16 km 0,0762: 309 km 0,1341: 122,37 km 0,2504: 108,27 + 114,52	m2	2 233,00 1 580,84 652,16	60,00	133 980,00
15	R2	Podklad z kameniva drobeného 100-300 mm, tl. 50 cm VCP 564671111R00 Podklad z kameniva drobeného 63-125 mm, tl. 25 cm sanace pláně km 0,020-0,134 : 513 sanace pláně km 0,346-0,412 : 297	m2	810,00 513,00 297,00	210,00	170 100,00
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>511 874,40</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
16	R-HP_10	Hospodářský propustek s dodáním a montáží ocel. roury Ø 426x6mm, včetně čel Délka přejezdu: 10 m	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
17	R-HP_11	Hospodářský propustek s dodáním a montáží ocel. roury Ø 426x6mm, včetně čel Délka přejezdu: 11 m	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
18	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 905,76	9,00	17 151,85
<b>Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>67 151,85</b>