SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCiCH

&islo smlouvy RSD CRQ&PT—OOéJZ(f U
Cislo smlouvy GasNet: 4000233612

Cl. L.
Smluvni strany

1. vlastnik plynarenského zafizeni:
GasNet, s.r.o.
se sidlem: Kligska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem
zapsana v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad
Labem, oddil C, viozka 23083
ICO: 272 95 567
DIC: CZ27295567
ID datove schranky: rdxzhzt

GasNet Sluzby, s.r.o.

se sidlem: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brné,
oddil C, vlozka 57165

ICO: 27935311

DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

zastoupena na zakladé pinych moci:

SEREE S S ST e phipEsy s - -

(dale jen ,vlastnik PZ")

2. osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafizeni:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

se sidlem: Na Pankraci 546/56, 145 05 Praha 4

jehoz jménem jedna _

povéreny fizenim Spravy Zavodu Brno

adresa Spravy: Sumavska 525/33, 602 00 Brno, Vevefi
ICO: 65 99 33 90

DIC: CZ65993390

ID datové schranky: zjq4rhz
(dale jen ,stavebnik®)



cl. Il
Pfedmét smlouvy

1. Predmeétem této smlouvy je provedeni pielozky plynarenského zarizeni &i jeho ¢asti: STL plynovodu
PE dn 225, délka nové budovaného Useku: 278 m (dale jen ,prelozka PZ*) v obci Pohorelice a k.u.
Nova Ves u Pohorelic, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi
k zrusené casti PZ stavebnikem. Potieba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: D52 5204.2
Nova Ves — VN Nové Miyny, jejimz investorem je stavebnik.

2. Rozsah prelozky v&etné piredpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku viastnika PZ ze
dne 01.09.2020 ¢.: 5002214362 a ze dne 03.09.2020 ¢&.: 5002214374.

Jeji technické feSeni mlze byt upfesfiovano v prib&hu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vysi
predpokladanych nakladl na provedeni pielozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zékona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdejSich predpisli (dale jen ,energeticky zakon“), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro vlastnika PZ zajisti veSkeré Cinnosti spojené s provedenim pfelozky PZ v rozsahu
sjednaném v této smlouvé a v PD.

4. Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smiuvnich
stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfelozky PZ, za U¢elem zajisténi jejiho fadného
budouciho provozu, zejména z hlediska bezpe&nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. 1l
Termin provedeni stavby

Prelozku plynarenského zafizeni podle ¢lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném
terminu 2023, a to v&etn& provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pielozky.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci pro
provadéni stavby PDPS (dale jako PD) a predloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani piipadné pfipominky vlastnika PZ do PD.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby zhotoviteli pielozky PZ certifikovaného pro &innosti na
plynarenskych zafizenich v souladu s TPG 923 01.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi viastnikem PZ pro realizaci pielozky v této smlouve.

5. Zavaze zhotovitele pielozky PZ, aby nejpozdéji 5 dni pfed zahajenim stavby pfelozky PZ nahlasil
termin zahajeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ k ustanoveni zaméstnance viastnika PZ, ktery bude
provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele pfeloZky PZ, aby nejpozdé&ji pét pracovnich dnd
predem oznamil viastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu se stanoviskem viastnika
PZ k PD.



10.

Pfii realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nebudou v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou vychazet
ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislusného
organu.

Je povinen provadét véechny &innosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

Zavazuije se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pii kontrolni €innosti, pokud
nebudou v rozporu s touto smlouvou. Pfipominky a pokyny vlastnika PZ, budou uvedeny ve
stavebnim deniku zhotovitele pfelozky PZ.

Zavazuje se uhradit veSkeré nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavy viastnika PZ, zejména naklady za unikly plyn odpustény
pii propoji, naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich
odbératell a naklady vlastnika PZ spojené s ucasti na odpojeni a propojeni prekladaného PZ
prostiednictvim zhotovitele pi'elozky PZ.

Zavazuje se zajistit odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery zhotovitel pielozky PZ
predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li
dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zékaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se
stavebnik zajistit u zhotovitele pfelozky PZ zpracovani pfedb&zného pracovniho postupu a pi‘edlozit
jej k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik
PZ mohl zabezpecit spInéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona v platném znéni
a oznamit v€as dotcenym ucastnikim trhu s plynem pi'eru$eni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbé&Zny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, prfesnou specifikaci rozsahu odstavky (mozno

i vyznagit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany termin
zahajeni a ukon&eni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

u planovanych jednodennich odstavek lze pfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba del3i nez 7 kalendafnich dnu;

u planovanych vicedennich odstavek Ize prfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni odstavky uvést
tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba del$i nez predpokiadana doba
odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendarnich dnu.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pielozky PZ k dodrzeni oznameného terminu provadéni

11.

12.

13.

14.

15.

propojovacich praci.

Propojeni pfelozky PZ s distribuéni soustavou mGze byt realizovano nejdiive po technické piejimce
a podpisu ,Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi plynu“ mezi stavebnikem,
zhotovitelem pielozky PZ a viastnikem PZ, ke kterému je povinen vyzvat viastnika PZ stavebnik
nebo jim povéfena osoba.

Pfi prejimacim fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG 905
01 a doklady pozadované vilastnikem PZ v jeho stanovisku k PD pielozky PZ, zejména doklady
opraviiujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané pielozky PZ dle stavebniho zékona.

Pri plnéni prfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni vefejnopravnich organ.

Pfi pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

Zavazuje se nahradit $kody vzniklé pfi pfipravé &i realizaci prelozky PZ, napi. $kody na
nemovitostech a jejich pfislu$enstvi, $kody na polnich plodinach a porostech, na movitych vécech
a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dal$i sankéni platby stanovené
pfislusnymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpist souvisejicich se zfizovanim a
zprovoznénim pielozky PZ.



16. Po dokonceni pielozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné pfislugné
vefejnopravni povoleni k jejimu uZivani dle stavebniho zakona a jejich predani v originalnim -
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s dolozkou pravni moci. Za tadné
dokon&enou prelozku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkil a jeji Q‘
protokolarni predani viastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohla$eni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplisobu provadéni prelozky a véech predepsanych zkousek. Viastnik PZ
pfi téchto kontrolach nepiejima odpovédnost za vady provadeéné pielozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi u¢innou souginnost a spolupraci pifi pinéni této smlouvy.

3.  Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem preloZzky PZ a pozadovat pinéni svych pfipominek a pokynd.

¢l V.
Vécnépravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky neméni
a Ze realizovana prelozka PZ, tj. nova ¢&ast, po propojeni s distribuéni soustavou vlastnika PZ
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotéenou ¢ast viastnikova PZ. Plvodni &ast
PZ, tj. zruSena &ast PZ, ktera bude s ohledem na ¢l Il. této smlouvy podrobnéji uréena v piiloze
zapisu o technické pfejimce a piipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné& neodstranil, nabyva
do vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od stavajiciho
plynovodu). Dokumentace vyZzadovana k plynovodim se stavebnikovi k zru§ené ¢asti plynovodu
nepiedava, nebot zrudena &ast PZ jiz neni plynovodem.

Viastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Zze plvodni &ast PZ (zru$ena &ast PZ) je tieba
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené &asti ruseného plynovodu nema vliv na povinnost
stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat pieloZzenou ¢ast PZ (novou ¢ast).

2. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnost zajistit zfizeni vécného bifemene ve smyslu sluZzebnosti
(dale jen ,VB*) ve prospéch viastnika PZ ke v8em dotéenym pozemkim, v¢etné jeho zéapisu do
pfisludného katastru nemovitosti, jakoz i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokumenttl, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkim ve viastnictvi
vlastnika PZ.

3. Smluvni strany se dale dohodly, ze vyjma Uhrady za zfizeni vécného bfemene k pozemkim ve
vlastnictvi stavebnika, jdou veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né za stavebnikem; uhrada za
zfizeni VB k pozemkdm ve vlastnictvi stavebnika, jde za viastnikem PZ.

4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji do nahlaseni stavby Zhotovitelem prelozky PZ uzavieni
smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB a/nebo smiuv o zfizeni VB se v§emi viastniky pozemku
dot&enymi preloZzkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorl pfilozenych k této smlouvé a
provedeni zapisu do katastru nemovitosti. Pfipadné odchylky od vzorli je stavebnik povinen
projednat s viastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych
planech k ¢astem pozemkl dotéenym pielozkou PZ bude odpovidat:

a) uplynovodl a plynovodnich piipojek v rezimu energetického zakona do 31.12.2015:
al) NTL a STL vzdy jeden metr na obé strany od ptdorysu plynovodu,
a2) VTL vzdy ¢&tyti metry na obé strany od pldorysu plynovodu,
b) u plynovodd a plynovodnich piipojek v reZzimu energetického zakona po 31.12.2015:
b1) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu plynovodu,
b2) nad 4 bar do 40 bar veéetné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu
plynovodu,
b3) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od padorysu plynovodu.



|

Geometricky plan bude vyhotoven i ve formatu dgn. v souladu s dokumentaci distribu¢ni soustavy
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/. V pfipadé, Ze Stavebnik nespini povinnosti
uvedené v tomto odstavci, nebude pielozka PZ propojena s distribuéni soustavou. Za spinéni
podminky uzavi‘eni smlouvy o zfizeni VB dle tohoto ¢lanku smiouvy se rozumi rovnéz vyvlastnéni
prava odpovidajiciho VB.

Stavebnik se zavazuje provést vkiad VB ve prospéch vlastnika PZ do katastru nemovitosti ke véem
pozemkUm dotéenym pielozkou PZ do jednoho roku od protokolarniho pfedani a pfevzeti pielozky
PZ viastnikem PZ.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je stavebnik povinen nejpozdéji k poslednimu dni jednoro¢ni
Ihaty pro zajisténi vkladu VB do pfiisludného katastru nemovitosti protokolarné pfedat viastniku PZ
seznam véech pozemki dotéenych pielozkou PZ s informaci o provedeném vkladu (&islo jednaci)
VB do katastru nemovitosti véetné veskerych relevantnich dokladl pro zfizeni VB k pozemkim
dot&enym pielozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB k poslednimu dni jednoro¢ni Ihaty pro
zajisténi vkladu VB do pfislusného katastru nemovitosti.

Stavebnik se zavazuje uhradit viastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné& vynaloZzené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemkiim, dotéenym pfelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevsim Castky jednorazovych
Uhrad prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemku dotéenych pielozkou PZ, cena geometrického

o smlouvé budouci o zfizeni VB) ve vysi 7.000,- K&/1 smiouva.

Je-li v piislu§ném katastru nemovitosti pozemkim dotéenym plvodnim (pfekladanym) PZ zapsano
pravo odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do
jednoho roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, ¢&i jiného pfislu§ného verejnopravniho povoleni
k uzivani prelozky PZ dle stavebniho zakona zru$eni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu
VB v katastru nemovitosti.

Ustanoveni odst. 2 — 7 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkim dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zdkona nebo je zapsano v pfislusném katastru
nemovitosti a pfelozenim PZ nedojde ke zméné jeho uloZeni v horizontalni ose.

¢l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ ve smiouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaru¢ni doba musi ¢init 60 mésicli ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dle &l.
IV pism. A odst. 16 této smlouvy.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Zze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho pfedani a pievzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pielozky PZ nasledujici zplisob uplatnéni
naroku z vady: V piipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné& oznamit
zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, méa se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé za$le viastnik PZ na adresu zhotovitele
pielozky PZ. Zhotovitel pielozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni oznameni o
vadé, pokud se v daném piipadé pisemné nedohodne s viastnikem PZ jinak.

Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné pi'edat opravenou ¢ast pielozky viastnikovi PZ.




¢l. VI
Registr smluv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smiuv dle zakona &islo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkéach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon
o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smilouvu bez zbyteného odkladu uvefejni viastnik PZ. Stavebnik zasle pied podpisem smlouvy
vlastnikovi PZ udaje, které poZaduje pred uvefejnénim smlouvy v registru smluv znecitelnit. .
Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uvefejnit.

¢l. VIIl.
Ochrana osobnich udaju

Viastnik PZ je spravcem osobnich Udaji subjektt udajd. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi pfedpisy, v¢etné jejich rozsahu a u&elu zpracovani, pfehledu prav a povinnosti
viastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovateli osobnich Gdajl, jsou zvefejnény na webové
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smiouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou subjektu Gdaji poskytnuty na jeho vyZadani,
adresovaneé pisemné na adresu sidla viastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

Smluvni strany se zavazuji, ze pfi zpracovani osobnich udaju (dale jen ,OU") druhé strany pro
ucely podle teto smiouvy, budou pfistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych a u&innych
pravnich pfedpisu, upravujicich ochranu OU, a to za u&elem spin&ni svych kol vyplyvajicich z
této Smiouvy, dale nebudou takové OU zpfistupiiovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu
druhé strany tfetim stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pied organy statni sprévy
nebo samospravy. Dale se smiuvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potfeby druhé strany vyvinou
odpovidajici souginnost pfi feseni problematiky OU dané smiuvni strany.

Cl. IX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazdad smiuvni strana obdrzi po
dvou (2).

Tuto smilouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Ze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji viak pied realizaci propojeni pielozky PZ s distribu¢ni soustavou.

Fyzicke osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto prohlasuii,
Ze jsou piné opravnény K jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodneé, vazné, urité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych podminek, na dilkaz &ehoz pfipojuji své

podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. Il. odst. 2, na novy subjekt, zavazuje se
prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soudasn& oznamit
vlastnikovi PZ zmeénu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira podle ob&anského zakoniku a energetického zakona, ve znéni pozdé&jsich
predpisd.




8. Jakeékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smilouvy (s vyjimkou udajd, jejichz
doplnéni se pfedpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smiuvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.

9. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

10. Smlouva se uzavira na dobu uréitou a to do 31.12. 2026 Stavebnik nenf opravnén zahaijit realizaci
prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v ¢&l. IV., V. a VI. této smiouvy.

Stavebnik Viastnik PZ

x T 13-02- 7011
V Brnég, dne ..... 5012021 V Hodoning, dne .............cccceevinnnenn.




