
   

   

 
 

 
 

SMLOUVA O DÍLO  
Název zakázky: Vypracování projektové dokumentace 
„Oprava PZS v úseku Rožďalovice – Nemyčeves“   

1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železnic, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
48384 

 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec 
Králové 

 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 14606011/0710 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx, tel.: xxx, xxx 
 

  xxx, tel.: xxx, xxx 
 
b) ve věcech technických:  xxx, tel.: xxx, xxx 

    
 
 

 Kontakt: 
 

Korespondenční adresa: 
 Správa železnic, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Hradec Králové 
 U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
 501 01 Hradec Králové 

 (dále jen „objednatel“) 

 

Adresa pro zasílání elektronických faktur: 

E-mail: xxx 

 

číslo smlouvy: S 640 009 400 21 

ev. č. registru VZ: 64020213 

číslo jednací: 1936/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI 

a 

1.2. Zhotovitel:  

 Název: Signal Projekt s.r.o.  
 Sídlo: Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno 
 IČO: 25525441 
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 DIČ: CZ25525441 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29887 

 Zastoupená: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem  
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., Brno, č. účtu: 382432553/0300 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx, tel. xxx,  xxx 
 

b) ve věcech technických:  xxx, tel. xxx,   
 xxx 
  
 

 
 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

 (dále jen „zhotovitel“) 

          číslo smlouvy: 2021/023  

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky Vypracování projektové 
dokumentace „Oprava PZS v úseku Rožďalovice – Nemyčeves“, č. j.: 342/2021-SŽ-OŘ 
HKR-NPI ze dne 14. 1. 2021 (dále jen „Výzva“).  

2.2 Nabídka vybraného zhotovitele obdržená prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK 
dne 26. 1. 2021 (dále jen „Nabídka“). 

2.3 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho 
prováděcí vyhlášky, vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád 
drah, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, příslušné technické normy (ČSN, EN,TNŽ), drážní předpisy a další 
relevantní právní předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.4 Dokumentace k předmětné veřejné zakázce, která je součástí Zadávací dokumentace. 

2.5 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické 
normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb 
státních drah, Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové, Všeobecné 
technické podmínky VTP/R/12/19, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpis SŽDC Bp1, dokumentace 
a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní předpisy, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je se všemi dokumenty tvořícími 
zadávací dokumentaci na realizaci díla seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem 
této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj 
závazný. 

2.8 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 
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3. NÁZEV A PŘEDMĚT DÍLA 
3.1 Název díla: Vypracování projektové dokumentace „Oprava PZS v úseku Rožďalovice – 

Nemyčeves“ 

3.2 Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné 
zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro opravu 
logického jádra, prvků pro detekci kolejového vozidla, místní kabelizace a základního 
napájení zařízení - elektrické přípojky (dále jen „Stavba“), přičemž konkrétně je rozsah 
díla popsán v dokumentaci, jež byla zveřejněna jako součást Zadávací dokumentace. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, Výzvou, Zadávací dokumentací, Nabídkou zhotovitele a ostatními výše uvedenými 
dokumenty. 

3.3 Projektová dokumentace Stavby bude obsahovat tyto části: 

 Technická dokumentace 
 Situace 
 Podélný profil 
 Vzorové příčné řezy koleje a přejezdu 
 Vytyčovací výkres 
 Technologický postup výlukových prací 
 Položkový soupis prací s výkazem výměr (oceněný + neoceněný) 
 Dokladová část (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, příp. informací 

o parcele, projednání s orgány státní správy a správců sítí) 

Souprava č. 1 a č. 2 bude opatřena razítkem s autorizací. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo (projektovou dokumentaci) dle 
podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. Za dokončené dílo se pokládá jen 
takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek. 

3.5 Práce na realizaci díla budou zahájeny ke dni účinnosti této smlouvy. Ukončení prací na 
realizaci díla a předání díla objednateli na adrese pro doručování písemností proběhne 
nejpozději v den ukončení díla dle čl. 4.1 této smlouvy, což bude dokumentovat 
předávací protokol. Přesnou hodinu předání díla si upřesní zhotovitel s objednatelem 
telefonicky. Předání díla bude provedeno za podmínky, že dílo bude prosté vad 
a nedodělků a v předepsané kvalitě. 

3.6 O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno 
obdrží objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele 
díla kontaktními osobami ve věcech technických. 

3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (projektovou dokumentaci) tak, aby splňovalo 
podmínku řádného a jednoznačného zadání opravných prací (veřejné zakázky) 
objednatelem v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravných prací (veřejné 
zakázky) a nevyžadovalo jakékoliv dodatečné dopracování vybraným zhotovitelem při 
provádění příslušných opravných prací. 

3.8 Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro 
objednatele. 

4. TERMÍN PLNĚNÍ 
 

Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který je 
přílohou č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). 
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5. CENA ZA DÍLO 
5.1 Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě výběrového řízení, je sjednána jako 

maximální a činí: 

 bez DPH:   2 120 000,- Kč 

 slovy:         dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla 
v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez 
vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho 
provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

5.2 Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako 
zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné 
pohledávce zhotovitele. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 
smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

5.4 Rozpis Ceny díla je přílohou č. 2 této Smlouvy. 

6. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
6.1 V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních 

orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 
10.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v článku 1. Smlouvy, postačuje oznámení 
druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu 
musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu 
údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze 
smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva 
a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce 
smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení 
zhotovitele, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení 
musí být zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami 
mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního 
spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního 
spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele. 

6.2 Zhotovitel nesmí vyjma geodetických prací převést celé dílo ani jeho část na 
poddodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce a ani nesmí uzavřít poddodavatelskou 
smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Jednalo 
by se o podstatné porušení smlouvy a objednatel by byl oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6.3 Veškeré plánované pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování 
jeho vad, nakolik shoda s požadavky smlouvy dovolí, budou projektovou dokumentací 
navrženy tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve 
vlastnictví objednatele či jiných osob. 

6.4 Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými 
osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce 
objednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní 
před termínem jejich konání. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí 
odevzdaného díla. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel 
dílo provede dle podmínek této smlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. 
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Provedením díla se rozumí pouze předání kompletního díla dle veškerých podmínek této 
smlouvy. 

6.6 Pro každé porušení povinností dle této smlouvy zhotovitelem (bez ohledu na jeho 
zavinění), zejména podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.7 Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, 
budou dodržena. 

6.8 Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací na díle, je povinna 
druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou 
škodu ve smyslu Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

6.9 Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob uvedených v článku 1.1 písm. b) této 
smlouvy provádět u všech osob podílejících se na provádění díla, které se pohybují 
v obvodu dráhy, kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky.  

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu této 
smlouvy, a které se budou pohybovat v obvodu dráhy, s povinností podrobit se kontrole 
prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování 
zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 
36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako součást 
zadávací dokumentace (dále jen jako „Směrnice“), přičemž platí, že pokud se 
v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, rozumí 
se tím vždy osoba uvedená v článku 1.1 písm. b) této smlouvy, pokud se v předmětné 
Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná 
osoba, kterou zhotovitel užívá při provádění díla. 

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

6.10 V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC 
a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

6.11 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel využívá při plnění předmětu této smlouvy, 
a která se pohybuje v obvodu dráhy, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem 
alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku 
kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit 
vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho 
poddodavatelů, budou po celou dobu realizace díla v obvodu dráhy viditelně označeni na 
svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její 
používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele. 

6.13 Projektová dokumentace Stavby bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní 
koordinací navrhovaných částí stavby, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně 
jiných omezení železničního provozu, a hospodárnosti následného provádění předmětu 
projektové dokumentace. 

7. ZÁRUKA ZA DÍLO 
7.1 Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou 

proveditelnost a plnou funkčnost předmětu projektové dokumentace po dobu 120 
měsíců, tzn. za to, že dílo a předmět projektové dokumentace bude splňovat požadavky 
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smlouvy, veškerých předpisů a norem vztahujících se k dílu a předmětu projektové 
dokumentace. 

7.2 V dalším platí článek 11 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

8. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
8.1 Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 5.1 této smlouvy provede objednatel úhradou faktury, 

podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura 
nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě a Obchodních podmínkách na 
projekční práce u OŘ HKR, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká 
prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a 
zaslat ji objednateli na jeho kontaktní adresu pro zasílání elektronických faktur. 

8.2 Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se 
zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový 
doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z 
finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému 
správci daně zhotovitele. 

8.4 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými  
ustanoveními Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

8.5 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem 
úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

8.6 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

 Správa železnic, státní organizace 
 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 IČ: 709 94 234 
 DIČ: CZ70994234 

8.7 Faktura (daňový doklad) bude vystavena v elektronické podobě a zaslána na e-mailovou 
adresu pro zasílání elektronických faktur, která je uvedena v kontaktu objednatele. 
V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového dokladu 
či jeho příloh (např. nečitelnost scanu) bude objednatel akceptovat daňový doklad 
doručený v listinné podobě. 

8.8 Nárok na zaplacení ceny díla nebo jeho části vzniká zhotoviteli řádným a včasným 
splněním jeho závazku v souladu s touto smlouvou na základě řádného předání 
a převzetí provedeného díla nebo jeho části objednatelem. Částí díla se pro potřeby 
tohoto ustanovení rozumí jednotlivé etapy uvedené v příloze č. 3 Smlouvy. 

9. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 
9.1 V případě nedodržení Harmonogramu plnění nebo v případě nesouladu díla se zadávací 

dokumentací nebo s podmínkami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 12. Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ 
HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která měla 
za následek placení smluvní pokuty. 

9.2 Ostatní případy zajištěné smluvní pokutou a podmínky placení smluvních pokut jsou 
uvedeny v čl. 12 Obchodních podmínek na projekční práce u OŘ HKR. 

9.3 Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu 
škody. 
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9.4 V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1 Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva nabývá platnosti 

dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv. 

10.2 Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran, a to 
formou číslovaných dodatků. 

10.3 Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této 
smlouvy dostanou, budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se 
sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů 
ode dne doručení této výzvy. Veškeré spory z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, 
budou řešit soudy České republiky. 

10.4 Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní 
straně nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování 
v záhlaví této smlouvy označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, 
kdy se druhá strana fakticky s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání je 
učiněno již samotným doručením na adresu uvedenou ve smlouvě. 

10.5 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že jsou její 
jednotlivé články dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik 
smluvního vztahu, a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. 

10.6 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud 
není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení Obchodních podmínek na projekční práce OŘ HKR, zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a dalších obecně závazných právních předpisů.  

10.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost 
originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy o 
dílo a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení. 

10.8 Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní 
strany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. 

10.9 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), 
a souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, příloh i případných dodatků včetně údajů o 
identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření. 
Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění smluv obvykle zajišťuje objednatel, 
nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv mají obě smluvní strany. 
Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy po objednateli požadovat 
náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

10.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

10.11 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v 
registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které zhotovitel neoznačí za své obchodní 
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tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se 
rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli, které obsahuje přesnou 
identifikaci dotčených částí smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou tyto části 
smlouvy za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že 
informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, 
že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

10.12 Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

10.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové 

Příloha č. 2: Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů 

Příloha č. 3: Harmonogram plnění 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

 

 

V Hradci Králové dne 23. 2. 2021   V Brně dne 3. 2. 2021 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Lubor Hrubeš     Ing. Milan Ptáček 
Správa železnic, státní organizace   Signal Projekt s.r.o. 
ředitel Oblastního ředitelství    jednatel  
Hradec Králové     
       
   
   
 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ………………… 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové 

Obchodní podmínky na projekční práce u OŘ Hradec Králové byly uveřejněny na profilu 
zadavatele jako součást zadávací dokumentace. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
potvrzují, že jsou s jejich obsahem plně seznámeny, a že ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského 
zákoníku tvoří součást obsahu Smlouvy. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
Rozpis Ceny díla dle stavebních objektů 

PZS v km 22,317 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 Technické zprávy ks 4   

2 Výkresová dokumentace kpl 1   

3 Geodetická příloha km 2,1   

4 Inženýrská činnost (včetně zajištění 
dokumentace pro stavební povolení) hod 78   

Celkem za služby:    514 000 Kč 

 

PZS v km 26,470 

 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 Technické zprávy ks 4   

2 Výkresová dokumentace kpl 1   

3 Geodetická příloha km 1,6   

4 Inženýrská činnost (včetně zajištění 
dokumentace pro stavební povolení) hod 94   

Celkem za služby:    546 000 Kč 

 

 

PZS v km 28,466 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 Technické zprávy ks 4     

2 Výkresová dokumentace kpl 1     

3 Geodetická příloha km 2,5     

4 Inženýrská činnost (včetně zajištění 
dokumentace pro stavební povolení) hod 98    

Celkem za služby:    568 000 Kč 
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PZS v km 28,925 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

1 Technické zprávy ks 4   

2 Výkresová dokumentace kpl 1     

3 Geodetická příloha km 1     

4 Inženýrská činnost (včetně zajištění 
dokumentace pro stavební povolení) hod 78     

Celkem za služby:    492 000 Kč 

 

 

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Doba plnění Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín zahájení 
prací 

ihned po nabytí účinnosti 
Smlouvy 

- - 

Termín dokončení 
Díla 

Do 18 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy 

Finální verze PDPS a RDS Finální (konečný) 
předávací protokol  
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