
T SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele

.
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I. Smluvní strany

Objednatel: MŠ Brno, Uzbecká 30, p.o.

se sídlem Uzbecká 30, Brno-Bohunice, 625 00
zastoupená Mgr. Blaženou Urbánkovou
Adresa pro doručování : MŠ Brno, Uzbecká 30, p.o.
IDDS : pekkn8e
IČ : 75001578
DIČ : 21-75001578
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s.
Číslo účtu :
Kontaktní osoby : Mgr.Blažena Urbánková
Telefon :
E-mail

Zhotovitel: G
se sídlem
statutární orgán
ve věcech technických
IDDS
IČ
DIČ
Bankovní spojeni
Číslo účtu
Kontaktní osoba
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II. Úvodní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění staveb, jejich změn
a odstraňováni odborně způsobilý zhotovit dílo Obnova přírodní zahrady v MŠ Uzbecká 30 v rozsahu
dohodnutém touto smlouvou.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, že jsou mu známé
technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu byly před uzavřením
smlouvy zhotovitelem předány veškeré podklady, na které tato smlouva odkazuje a že se s nimi důkladně
seznámil. Současně prohlašuje, že ohledně předaných podkladů a pokynů, zejména koncept obnovy přírodní
zahrady pro provádění stavby zhotovenou společností Atelier 344, Praha 3, Žižkov, a položkového
rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, nemá nejasnosti nebo výhrady.
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3. Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva) se zhotovitelem s ohledem na to, že ve

výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem ,,Obnova přírodní zahrady MŠ Uzbecká
30, byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

III. Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele řádně provést za podmínek daných v této smlouvě, v platných
právních předpisech a normách, na své náklady a na své nebezpečí dílo, takto provedené dílo předat
objednateli a tomu odpovídající závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je provedení všech stavebních činností, prací a dodávek uvedených a specifikovaných
ve smlouvě a jejich přílohách, a v souladu s nabídkou zhotovitele a konceptem uvedeným v článku II
odst. 2 této smlouvy. (Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 2 k této smlouvě).

3. Předmětem smlouvy (veřejné zakázky) jsou stavební úpravy na zahradě MŠ Uzbecká 30, p.o. v MČ Brno-
Bohunice, podle projektové dokumentace uvedené v článku II. odst. 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební úpravy zahrady v MŠ Uzbecká 30, p.o., v MČ Brno-
Bohunice.

5. Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu dohodnutou cenu.

6. Pokud bude muset objednatel zajistit provedeni prací a dodávek nad rámec, jenž je vymezen ve výše
uvedené specifikaci díla (,,vícepráce"), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést podle podmínek
sjednaných v této smlouvě. Totéž platí i pro práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace,
ale nebudou realizovány (,,méněpráce"). Vícepracemi se rozumí nezbytné dodatečné stavební práce, které
nebyly obsaženy v předaných podkladech a jejichž potřeba vznikla při realizaci stavby zejména z objektivně
nepředvídatelných okolností. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění smlouvy
ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně sjednaného rozsahu finančního.

7. Dohoda o vícepracech i méněpracech bude uzavírána písemně, formou dodatku k této smlouvě.
K vícepracem, které nebudou předem písemně odsouhlasené objednatelem, se nepřihlíží

IV. Doba plnění

l. Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději dnal92020.a bude postupovat tak, aby dílo bylo dokončeno a
objednateli odevzdáno k převzetí nejpozději 30.10. 2020, v souladu s harmonogramem prací, který je
přílohou č. 3 této smlouvy.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ......2020.

3. Doba trvání překážky v plněni díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na
termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání
s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

V. Místo plnění

l. Zhotovitel provede dílo v objektu zahrady MŠ Uzbecká 30 v MČ Bmo-Bohunice.

VI. Cena díla

l. Cena za provedení díla je sjednána v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů. Dohodnutá cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu prováděni
díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu ze dne...., který tvoří přílohu č. l smlouvy.
V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

2. Celková cena díla bez DPH .ieSá}.%S}SiKč (slovy).

3. Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plněni.
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4. Sjednaná cena (jednotkové ceny položkového rozpočtu) zahrnuje zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené

s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních)
během provádění díla, tj. zejména náklady na zhotovení funkčně způsobilého a kompletního díla podle
smlouvy, náklady na zařízení staveniště, vedlejší rozpočtové náklady na dopravu, montáž, přesun hmot
včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu, ochranu díla až do převzetí objednatelem, náklady na
zabezpečení povolení nutných k bezproblémovému provedení díla (např. užívání veřejného prostranství,
zvláštních užívání komunikace apod.), náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, vzorků, provedení
zkoušek, atestů, revizí.

Dále náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, provozní náklady (mimo jiné náklady
spojené se spotřebou a měřením médií - zejména vody a elektrické energie, pochůzkami po úřadech,
schvalovacími řízeními, součinnost při kolaudaci, apod.), správni a místní poplatky, pojištění, daně,
bankovní záruky, zajištění bezpečnosti osob na staveništi a dodržování protipožárních opatření, licenci
k projektové dokumentaci skutečnCho provedení díla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu
díla.

5. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, po jejich odsouhlasení oběma smluvními stranami
formou písemných dodatků ke smlouvě. Zhotovitel předloží objednateli oceněni navrhovaných víceprací v
jednotkových cenách shodných s původní cenovou nabídkou (položkovým rozpočtem) zhotovitele a
v případě, že nabídka (položkový rozpočet) potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací
provedeno podle položek ze sborníku cen prací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období
podání nabídky.

6. Zhotovitel předloží objednateli ocenění navrhovaných yíceprací v jednotkových cenách shodných s původní
cenovou nabídkou zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, bude ocenění víceprací
provedeno podle položek ze sborníku cen prací RTS a.s. v cenové úrovni odpovídající časovému období
podáni nabídky.

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, sjednaná cena za provedení díla se
snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.

8. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatelem.

9. Jestliže zhotovitel provede práce a plněni vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce
a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu
s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a
na své náklady.

VII. Platební a fakturační podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí díla
objednatelem. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla.

2, Platba ceny bude probíhat v českých Komňách.
3. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a

daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře
pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je
objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.

4. Faktura bude obsahovat náležitosti dle dle podmínek dotačního fondu EU, poskytovaného MŽP.

5. Objednatel uhradí 15% z celkové ceny díla do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu
objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

6. Objednatel uhradí neodkladně 85% z celkové ceny díla po obdržení dotace od Státního fondu životního
prostředí České republiky.

7. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dní ode dne

převzetí díla.
8. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3

tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle
a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven
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a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta
splatnosti faktury začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

9. Objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli částku ve výši do 20 % z dohodnuté ceny bez DPH
do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla. Pozastavená
částka bude poukázána na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí
zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením zálohy nebo
faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury.

1 l. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění díla předem přiměřenou část ceny.

12. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební práce, zařazené pod číselný kód 41 - 43 klasifikace produkce (CZ-
CPA) a spadající podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do
režimu přenesené daňové povinnosti, daň přizná a zaplatí objednatel. Zhotovitel uvede na faktuře vždy kód
klasifikace produkce (CZ-CPA) a doložku ,,daň odvede zákazník". Zhotovitel nahradí škody vzniklé
nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé
nedodržením lhůt pro přiznáni k DPH.

13. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII. Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění

l. Vlastníkem pozemků, která jsou předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel.
Jednotlivé věci dodané a použité při prováděni díla zÉiotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele
okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel
je povinen ve smlouvách s poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto
vlastnictví nabývat. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou.

2. Pokud činností zhotovitele (subdodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele
(subdodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobeni (vzniku) škody
objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplněni podmínek nebo
porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů,
je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě
vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji
v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám
nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.

3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí
staveniště do dne převzetí díla objednatelem.

4. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám,
kryjící rizika spojená s prováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel prokáže pojištění
objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla.
Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel
poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

IX. Staveniště

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v
dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli
plochu pro zařízení staveništč a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na
místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládáni a zabezpečení materiálů, surovin, strojů
a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich
případné ztráty nebo odcizení.

2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplatu zdroje energií, médií případně
telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných
médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie
a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
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3. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.

Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku.

Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel
odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostom staveniště.

4. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatelem musí zhotovitel
odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou
budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikaci, zeleně apod.).

X. Stavební deník

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, případně do dne podepsání zápisu
o odstranění vad a nedodělků stavební deník, který musí být přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi
všem osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět do něj záznamy. Tam, kde postačuje podle stavebně-
právních předpisů záznam o stavbě, povede zhotovitel záznam o stavbě.

Do stavebního deníku (záznamu o stavbě) se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od
projektové dokumentace. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu
s platnými právními předpisy.

2. Zápisy do deníku nebo záznamu o stavbě provádí zhotovitelem pověřené osoby (stavbyvedoucí, případně
jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku jsou oprávnění provádět i zástupci objednatele,
osoby vykonávající technický dozor objednatele a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly
dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob
a jejich podpisový vzor.

3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Listy stavebního deníku musí být
očíslovány.

4. Originály záznamů jsou součástí stavebního deníku a zůstávají u zhotovitele do dokončení stavby. Po
dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo záznamu o stavbě objednateli. Dva
stejnopisy si smluvní strany rozdělí. Při provádění záznamů nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel
je povinen ukládat průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici objednateli a
orgánu veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností. Jeden průpis denního
záznamu vždy obdrží objednatel. Originál stavebního deníku předá zhotovitel po dokončení stavby
objednateli.

5. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem do deníku (záznamu o stavbě)
zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději v následující pracovní den.

6. V případech, kdy na staveništi nebude objednateli stavební deník nebo záznam o stavbě po tři po sobě
následující pracovní dny přístupný nebo na staveništi nebude vůbec, je zhotovitel povinen nejpozději 4.
pracovní den přinést stavební deník nebo záznam o stavbě na adresu objednatele UMČ Bmo-Bohunice,
Brno, Dlouhá 3, do kanceláře odboru technických služeb v době, na které se s objednatelem dohodne.

7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, musí k tomuto
zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.

8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za zrněnu smlouvy, ani
nezakládají nárok na zrněnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným
dodatkem.

XI. Provádění díla

l. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení
díla.
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2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebeu)ečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a

tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další
činnosti potřebné k zahájení a prováděni díla).

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení
stavby a z příslušných platných technických norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a
zadávací dokumentace: Jinak v kvalitě odpovídající minimálně obvyklé kvalitě, zaručující
provozuschopnost a fůnkčnost předmětu plnění. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním zákonem a
v souladu s prováděcími a souvisejícími právními předpisy, včetně předpisů bezpečnostních, protipožárních
a hygienických.

4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými
normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně
schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v projektové dokumentaci pro provedení stavby, musí
nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně
odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před
jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných subdodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen
materiály a výrobky první jakosti.

5. S použitím odlišných materiálů musí objednatel prokazatelně souhlasit. Pro stavbu mohou být použity jen
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti
hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užiti známo, že je škodlivý.
Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a
technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování
technologických postupů a lhůt.

8. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení
příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť' a znečištění provést objednatel pomoci třetí
osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna
potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazeni, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré
silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé
náklady.

9. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě,
sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele
ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací.
Kontrolní dny budou probíhat minimálně l x za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi
objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní
odpovědné osoby objednatele i zhotovitele.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k provčrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-
mailem Čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt
a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel
k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel
prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím
nebo znepřístupněním prací.

ll. Zhotovitel odpovídá za beu)ečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění
předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybaveni ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za
ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na
staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí proškoleni

A
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23. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále
zodpovídá i za umíst'ování, přemísťováni a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem
provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.

24. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a
navrhne mu zrněnu díla. Do dosažení dohody o zrněně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li
se strany na zrněně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

25. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud
budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel
jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.

26. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. Předání a převzetí díla

l. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.

2. Za dokončené se pokládá dílo, které odpovídá projektové dokumentaci pro provádění stavby
(s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy,
je bez vad i nedodělků a je @ůsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.

3. Předáním díla se rozumí předávací a přejímací řízeni, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a
za účasti technického dozoru objednatele.

4. Pro předávací a přejímací řízení připraví zhotovitel všechny požadované doklady ve třech vyhotoveních.
Jedná se zejména o:

a) oznámení s identifikačními údaji subdodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé
položky, které prováděli subdodavatelé,

b) stavební deník,
c) osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv

s vyhovujícím výsledkem,
d) certifikaci,
e) projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks, v digitální

podobě na CD nebo DVD v počtu l ks,
f) potvrzené záruční listy,
g) doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho

prováděcími právními předpisy,
h) veškeré další doklady, prokazující splnění povinností.
i) atesty k herním prvkům.

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.

5. Zhotovitel písemně přizve objednatele k předání a převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před zahájením
předávacího a přejímacího řízení. výzva bude provedena zápisem do stavebního deníku a e-mailem,
případně i telefonicky. Objednatel si předávané dílo prohlédne (nebo zajistí jeho prohlídku) co nejdříve po
zahájení nebo v průběhu předávacího a přejímacího řízení. Prohlídku díla v řízeni objednatel dokonči do 30
dnů ode dne, kdy zhotovitel dílo nabídnul k převzetí. Předávání a přejímáni díla je ukončeno převzetím díla
(případně nepřevzetím) díla objednatelem.

6. O předání a převzetí (případně nepřevzetí) díla sepíší smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění
zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu bude zejména zhodnocení jakosti díla, identifikační údaje o
díle, prohlášení objednatele, že předávané dílo (nebo jeho část) přejímá s výhradami nebo bez výhrad (resp.
nepřejímá s uvedením důvodů nepřevzetí), soupis případných provedených změn a odchylek od prováděcí
dokumentace, výčet drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užíváni stavby funkčně
ani esteticky, ani její užívání podstatným ©ůsobem neomezují, s uvedením termínů jejich odstranění,

71
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pokud přebírá objednatel dílo s takovými vadami; soupis příloh. V případě, že objednatel odmítne dílo
převzít, uvede objednatel důvody nepřevzetí. Není-li dílo provedeno bez vad, není objednatel povinen dílo
převzít (včetně drobných vad a nedodělků).

Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatni. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a
nedodělky, uvede do protokolu o předání a převzetí díla výhradu, že dílo přebírá s drobnými vadami a
nedodělky, a vady sepíše. Zhotovitel musí vady a nedodělky odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí
díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými
vadami a nedodělky, které nebudou následně odstraněné, má objednatel nárok na odpovídající slevu z ceny
díla.

7. Objednatel nemusí přebírat částečné plnění díla (části díla).

8. Na žádost objednatele se zhotovitel zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace
ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, které vznikly
porušením povinností zhotovitele, a to v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.

XIII. Vadné plnění, záruka

A) Práva a povinnosti z vadného plnění

l. Dílo musí v době jeho předáni splňovat určený účel, odpovídat požadavkům sjednaným touto smlouvou a
požadavkům v předaných podkladech, na které smlouva odkazuje, být bez právních vad, případně mít
vlastnosti obvyklé, nejsou-li stanoveny.

2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a
odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel
nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit
(reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odklad poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.

3. zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel
vady popíše a uvede, jak se projevují.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:

a) právo na bezplatné odstraněni reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy,
b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel

použije k odstraněni vad jinou odborně způsobilou osobu,
C) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
d) právo na odstoupení od smlouvy.

5. Volba mezi možnostmi a) - d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne
doručení oznámení vad, kterou z možností a) - d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo
z odpovědnosti za vady a) - d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstraněni reklamovaných vad. Až
do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může ale objednatel své právo změnit na právo na
přiměřenou slevu z ceny.

6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované závady nejpozději do 15 dnů od oznámení
dle charakteru závady (v případě havarijního stavu neprodleně), pokud nebude písemně s objednatelem
dohodnuto jinak. Reklamované vady nebo nedodělky musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do
60 dnů od zahájení oprav, není-li s objednatelem písemně dohodnut jiný termín. Pokud zhotovitel neodstraní
vady v terminu vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad) nebo v
jiném termínu písemně dodatečně dohodnutém s objednatelem, je v prodlení a zaplatí objednateli smluvní
pokutu (viz smluvní ujednání Smluvní pokuty).

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstraněni reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že
za ně neodpovídá.

8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel neprovede opravu v termínu
stanoveném touto smlouvou nebo v jiném termínu podle této smlouvy dohodnutém, může objednatel nechat
opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplaceni nákladů
vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
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9. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí způsobeny objednatelem nebo neoprávnčným

zásahem třetí osoby.

10. Lhůta pro uplatněni práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo
jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.

ll. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli zámku ve stejné délce
jako na celé dílo.

B) Záruka

l. Zhotovitel poskytuje na dílo zámku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu
záruky vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem, podklady, na které smlouva odkazuje, technickými
i jinými normami, právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.

2. Záruční doba je sjednána v délce 60 měsíců a začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla
objednatelem.

3. zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad
objednatel vady popíše a uvede, jak se projevuji.

4. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka (,,záruční vady"), má objednatel stejná práva jako u vad
z vadného plnění.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu
odstraňování vytknuté vady.

6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce
jako na celé dílo.

XIV. Zánik smlouvy

l. Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění - z důvodu podstatného porušení
povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem - odstoupením od smlouvy.

2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

a) prodlení zhotovitele s dokončením a odevzdáním díla delším 10 dnů nebo s plněním dohodnutého
termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z důvodů na straně zhotovitele,

b) přerušení či zastavení prací z důvodů na straně zhotovitele,
C) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo

pokyny objednatele,
d) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
e) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé

kvalitě),
f) vydáni rozhodnutí o insolvenci zhotovitele podle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení
g) postavení zhotovitele jako ,,nespolehlivého plátce" podle zákona o dani z přidané hodnoty.

Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů nebo v případě prodlení objednatele
s úhradou faktury, delším jak 30 dnů.

3. Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení je účinné
okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran
ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením
smlouvy, smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která
podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, provede zhotovitel soupis všech provedených
prací a činností, oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla, finanční vyčíslení provedených prací
a dodávek, zpracuje fakturu ohledně provedených prací a dodávek a vyzve objednatele k převzetí
provedených prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení a po převzetí provedených prací
uhradí zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupeni, na základě faktury (vystavené
ohledně převzatých prací a dodávek). Do třiceti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy provedou
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smluvní strany vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, nebude-li mezi smluvními stranami písemně
dohodnuta jiná lhůta.

5. V případě odstoupeni objednatelem z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody
způsobené mu odstoupením od smlouvy.

6. Zhotovitel současně do 10 dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí staveniště a zabezpečí stavbu
proti poškození. Pokud zhotovitel v uvedené lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo
zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

7. V případě předčasného ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem.

XV. Další smluvní ujednání
l. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z

údajů uvedených v Článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo.
Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní
straně.

2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako subdodávku vyhotovení celého díla. Zhotovitel je oprávněn uzavřít
smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze se subdodavateli, které navrhl v nabídce. Změna
subdodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě prokazatelného souhlasu objednatele.

3. Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze
na základě písemného souhlasu objednatele.

4. V případě zrněny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace
v chybějícím rozsahu ve své nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci
nového subdodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.

5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde
k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou
platností u místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby
nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění
povinností smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že není možné na základě ustanovení 1895 občanského zákoníku postoupit
práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

položkový rozpočet, jako příloha č. l,
Další specifikace díla, jako příloha č. 2,
Harmonogram prací, jako příloha č. 3,

9. Pro změnu nebo zrušení smlouvy platí mezi smluvními stranami tyto podmínky: l) za návrh (nabídku) na
změnu nebo zrušení smlouvy je ze strany objednatele považován návrh schválený příslušným orgánem
objednatele, 2) návrh (nabídka) na změnu či zrušení smlouvy musí být písemná, 3) dohoda o změně nebo
zrušeni smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou smluvních stran na jednom písemném
smluvním dokumentu označeném jako dodatek, 4) mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsens
o všech smluvních podmínkách bez odchylek, 5) faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas
se změnou či zrušením smlouvy.

10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES - GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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XVI. Smluvní pokuty

Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení se zaplacením
faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti.

Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.

Objednatel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím
díla, které bude dokončené a bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s
provedením díla.
Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání (provedení) díla
s vadami nebo nedodělky, které nebudou drobné a ojedinělé (drobné a ojedinělé ve smyslu § 2628 O.z.). Je
věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, obsaženým v soupisu vad v protokolu o předání a
převzetí díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000 KČ z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu)
a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý den prodlení s odstraněním každé
jednotlivé vady nebo nedodělku reklamovaných po převzetí díla nebo v záruční době. Smluvní pokutu platí
zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000 kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi
k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po
dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ z ceny díla bez DPH za porušení smluvního ujednání
ohledně poddodavatelů.

V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
50.000 KČ bez DPH.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení
s prováděním díla podle harmonogramu prací.

Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody. Sjednané sankce hradí povinná strana
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná strana doručí druhé smluvní
straně písemné vyúčtování sankce.
Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č.
235/2004 Sb., tuto skutečnost objednateli nahlási nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na
základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabyde právni moci. V případě porušení této povinnosti se
zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve
výši 50.000 kč.

15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená
zánik nároku na smluvní pokutu.

XVII. Závěrečná ujednání

l. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu
opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatele (okamžikem, kdy písemné vyhotovení
smlouvy podepsané zástupcem jedné smluvní strany, podepíše zástupce druhé smluvní strany) a je účinná
dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
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fĽvní strany se dohodly, že reglstracl smlgvy podle zákona č. 340/2015 Sb. (,,zákon o registru smluv")

Dzpečí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve
' smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění podle platných právních předpisů

bez stanovení dalších podmínek.

4. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou
formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.

.b

5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit
tuto smlouvu jinou než písemnou formou, se vylučuje.

6. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránici řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného
odkladu oznámit druhé straně.

7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.

"" " 8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě,
srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

9. Statutární město Brno, Městská část Bmo-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinnost
dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).

DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

"JMán' VBmědn,

ředitelka mateřské školy Mgr.Blažena Urbánková
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