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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2016-010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika — Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Za kterou jedná: Jng. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. 
Července 2015 vydaného ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů
Kontaktní osoba
- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM):
- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jůn

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu a FM

Svatoplukova 84, 662 10 Brno 
dále také jen ..objednatel" na straně jedné

a

2. Radek Šoural
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu ve Vyškově pod č.j.: ŽVá/783P006 ST dne 
30.11.2006

Palánek 250/1. 682 01 Vyškov

72335840 ...
CZ72335840

Místo podnikáni:
Bytem:
1Č:
DIČ:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Tel., mobil:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ihgma5z 
Adresa pro doručování: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov

kontaktní osoba: Michal Šoural I

dále také jen „zhotovitel"1 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky „Stavební opravy na b.č. 2 kasárna Bučovice” tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva”):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění opravy omítek, maleb, PVC, výměna el. osvětlení, výměna otopných 
těles, stoupaček, izolace potrubí a nátěry na b.č. 2 v areálu Kasárna Jiřího z Poděbrad posádka 
Bučovice s cílem bezpečného provozu.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Stavební 
opravy na b.č. 2 kasárna Bučovice”, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze 
č.l smlouvy.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního povolení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhútě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen 
„vícepráce”).

2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

2/12



MO evid. č. smi.: 6440-0003-2016-010

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

5.676.497,20 Kč bez DPH
(slovy: pětmilionůšestsetsedmdesáíšesttisícčtyřistadevadesátsedmkoruíidvacethaléřů českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 1.192.064,41 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
6.868.561,61Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do 

výše cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., 
platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací 
neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: 10. pracovní den od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je 
povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke 
vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: 3.10.2016

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí
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domluvě.
4.5. Místem plnění je b.č. 2 v areálu Kasárna Jiřího z Poděbrad posádka Bučovice.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Obj ednatel pověřil j ako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5,4.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro 
realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých 
k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá 
opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona Č. 
309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlád č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Náklady zhotovitele stavby 
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. 
V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu 
práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli 
ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracovíště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí.
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V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště-pracoviště a během výstavby řádně 
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. 
Zhotovitel zajistí i podrobné geodetické vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho 
správnost.

5.9. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.10. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a odíraný zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.11. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště, včetně oplocení oddělujícího staveniště od zbylého 
areálu kasáren.

5.12. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.13. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.14. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.15. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.16. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a 
udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.17. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.18. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn
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5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní sírany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb.. o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, 
je zástupce zhotovitelenovinei^Mjracovnícl^inťNoředenyjroUaTatghy^^OTg^jsemně
r- ■ 1 :... ... . I _ .. _..H ......
do stavebního-mont!^mn^aemKU^^D^^^?ro^oenH«5ntroly^estliž^ekontaktní osoba 
(TDO) nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i 
v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel 
si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude 
zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních 
ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 
3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si 
vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 

může nařídit jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla 
předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně 
prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 
určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, 
provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a 
umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je 
uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při prováděni díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této
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smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla v ČI. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným 
termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo 
předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude 
sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve 
věcech technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Dílo bude po dokončení objednateli předáno po částech.
7.4. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 

bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ..faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného 
plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČ:" 60162694, DIČ: CZ 60162694
Česká republika — Ministerstvo obrany, Tychonova 1,160 00 Praha 6, Agentura
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12,110 05 Praha 1
Příjemce : Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého,
682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura — daňový doklad41;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
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d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Objednatel má právo započítat i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předám věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.
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10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace není-Ii jiné dohody.. Po uplynutí této lhůtyje objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto 
vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny Škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad v zápisu o předání a převzetí 
díla nebo vad podle Článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.5. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

11.6. V připadě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.8. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.23. smlouvy a
objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání 
nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele 
dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i 

započatý den prodlení.
11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 15 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném
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uplynutí lhůty.
11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 

vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy knim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;
nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo 
uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb„ o 
ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.
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13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuj e:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění obj ednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 3 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
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prostřednictvím doporučeně poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouv v.
14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemnosti tak, že pi-činnost 

se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozdč.i třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a lo bez ohledu na to, zda se adresát teto 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. noní-Ii doručována datovou schránkou.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu t; 2 odst. I zákona č. 106/1 ow Sh . 
o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů, povinným subjektem a 
souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu 
neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovné je p síran v 
této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném 
zněni, jakož i všech úkonu a okolnosti s touto smlouvou přímo souvisejících, pokut; lim 
nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. I uxo smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatku, 
potvrzených a podepsanýeh oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součásti smlouvy.

14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stai evenveh 

obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
14.8. i ato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.1. 1 ato smlouva má 12 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. I: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) — počet listů: 19

za obfědmileíť za zhotoviíe/e

lne,. Pav e! dun Radek Šoural
Ředitel OPN!
Česká republika-Ministerstvo obrany 

Agentura hospodaření s uoinov itým 
majetkem

-i OP ýý í) , 'fé
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Příloha č. 1 k SoD č. 6440-0003-2016-010

"Stavební opravy na b.č. 2 Kasárna Bučovice"

P.č. Budova JM Množství
Cena za jednotku Cena celkem bez

bez DPH DPH

1 Oprava omítek, maleb, PVC, výměna el. osvětlení na b.č, 2 Kasárna Bučovice kpl 1

2 Výměna otopných těles, stoupaček, izolace potrubí a nátěry na b.č. 2 Kasárna Bučovice kpl 1

Celkem celkem bez DPH 21% 5 676 497,20 Kč
DPH 21% činí 1 192 064,41 Kč
Celková cena zakázky včetně DPH činí 6 868 561,61 KČ

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími 
parametry.



Výkaz výměr zakázky - “ stavební opravy b.č. 2 v Kasárnách Jiřího z Poděbrad, Bučovice'’

P.£. Práce JMI Množství
b.Č-002

1
demontáž, dodávka, montáž drát FeZn 8, přichycení na stávající okapový plech, připojení na stávající svod
hromosvodového vedení m 76,00

2 demontáž, dodávka, montáž, hromosvodových SS svorek ks 50,00
3 demontáž, dodávka, montáž, hromosvodových SK svorek (křížových) ks 4,00
4 demontáž, dodávka, montáž, podpěr hromosvodového vedeni do stěny ks 6,00
5 demontáž, dodávka, montáž, jímací tyče ks 1,00
6 demontáž, dodávka, montáž podpěr hromosvodového vedeni na plochou střechu ks 7,00
7 odstranění kovových držáků pro lávky ks 6,00
8 očištěni stávající střešní izolace, prořezání bublin, odstraněni náletů m2 182,00
9 odstranění zvětralé venkovní omítky m2 6,00

10 dodání a montáž dvouvrstvé venkovní omítky, (hrubá, jemná ) včetně penetrace, a 2x fasádní nátěru m2 6.00
11 provedení oprav- připevněni stávajícího poz. oplechování m 55,00
12 dodáni a montáž podkladní penetrace m2 182,00
13 dodáni a montáž modifikovaného pásu s posypem POLYELAST EXTRA DE5IGEN tl 4,2 mm m2 182,00
14 dodání a montáž kotvicích lišt r.š, 100 mm z pozink. plechu včetně kotvících prvků m 55,00
15 dodáni a montáž ochraných stříšek na odvětráni prům. 150 ks 4,00
16 dodání a montáž ochraných stříšek na odvětrání prům. 140 ks 1,00
17 dodání a montáž ochraných stříšek na odvětrání prům. 100 ks 1,00

schodiště celé
18 odstraněni dřev, obložení m2 20,00

19 odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů na celém schodišti m2 458,00

20 odstraněni vnitřních jemných omítek stěn a stropů na celém schodišti m2 458,00
21 odstraněni vnitřní hrubé omítky, očištění zdivá m2 50,00
22 dodání a provedení vnitrní hrubé omítky m2 50,00

23 dodání a provedení hloubkové penetrace stěn a stropů m2 458,00

24 dodáni a provedeni srovnáni stěn - lepidlo, perlinka m2 458,00

25 dodáni a provedeni vnitřních jemných omítek stěn a stropů (kovové rožky - špalety oken, rohů, atd.) m2 458,00

“Cěřía za

jednotku bez 

DPH
Cena celkem 

bez DPH



CjQi

26 dodáni a provedeni výmalby. 2 x primalex standard bílý, m2 458,00

27 odstraněni zábradlí schodiště m 27,20

28
dodáni a montáž tenkovrstvý ocelový uzavřený profil s obdélníkovým průřezem 60/40/2,5 mm, žárový pozink, 
práškový lak komaxit, odstín dle výběru zadavatele, stojky vždy u zdí a rozteč mezi stojkami 1600 -1750 mm m 22,10

29
dodáni a montáž tenkovrstvý ocelový uzavřený profil s obdélníkovým průřezem 25/15/1,5 mm, žárový pozink,
práškový lak komaxit, odstiň dle výběru zadavatele, příčky vodorovné ve třech řadách m 71,50

30
dodáni a montáž tenkovrstvý ocelový uzavřený profil s kruhovým průřezem 70/1,5 mm - madlo, žárový pozink,
práškový lak komaxit, odstín dle výběru zadavatele, výška madla 1000 x 1100 mm m 27,20
chodby

31 Odstraněni dřev. obloženi m2 10,00

32 odstraněni všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn a stropů m2 2 203,00

33 odstranění vnitřních jemných omítek stěn a stropů m2 2 203,00
34 odstranění vnitřní hrubé omítky, otištěni zdivá rn2 110,00
35 dodáni □ provedení vnitřní hrubé omítky m2 110,00

36 dodán & provedeni hloubkové penetrace stěn a stropů m2 2 203,00

37 dodání a provedení srovnáni stěn - lepidlo, perlinka m2 2 203,00

38
dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn a stropů (kovové rožky, - épaíety oken , rohů, dilatační profily 
atd.) m2 2 203,00

39 dodání a provedeni výmalby, 2 x primalex standard bílý. m2 2 203,00
přízemi - místnosti

40 odstraněni litého podlahy m2 247,00
41 odstraněni PVC včetně soklu ( PVC, nebo dřevěných) m2 494,00
42 odstraněni vyrovnávací stěrky pod PVC m2 247,00
43 dodáni a provedení lokálních oprav betonové podlahy m2 49,00
44 dodáni a provedeni penetračního nátěru m2 494,00
45 dodání a provedení samonivelačni hmoty do 10 mm m2 494,00

46
dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC ■ fatra novoflor extra gmo$ ti. 2 mm, včetně lepeni,
svařeni + dodání a lepeni PVC soklu, barva dle výběru zadavatele m2 494,00

47 odstraněni dřev, obložení m2 25,00

40 odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn m2 1 439.00

49 odstraněni vnitřních jemných omítek stěn m2 1 439,00
50 odstraněni vnitřní hrubé omítky, očištěni zdivá m2 386,00



51 dodání a provedení vnitrní hrubé omítky m2 386,00

52 dodán a provedení hloubkové penetrace stěn, m2 1 439,00

53 dodání a provedeni srovnáni stěn - lepidlo, periinka m2 1 439,00

54 dodání a provedeni vnitřních jemných omítek stěn (kovové rožky - špalety oken , rohů, ald.) m2 1 439,00

55 dodání a provedení výmaiby, 2 x primalex standard bílý, m2 1 439,00

56

dodáni a montáž sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, t x opláštěná, 
bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RFI tl. 12,5mm, dodáni a provedeni konstrukčních profilů, 
doplňkových profilů a lišty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásky, závěsy a spojky, dráty sokem, stavěči 
šrouby a další mat. pro montáž sádrokartonového stropu m2 494,00

57 dodání a provedení penetrace před malováním m2 494,00
58 dodání a provedení výmaiby stropu 2x primalex standard bílý m2 494,00
59 odstranění vnitřních vlhkých zasolených omilek m2 50.00
60 provedení očištění spár do hl. 1-2 cm, očištěni zdivá kartáček m2 50,00
01 dodáni a provedeni podkladního podstřiku, sanační potlhoz m2 50, Oď
62 dodáni a provedení sanančnl vyrovnávací podkladní omítky m2 50,00
63 dodání a provedení sananční omítky m2 50,00
64 dodáni a provedení finální ušlechtilé omitky m2 50.00
65 dodáni a provedení hydrofcbního nátěru m2 50,00
66 dodáni a provedení zazdění otvorů ve zdi m3 1,00
67 demontáž vnitřní dveře plné 60/197 ks 10,00

68 demontáž vnitřní dveře plné 80/197 ks 3,00

69 demontáž vnitřní dveře plné 90/197 ks 19,00

70 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/L ks 1,00

71 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/P ks 9,00

72 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 80/197/L ks 1,00

73 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 80/197/P ks 2,00

74 dodáni a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/L ks 0,00

75 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/P ks 10,00

76 dodáni a montáž zámku, vl. Fab, štítů a klik ks 32,00



77 dodání a montáž dveřní jmenovka SINGLE rožni, 210 x 148 mm, montáž do zdivá ks 21,00

78 dodání a instalace označení WC MIZ ks 8,00

79 odstranění nátěru zárubní, pfebroušení, tmelení 60/197 ks 10,00

80 odstraněni nátěru zárubní, přeb rouše ní, tmetení 80/197 Its 3,00

81 odstranění nátěru zárubní, přebroušení. tmelení 90/197 ks 19,00
82 dodáni a nátěr 2árubní, základ 1x 60/197 ks 10,00
83 dodání a nátěr zárubní, základ 1x 80/197 ks 3,00
84 dodání a nátěr zárubní, základ 1x 90/197 ks 19,00
85 dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 60/197 ks 10,00
86 dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 80/197 ks 3,00
87 dodání a nátěr zárubni, lak vrchní 2x 90/197 ks 19.00
88 demontáž, dodání a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 60 cm ks 10,00
89 demontáž, dodáni a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm ks 3,00
90 demontáž, dodání a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 90 cm ks 19,00

1. patro
91 odstranění litého podlahy m2 305,50
92 Odstranění PVC včetně soklů { PVC, nebo dřevěných) m2 611,00
93 odstraněni vyrovnávací stěrky pod PVC m2 305,00
94 dodání a provedeni lokálních oprav betonové podlahy m2 61,00
95 dodání a provedení penetračního nátěru m2 611,00
96 dodání a provedení samonivelačni hmoty do 10 mm m2 611,00

97
dodáni a provedeni pokládky podlahové krytiny z PVC - fatra novoflor extra amos ti, 2 mm, včetně lepeni,
svaření + dodání a lepení PVC soklu, barva dle výběru zadavatele m2 611,00

98 odstranění dřev, obložení m2 20,00

99 odstranění všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn m2 1 501,00

100 odstranění vnitřních jemných omítek stěn m2 1 601,00
101 odstranění vnitřní hrubé omítky, očištěn! zdivá m2 422,00

102 dodání a provedení vnitřní hrubé omítky tn2 422,00

103 dodán a provedeni hloubkové peneirace stěn m2 1 501,00

104 dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, perlínka m2 I 501,00

105 dodání a provedení vnitřních jemných omítek stěn (kovové rožky - špalety oken , rohů, atd.) m2 1 501,00

106 dodání a provedení výmalby, 2 x primalex standard bílý, m2 1 501,00



107

dodání a montáž sádrokartonového podhledu Rigips systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1 x opláštěná, 
bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RFI tl. 12,5mm, dodáni a provedení konstrukčních profilů, 
doplňkových profilů a lišty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěči 
šrouby a další mat. pro montáž sádrokartonového stropu m2 611,00

108 dodáni a provedení penetrace před malováním m2 611,00
109 dodání a provedeni výmalby stropu 2x primalex standard bílý m2 611,00
110 odstraněni vnitřních vlhkých zasolených omítek m2 10,00
111 provedeni očištěni spár do hl, 1-2 cm, očištění zdivá kartáček rm2 10,00
112 dodáni a provedení podkladního podstfiku, sanační podhbz rn2 10,00
113 dodáni a provedení sananČni vyrovnávací podkladní omítky m2 10,00
114 dodáni a provedení sanančnl omítky m2 10,00
11b dodáni a provedeni tinálnl ušlechtilé omítky m2 10,00
116 dodáni a provedeni hydrofobního nátěru m2 10,00
117 dodání a provedení zazdění otvorů ve zdi m3 1,00
118 demontáž vnitřní dveře plné 60/197 ks 7,00

119 demontáž vnitřní dveře plné 80/197 ks 1,00
120 demontáž vnitřní dveře plné 90/197 ks 20,00

121 dodáni a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/L ks 7,00

122 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 80/197/P ks 1,00

123 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/L ks 6,00

124 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/P ks 14,00

125 dodáni a montáž zámku, vl, Fab, štítů a klik ks 28,00

126 dodání a montáž dveřní jmenovka SINGLE rozm 210 x 148 mm, montáž do zdivá ks 20,00

127 dodáni a instalace označení WC M/Ž ks 8,00

128 odstranění nátěru zárubnl, přebreušení, tmelení 60/197 ks 7,00

129 Odstraněni nátěru zárubní, pfebroušení, tmeleni 80/197 ks 1,00

130 odstranění nátěru zárubní, pfebroušení. tmelení 90/197 ks 20,00
131 dodáni a nátěr zárubnl, základ 1x 60/197 ks 7.00
132 dodání a nátěr zárubnl, základ 1x 80/197 ks 1,00



133 dodáni a nátěr zárubní, základ Ix 90/197 ks 20,00
134 dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 60/197 ks 7.00
135 dodáni a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 80/197 ks 1,00
136 dodání a nátěr zárubní, íak vrchní 2x 90/197 ks 20,00
137 demontáž, dodání a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 60 cm ks 7,00
138 demontáž, dodání a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm ks 1,00
139 demontáž, dodání a montáž práh bukový a povrchovou úpravou dálka 90 cm ks 20,00

2.patro

140 odstraněni litého podlahy m2 320.00
141 odstraněni PVC včetně soklů (PVC, nebo dřevěných) m2 640,00
142 odstraněni vyrovnávací stěrky pod PVC m2 320,00
143 dodání a provedení lokálních oprav betonové podlahy m2 64,00
144 dodání a provedení penetračního nátěru m2 640,00
145 dodáni a provedení samonivelační hmoty do 10 mm m2 640,00

146
dodání a provedení pokládky podlahové krytiny z PVC - fatra novoflor extra amos tl, 2 mm, včetně lepení,
svařeni + dodání a lepeni PVC soklu, barva dle výběru zadavatele m2 640,00

147 odstranění dřev, obložení m2 20,00

148 odstraněni všech vrstev maleb a ochranných nátěrů stěn m2 1 413,00

149 odstraněni vnitřních jemných omítek stěn m2 1 413,00
150 odstranění vnitřní hrubé omítky, očištěni zdivá m2 410,00
151 dodání a provedení vnitřní hrubé omítky m2 410,00

152 dodán a provedení hloubkové penetrace stěn m2 1 413,00

153 dodání a provedení srovnání stěn - lepidlo, periinka m2 1 413,00

154 dodání a provedení vnitřních jemných omítek stén (kovové rožky - épalety oken , rohů, atd.) m2 1 413,00

155 dodání a provedení výmafby, 2 x primalex standard bílý, m2 1413,00

156

dodání a montáž sádrokartonového podhledu Rigíps systém PK 12, kovová konstrukce CD a UD, 1 x opláštěná, 
bez tepelné izolace, desky protipožární impregnované RR tl. 12,5mm, dodáni a provedení konstrukčních profilů, 
doplňkových profilů a líšty, hmoždinky, vruty, šrouby, tmely, pásky, závěsy a spojky, dráty s okem, stavěči
Šrouby a další mat. pro montáž sádrokartonového stropu m2 640,00

157 dodáni a provedeni penetrace před malováním m2 640,00
158 dodání a provedení výmalby stropu 2x primalex standard bílý m2 640,00
159 odstranění vnitřních vlhkých zasolených omítek m2 5,00
160 provedení očištění spár do hl. 1-2 cm, očištěni zdivá kartáček rn2 5,00



161 dodání a provádění podkladního podstřiku, sanační podhoz m2 5,00
162 dodání 8 provedení sananční vyrovnávací podkladní omítky m2 5.00
163 dodání a provedení sananční omítky m2 5,00
164 dodání a provedení finální ušlechtilé omítky m2 5.00
165 dodání a provedení hydrofobnlho nátěru m2 5,00
166 dodání a provedení zazděni otvoru ve zdi rri3 1,00
167 demontáž vnitřní dveře plné 60/197 ks 6,00

160 demontáž vnitřní dveře plné 807197 ks 5,00

169 demontáž vnitřní dveře plné 90/197 ks 14,00

170 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/L ks 3,00

171 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 60/197/P ks 3,00

172 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 80/197/L ks 2,00

173 dodáni a montáž vnitřní dveře plné bílé 80/197/P ks 3,00

174 dodáni a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/L ks 8.00

175 dodáni a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/P ks 6,00

176 dodání a montáž zámku, vl, Fab, štítů a klik ks 25,00

177 dodání a montáž dveřní jmenovka SINGLE rozm. 210 x 148 mm, montáž do zdivá ks 18,00

178 dodání a instalace označení WC M/Ž ks 7,00

179 odstranění nátěru zárubní, přebroušeni, tmelení 60/197 ks 6,00

180 odstranění nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 80/197 ks 6,00

181 odstraněni nátěru zárubní, přebroušení, tmelení 90/197 ks 14,00
182 dodání a nátěr zárubní, základ 1 x 60/197 ks 6.00
183 dodáni a nátěi zárubní, základ 1x 80/197 ks 5,00
184 dodání a nátěr zárubní, základ 1x90/197 ks 14,00
185 dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 60/197 ks 6,00
186 dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 80/197 ks 5,00
187 dodání a nátěr zárubní, lak vrchní 2x 90/197 ks 14,00
188 demontáž, dodání a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 60 cm ks 6,00
189 demontáž, dodáni a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 80 cm ks 5,00
190 demontáž, dodáni a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 90 cm ks 14,00



Ls>

u půdy

191 demontáž: vnitřní dveře piné 90/197 ks 2,00

192 dodáni a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/L ks 1,00

193 dodání a montáž vnitřní dveře plné bílé 90/197/P ks 1,00

194 dodáni a montáž sámku, vl. Fab, štítů a klik ks 2,00

195 dodání a montáž dveřní jmenovka SINGLE rozm. 210 x 148 rmn, montáž do zdivá ks 2,00
198 odstraněni nátěru zárnbnf, přebroušenf, tmeleni 90/197 ks 2,00
197 dodání a nátěr zárubnl, základ 1x 90/197 ks 2,00
198 dodáni a nátěr zárubnl. lak vrchní 2x 90/197 ks 2,00
199 demontáž, dodání a montáž práh bukový s povrchovou úpravou délka 90 cm ks 2,00
200
201 odstraněni nátěru hydrantové skříně rozm. 65 x 65 cm ks 3,00
202 dodání a nátěr hydrantové skříně, základ rozm. 65 x 85 cm ks 3,00
203 dodáni a nátěr hydrantové skříně, lak vrchní rozm. 65 x 65 cm, značeni dle CSN ks 3,00

vsťupiifdveTe na RV
204 vysekáni terasa a podkladního betonu rozm. 1,5 x 0,5 x 0,2 m m3 0,15
205 dodání a provedeni betonu, včetně Kari sítě m3 0,15
208 dodání a provedeni dlažba keramická, vyspárování, sokl m2 0,75
207
208 servis plastových oken a dveří, seřízení (celá budova) ks 132,00
209 demontáž, dodání a montáž okenního kování, včetně kliky do plastového prvku - ventilačka ks 8,00
210 lešení .montáž, demontáž kpl 1,00

přízemi bud.Č.2

211
demontáž, dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadnikem, barva bílá, Al-
mřížka. včetně zdroje, montáž na strop ks 20,00

212 dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 na prodlouženi přívodu do zářivkového osvětleni m 20,00
213 demontáž, zpětná montáž stávajících zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadnikem ks 56,00
214 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.1 ABB classic uložení v krabici KU 68 ks 24,00
215 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.6 ABB classic uloženi v krabici KU 68 ks 10,00
216 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 ABB classic uloženi v krabici KU 68 ks 3,00
217 demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uložení v krabici KU 68 ks 55,00

místnost č.4

218 demontáž, odpojeni, ukončeni žárovkového svítidla ks 1,00



219 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 1,00
místnost Ě.7

220 demontáž, odpojeni, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00
221 demontáž, odpojení, zaslepeni vypínače ks 1,00

místnost c.14

222 demontáž, odpojení, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00
223 demontáž, odpojeni, zaslepeni vypínače ks 1,00

místnost č.15

224 demontáž, odpojení, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00
225 demontáž, odpojení, zaslepeni vypínače ks 1,00

místnost č.20

226 dodávka, montáž, lišty LV 16x12, uchycení na hmoždinky do zdi m 32,00
227 dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx2,5 m 23,00

228
dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cxl,5 pro přidané zářivkové osvětlení, napojené na stávající rozvod 
elektroinstalace m 12,00

229
dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uložení do panelové krabice, napojené na stávající rozvod 
elektroinstalace ks 2,00

230 dodávka montáž panelové krabice pro zásuvku 2x23QV uchyceni na hmoždinky do zdi ks 2,00
místnost č.21

231 dodávka, montáž, lišty LV 16x12, uchycení na hmoždinky do zdi m 10,00
232 dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx2,5 m 11,00

233
dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uloženi do panelové krabíce, napojené na stávající rozvod
elektroinstalace ks 1,00

234 dodávka montáž panelové krabice pro zásuvku 2x230V uchyceni na hmoždinky do zdi ks 1,00
235 demontáž, odpojení, ukončeni žárovkového svítidla ks 1,00

236 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 1,00
místnost £.23 WC

237 demontáž, dodávka, montáž, lišty LV 20x20, uchyceni na hmoždinky do zdi a stropu m 17,00

238 demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 m 22,00
239 demontáž, dodávka, montáž vypínače č.1. VDT ks 1,00

240
demontáž, dodávka, montáž zářivkového osvětleni MODUS V3, IP 65, čirý kryt, elektronický předfadník, včetně
zdroje, montáž na strop ks 4,00



241 odstraněni nátěru rámu rozvaděče, přebroušenl 220'110cm m2 2,00
242 dodáni, montáž nátěru rámu rozvaděče 220*110 cm 2 x vrchní lak - bílá barva m2 2,00
243 dodání, montáž nových dveří rozvaděče, barva bílá komaxit 220*110cm, včetně rozvaděč, zámku ks 1,00
244 dodáni, montáž, samolepicích bezpečnostních tabulek 3 kombinace ks 1,00
245 odstranění nátěru rámu rozvaděče, přebrouěenl 80*8Gcm m2 1,00
246 dodáni, montáž nátěru rámu rozváděče 80*80 cm 2 x vrchní lak - bílá barva m2 1,00
247 dodáni, montáž nových dveří rozvaděče, barva bílá komaxit 80*80cm.včetně rozvaděč, zámku ks 1,00
248 dodání, montáž, samolepících bezpečnostních tabulek 3 kombinace ks 1,00

1. patro budč.2

249
demontáž, dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadníkem, barva bílá, Ai- 
mřížka, včetně zdroje, montáž na strop ks 64,00

250 demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 na prodlouženi přívodu clo zářivkového osvětleni m 64,00

251
demontáž, zpětná montáž stávajících zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadn[korn
ého dba ks 28,00

252 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.1 ABB classic uloženi v krabici KU 68 ks 26,00
253 demontáž, dodávka, montáž vyp č.6 ABB classic uložení v krabici KU 68 ks 6,00

254 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 ABB classic uložení v krabici KU 68 ks 2,00
255 demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uložení v krabici KU 68 ks 48,00

místnost č.41

256 demontáž, odpojeni, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00
257 demontáž, odpojení, zaslepeni vypínače ks 1,00

258 dodávka, montáž, lišty LV 16x12, uchyceni na hmoždinky do zdi m 16,00
259 dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx2,5 m 16,00

260
dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uloženi do panelové krabice, napojené na stávající rozvod 
elektroinstalace ke 3,00

261 dodávka montáž panelové krabice pro zásuvku 2x230V uchycení na hmoždinky do zdi ks 3,00
místnost fc.36

262 demontáž, odpojení, ukončeni žárovkového svítidla ks 1,00
263 demontáž, odpojení, zaslepeni vypínače ks 1,00

místnost č.35

264 demontáž, odpojení, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00
265 demontáž, odpojení, zaslepení vypínače ks 1,00

místnost Č,33



266 demontáž, odpojeni, ukončeni Žárovkového svítidla ks 1,00
267 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 1,00

místnost č.31

296 demontáž, odpojení, ukončeni žárovkového svítidla ks 1,00

269 demontáž, odpojení, zaslepení vypínače ks 1,00
místnost 6.24 chodba

270 demontáž, odpojeni, zaslepeni vypínače ks 2,00
271 demontáž stávající lišty kabelového vedení m 40,00

272 montáž, stávajících kabelu, zasekánl do zdivá 4ks CYKY 3Jx1,5 m 40,00
místnost č.25 WC

273 demontáž, dodávka, montáž, lišty LV 20x20, uchyceni na hmoždinky do zdi a stropu m 17,00
274 demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 m 22,00
275 demontáž, dodávka, montáž vypínače č.1. VDT ks 1,00

276
demontáž, dodávka, montáž zářivkového osvětlení MODUS V3, IP 65, čirý kryt, elektronický předřadník, včetně 
zdroje, montáž na strop ks 4,00

277 odstraněni nátěru rámu rozvaděče, přebroušení 100*80cm m2 1,00
278 dodáni, montáž nátěru rámu rozvaděče 100*80 cm 2 x vrchni lak - bílá barva m2 1,00
279 dodáni, montáž nových dveří rozvaděče, barva bílá komaxit 100*80cm,včRtně rozvaděč, zámku ks 1,00
280 dodáni, montáž, samolepících bezpečnostních tabulek 3 kombinace ks i,00

2, patro bud.č.2

201
demontáž, dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým pfedfadnlkem, barva bílé, A!~
mřížka, včetně zdroje, montáž na strop ks 40,00

282 demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 na prodlouženi přívodu do zářivkového osvětlení m 40,00

283
demontáž, zpětná montáž stávajících zářivkových svítidel MODUS 2x3GW s elektronickým předfadnikem- 
chodba ks 52,00

284 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.1 ABB classíc uloženi v krabici KU 68 ks 25,00

265 demontáž, dodávka, montáž vyp.c.6 ABB classic uloženi v krabici KU 68 ks 6,00

286 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.5 ABB classic uloženi v krabici KU 60 ks 3,00

287 demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uloženi v krabici KU 68 ks 45,00
místnost 6,63

288 demontáž, odpojeni, ukončeni žárovkového svítidla ks 1.00
289 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 1,00



Crčí

místnost 6.62

290 demontáž, odpojeni, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00

291 demontáž, odpojení, zaslepeni vypínače ks 1,00
místnost 6.61

292 demontáž, odpojen!, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00

293 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 1,00
místnost č.62

294 demontáž, odpojeni, ukončení žárovkového svítidla ks 1,00

295 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 1,00
místnost 6.47 chodba

296 demontáž, odpojeni, zaslepení vypínače ks 4,00
místnost 6.46 WC

297 demontáž, dodávka, montáž, lišty LV 20x20, uchyceni na hmoždinky do zdi a stropu m 17,00

298 demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 m 22,00

299 demontáž, dodávka, montáž vypínače 6.1. VDT ks 1,00

300
demontáž, dodávka, montáž zářivkového osvětlení MODUS V3, IP 65, čirý kryt, elektronický předřadník, včetně
zdroje, montáž na strop ks 4,00

301 odstranění nátěru rámu rozvaděče, přebraušení 100*80em m2 1,00

302 dodání, montáž nátěru rámu rozvaděče 100'8Q cm 2 x vrchní lak - bílá barva m2 1,00

303 dodání, montáž nových dveří rozvaděče, barva bílá komaxit 1 Q0*80cm,včetně rozvaděč, zámku ks 1,00

304 dodání, montáž, samolepících bezpečnostních tabulek 3 kombinace ks 1,00
půda budova č.2

305
demontáž, dodávka, montáž zářivkových svítidel MODUS 2x36W s elektronickým předřadníkem, barva bílá, Al-
mřižka, včetně zdroje, montáž na strop ks 13,00

306 demontáž, dodávka, montáž kabelu CYKY 3cx1,5 na prodloužení přívodu do zářivkového osvětleni m 13,00
307 demontáž, dodávka, montáž vyp.č.1 ABB elassie uložení v krabici KU 68 Ks 6,00
308 demontáž, dodávka, montáž zásuvky ABB classic 2x230V uloženi v krabici KU 68 ks 3,00

bud.č,7 obvaziStě

309 dodávka, montáž, lišty LV 16x12, uchyceni na hmoždinky do zdi m 8,00

310
dodávka, montáž kabelu CYKY 3Cx1,5 pro přidané zářivkově osvětlení, napojené no stávající rozvod 
elektroinstalace ni 10,00

t

i



311

312
313
314
315
316

demontáž, dodávka' montáž zářivkových svítidel MODUS 2x3SWlTelektroniekým předfadiiikem, bařvátiílá, Af
mřížka, včetně zdroje, montáž na strop

zakryti zaftzovscioh předmětů a nábytku
dodávka, montáž dílčí revizní zprávy po budovách eleklro dle ČSM 33 1500 (33 2000-6)

nakládka, vykládka a odvoz Kovového materiálu na PS 0624 Vyěkov do vzdálenosti 25 km
vyklizeni staveniště, Úklid pracoviště po opravách - průběžný a závěrečný
odvoz a uloženi odpadu na skládku

pozru Výška místností 3,60 m, do WC kahln zámky dle liyg, normy -ukazatel otevřeno/ zavřeno

veákoré práce budou probíhat za plného pracovního režimu n útvaru

Nové osazené dveře budou osazeny na stávající zárubnč, nutná pflpa&ovat, podříznout apod.
U specificky označeného zboži (výrobku) se přlpou&tl obdobné plnéni se stejnými něho vyžšimi parametry

Cena celkem bez DPH
DPH 21 % činí
Cena zakázky včetně DPH činí

!

-X ~ !



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpocat 1. . Vytápění JKSO
Objekt Název objektu SKP
001 Stavební část Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
205 Kasárna Bučovice Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtovat Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady ,

Z

R

N

HSV celkem Ztížené výrobní podmínky 0

P3V celkem Oborová přirážka 0

M práce celkem Přesun stavebních kapacit 0

M dodávky celkem Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem Zařízení staveniště 0

investora 0

HZS Kompletační činnost (!ČD) 0

ZRN+HZS ^^^^^HOstatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost.rákiady+HZS Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele V
Jméno :

Datum:

Podpis :

Jméno :

Datum:

Focp:s: ,

Z.

ICO: il |

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 1 220 365 Kč I
DPH 21,0 % 256 340 Kč
Základ pro DPH 0,0 >%— 0 Kč
DPH 0,0 % G Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM ! : ^ 1477MS:W

Poznámka :
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Stavba: 203 Kasárna Bučovice Rozpočet: 1
Objekt; 001 Stavební část Vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební áíl . HSV | PSV | Dďrtžvfea \ Mon^žž
3 Svislé a kompíetní konstrukce
713 Izolace tepelně
722 Vnitřní vodovod
733 Rozvod potrubí
734 Armatury
735 Otopná tělesa
767 Konstrukce zámečnické
783 Nátěry
096 Přesuny suti s vybouraných hmoí

CELKEM OBJEKT áe 6S6}. 111474l| o| - ■ ... 0c 25 228

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ %
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0
Oborová přirážka 0 0,0
Přesun stavebních kapacit 0 0.0
Mimostaveništní doprava 0 0,0
Zařízení staveniště 0 0,0
Provoz investora 0 ~OQl
Kompletační činnost (1CD) 0 Q,Q|
Rezerva rozpočtu 0 0,0

CELKEM VRN

žáWactna Kč

— .nim
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Položkový rozpočet
Výměna otopných těles, stoupaček, izolace potrubí a nátěr}' na b.č. 2 Kasárna Bučovice

Stavba : 203 Kasárna Bučovice Rozpočet: 1
Objekt: 001 Stavební část Vytápěni }

P.jS. ' Čísio položky • Název položky : . . ' ■ MJ. . množství j cer
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 3-1 Zazdění a zapraveni prostupů potrubí zdivém kus 102,30
2 3-2 Zabetonování a zapravení prostupů potrubí stropem kus 146,00 1

Celkem za 3 Svislé s .kompletní konstrukce 9
Dii; 713 izolace tepelné 1

3 7134O0S42R00 Odstranění izolace vláknité s konstr včetně úpravy ro2 103.00
4 713400843RQ0 Odstraněni izolace vláknité bez konstr. bez úpravy rti2 117,00
5 713463211U00 Izo! tep potrubí pauz AI fol+pás-50 m 325,00
6 713463212U00 Izoítep potrubí pouz Alíol+pás-100 m 179,00
7 713463215U00 Izol tep ohybů pouz Ar fol+pás-50 m 43.00
a 7134S3216U00 Izol tep ohybů pouz AI řol-rpás-100 m 23,00
s 28377111 izolace potrubí Mírelon PRO 25x13 mm m 3500
10 28377112 Izoiaca potrubí Mírelon PRO 34x13 mm m 6,00
11 28377114 Izolace potrubí Wirelcn PRO 42x9 mm m 35.00
12 28377116 izolace potrubí Mireicn PRO 52x13 mm m 12,00
13 28377118 Izolace potrubí Míre Ion PRO 75x13 mm m 10,00
14 28377120 Izolace potrubí Mirelon PRO 90x13 mm m 20,00
15 63154574 Pouzdro potrubní izolační PÍPO ALS 49/40 mm m 123,00
16 63154575 Pouzdro potrubní izolační PÍPO ALS 6C/40 mm m 109,00
17 63154602 Pouzdro potrubní izolační PÍPO ALS 34/30 mm m 48.00
18 63154607 Pouzdro potrubní izolační PíPO ALS 76/50 mm m 61,00
19 63154608 Pouzdro potrubní izolační PíPO ALS S9/50 mm m 111,00
20 9987131C3R00 Přesun hmot pro izolace tepelně, výšky do 24 m i 0,64

Celkemza 713 izolace tepelné I
Díl: 722 Vnitrní vodovod j
21 722131932R00 Oprava-propojeni dosavadního potrubí závit. DN 20 kus 1,00
22 722131933 R00 Oprava-propojertí dosavadního potrubí závit. DN 25 kus 2.00
23 722131934 RĎ0 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32 kus 1,00
24 722131S3SRQ0 Oprava-pfřxjQjení dosavadního potrubí závit. DN 50 kus 2.00
25 722174D05U00 Potr vod PPR PNI5 svar polyfuz D 40 m 35, oa
26 722174007UOO Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 63 m 10,00
27 722174023UO0 Potr vod PPR PN2G svar polyfuz D 25 m 35,00
28 722174024U00 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 32 m 41,00
29 7221740250100 Potr vod PPR PN20 svar polyfuz □ 40 m 6.00
30 722174O26U00 Potr vod PPR PN2Q svar polyfuz D 50 m 12,00
31 722174027U0Q Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 63 m 12,00
32 722174028J0G Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 75 m 12,00
33 722232644UG0 Kulový kohout R250D 3/4"páčka kus 1.00
34 722232C45UĎ0 Kulový kohout R25GD1 “páčka kus 2,00
35 722232Ů46U00 Kulový kohout R25QD 11/4" páčka kus 1.00
3S 72223204EUO0 Kulový kohout R250D 2“páčfca kus 2.00
37 722232061UGO Kulový kohout R25CDS 1/2" vyp+páčka kus 6,00
30 72229O226R0O Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 151,00
39 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 m 12,00
40 72229O234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 163,00
41 9907222O3ROO Přesun hmot pro vnitrní vodovod, výšky do 24 m % 1,60

Ceíkémza 722 Vňiiřtiívodovod i .. ' :;xov:
Díl: 733 Rozvod potrubí
42 73311080 3R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 192,00
43 7331108O6ROO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 826,00
44 73311OSOSROO Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 256.00
45 73311081OROO Demontáž potrubí ocelového závitového dc DN 50-80 m 172,00

calkem {Kč)
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

203 Kasárna Bučovice
001 Stavební část

Rozpočet: 1
Vytápěni

P.č, Číslo položky Název položky . Mi- ., jmncřsíyí
46 733111123R00 Potrubí závit, bezešvé běžné nfe/středofl.DN 15 nn 242,00
47 733111Í24ROO Pctrubi zavit, bezešvé běžné rťž./střecotl.DN 20 m 335,00
43 733111125ROO Pcirubi závit, bezešvé běžná niz./středot1.,DN 25 m 256,00
49 733111126R0C Potrubí závit, bezešvé běžně níz./síf0doíl.,DN 32 m 58.00
50 733111127RQQ Potrubí závit, bezešvé běžné niz./stfedotL.ON 40 m 117,00
51 733121159R0O Potrubí hladké bezešvé níz./sttedatlaSé D 50.3/2,9 m 109,00
52 7331211S2ROO Potrubí hladké bezešvé niz./středotlaké D 76/3,2 m 49,00
53 733121165ROO Potrubí hladké bezešvé nh /středotlaké D 89/3.6 m 111,00
54 73312311PR00 Příplatek za zhotoveni přípojek D 22/2,6 kus 260,00
55 73319O1G7R0O Tlaková zkouška potrubí ocet.závitového DM 40 m 1 008,00
56 733190219R0O Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého ON 30,3/2,9 nn 109.00
57 733190225R00 Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DM 69/3,6 m 160,00
56 733191111R00 Manžety přestupové pro trubky db DN 20 kus e.oo
59 733191112ROO Manžety přestupové pro trubky do DN 32 kus 58,00
50 733191113R00 Manžety přestupové pro trubky do DN 50 kus 52,00
61 733191114R00 Manžety přestupové pro trubky do DN 60 kus 28,00
62 73319131ĚRQ0 Odřezáni třmenových držáků potrubí do D 44,5 kus 388,00
63 733191823R00 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 75 kus 75,00
S4 733191828R00 Odřezání třmenových držáků potrubí do D 108 kus 49,00
65 73319381CR00 Rozřezáni konzol pro potrubí z ůhei.L 50x50x5 mm kus 33,00
66 7338S0303R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí. H 6 - 24 m t 0.05
57 99S733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 3.90

Celkem za 733 Rozvod potrubí i
Dít: 734 Armatury j
68 7341S1412R00 Ventily regulační V 41-111-616 lf.47, DN 25 soubor 10,00
69 734191413ROO Ventily regulační V 41-111-616 II.47, DN 40 soubor 8,00
70 734191413R00 Ventily regulační V 41-111-616 I1.47, DN 40 soubor 10.00
71 734191414R00 Ventily regulační V 41-111-616 11.47. DN 50 soubor 4,00
72 734200811ROO Demontáž armatur s 1 závitem do G 1/2 kus 4StC0
73 73420O821R00 Demontáž anmatur se 2z=vity do G 1/2 kus 149,00
74 734200822RQ0 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 119,00
75 7342CO823R0O Demontáž armatur se 2zšvity do G 6/4 kus 24,00
76 734200824R0D Demontáž armatur se 2závity do G 2 kus 4,00
77 734212113UOO iVentil od vzduš ON13 7311 DN 15 kus 130.00
78 734221413ROO Ventily regulační závitové V 4232 přímě, G 1/2 kus 130,00
79 734221686UOO Hlavice ovládání term ventil R452H kus 3,00
80 734261717UOQ Regul Sroubení přímé R715A G1/2 kus 130,00
81 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštšcf G 1/2 kus 40,00
82 734291351R00 Zpětná montáž hlavic ručního,'tenmostat.ovládáni kus 127,00
83 734294104R00 Růžice dělená krycí V 2556, G do 3/4 kus 72,00
34 734390803R00 Přemístěni demontovaných hmot - armatur, H 5-24 m t 0,04
35 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 0,62
SS 904 R02 Hzs-zkotsky v rámci montáž.prací Topná zkouška hod 72,00
87 905 R01 Hzs-proplach a napuštěni nového systému hod 34,00

Cetkám za 734 Armatury „ • - ; í. :-

Díl; 735 Otopná těiesa
88 73511181 ORDO Demontáž těles otopných litinových článkových rr>2 742.00
39 735151472UO0 Tělesa Radík Klasík21 v/l 6GG/500 kus 3,00
90 735151574U00 Tělesa Radí; Klasik22 v/l 600/700 kus 18,00
91 735151575U00 Tělesa Rsdik Klasík22 vř! 600/800 kU3 12,00
92 73515157$U00 Tělesa Radík Kiaslk22 v/l 600/900 kus 6,00
93 735151577UOO Tělesa Radík Kiasik22 v/l 600/1000 kus 6,00

i/MJ. sej ke
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Položkový rozpočet
Výměna otopných těies, stoupaček, izolace potrubí a nátěry na b.č. 2 Kasárna Bučovice

Stavba: 
Objekt:

203 Kasárna Bučovice 
001 Stavební část

Rozpočet: 1
Vytápěn:

P.č. Číslo pokožky Název položky MJ množství:
94 735151578UQ0 Tělesa Radik K!aaík22 vyl 600/1100 kus 1,00
95 735155579U00 Tělesa Radik Kiasik22 v/l 600/1200 kus 23,00
96 735151580U0O Télasa Radik Klasik22 v/1 600/1400 kus 7.00
97 735151S77UO0 Tělesa Radik Klasik33 vrt 600/1000 kus 4,00
93 735151673 UOŮ Tělesa Radik K)asik33 v/! 600/1100 kus 6.00
99 735151S79UOO Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/1200 kus 19,00
100 735151S80UO0 Tělesa Radik K!asik33 v/l 600/1400 kus 17,00
101 7352918QGROO Demontáž konzoí otopných těles do odpadu kus 635,00
102 735494S11ROO Vypuštěni vody z otopných těles m2 742,00
103 735890502ROO Přemístěni demont hmot - otop. téies. H 6 -12 m t 0,01
104 993735203RQO Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m % 4,55

Cetfcem za 725 Otopná těiess ' ..
Díl: 7 67 Konstrukce zámečnické
105 76799=101R00 Montáž kovových atypických konstrukci do 5 kg | j<g 260,00
106 99676720 3R0Q Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m j % 2,45

Celkem za 787. Konstrukce zámečnické
Díl: 7S3 Nátěry
107 7S3121121U00 Nátěr syntet OK "A" DUFA Wl 1a+1z+1e m2 42,00
103 783425422UOO Nátěr syni potr -50 DÚFA M 1a-*Tz-i-2e m 332,00
109 7S342542SU00 Nátěr syni potr -50 DOFA záki antik m 235.00
110 783425528U0Q Nátěr synt potr-100 DUFA záki antik m 150,00

Celkem ta 783 Nátěry - • . ' . ■ : .
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
ni 979011111R0O Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 31,41
112 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 31,41
113 3790S1111R0G Cdvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km i 31,41
114 979031121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 753,72
11$ 379QS2111R0O Vnitrostaveništnr doprava suti do 10 m t 31,41
116 979082121R00 Příplatek k vnitrosí. dopravě suti za dalších 5 m t 31,41

Ceikemza DMPfcsuny kuti a vybóunaaýcfilwi<&-- y ; -' J.T

cgoa/tyU:
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