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SMLOUVA O DÍLO   

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:                         

Obchodní jméno :  Město Semily    

Sídlo   :  Husova 82, 513 01 Semily  
 
Zastoupený  :  Bc. Lena Mlejnková - starostka 

IČ   :  00276111   

DIČ   :  CZ00276111   

Bankovní spojení :  27-1263108309/0800     

 

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických :  Ing. Lucie Šimanovská Hořavová  

Tel   :   481 629 234  

E-mail   :   simanovska@mu.semily.cz  
   
(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

1.2. Zhotovitel:                         

Obchodní jméno : Jaroslav Maryška   

Sídlo   : Koberovy 60, 468 22  
  
Zastoupený  : Jaroslavem Maryškou   

IČ   : 86946021  

DIČ   : xxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxx  

Zapsaný v obchodním rejstříku:-----------  

Oprávněný k jednání  

ve věcech technických:  xxxxxxxxxxx  

Tel   : xxxxxxxxxxx  

E-mail   : xxxxxxxxxxx  
  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé  
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Název akce:   

Obnova oken a vstupních dveří krematoria Semily 
 
 

Článek 2 
Základní ustanovení 

2.1. Smlouva se uzavírá na základě ukončeného zadávacího řízení objednatele na výše uvedenou 
akci.   

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v čl. 3 této smlouvy provede na svůj náklad a nebezpečí 
a ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle čl. 5 a 6 
této smlouvy v dohodnutém termínu. 

2.4. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 
 

Článek 3 
Předmět díla 

 
3.1.  Dílem se rozumí obnova historických okenních výplní a vstupních dveří v objektu krematoria 

Semily, Vysocká 577, Semily. Akce bude realizována dle popisu postupu prací z 12/2020, který 
jako příloha č. 2 tvoří součást této smlouvy. Předmětem díla je repase okenních výplní a vstupních 
dveří včetně repase kování a všech mechanismů (panty, rozvory, okenní zarážky) a výroba 
jednoho nového okna v původní historické části krematoria.  

 Technická specifikace díla a cena jsou určeny na základě soupisu prací a rozpočtu zhotovitele 
v rozsahu nabídky pro výběrové řízení ze dne 16.2.2021, které jako příloha č. 1 tvoří součást této 
smlouvy. 

 

3.2.  Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 
a) Zpracování závěrečné zprávy o provedených pracích, včetně fotodokumentace průběhu díla; 

zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD. 
Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla.  

b) Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla. 
c) Zajištění prostoru místa provádění díla - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně 

prostoru pro skládku materiálu a stavební techniky.  
d) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby, včetně uživatelů stavby. 
e) Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích.  
f) Zhotovení výrobní dokumentace v případě nutnosti k zajištění postupu prací, např. pro výrobu 

atypických výplní. 
g) Likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním stavby a předložení dokladů o uložení 

odpadů (pouhé prohlášení nepostačuje).  
h) Provedení záruční prohlídky stavby 3 měsíce před uplynutím záruční doby. 
i) Seřízení oken v záruční době min. 1x za rok. 
 

 Dílo bude prováděno v kvalitě dle platných norem, předpisů a technologických postupů platných 
ve stavebnictví. 

 
3.3. Objednatel požádal o finanční podporu (dotaci) na realizaci díla veřejnoprávního poskytovatele. 

Objednatel je povinen informovat zhotovitele o hodnocení žádosti o dotaci poskytovatelem, a to 
nejpozději do 20 pracovních dní od doručení rozhodnutí o hodnocení žádosti o dotaci od 
poskytovatele. V případě, že objednatel od poskytovatele neobdrží dotaci na realizaci díla, je 
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oprávněn rozdělit předmět díla na 2 etapy (rozsah případných etap díla je uvedeno v příloze č. 1), 
s termíny plnění dle čl. 4 (I. etapa - realizace v roce 2021, II. etapa - realizace v roce 2022). 
Rozsah plnění je objednatel povinen zhotoviteli potvrdit nejpozději do 12.04.2021.   

 

 
Článek 4 

Místo a termín provádění díla 
  

a) Místo plnění: Vysocká 577, Semily 

b) Termín plnění:  

i. Termíny plnění pro případ realizace celého díla v roce 2021 

Termín zahájení provádění díla: dnem předání staveniště, 

nejdříve však od 03.05.2021 

Termín provedení díla (dokončení a předání): do 5 měsíců ode dne předání 

staveniště, nejpozději však do 

31.10.2021 

ii. Termíny plnění pro případ realizace díla po etapách v roce 2021 a 2022 

Termín zahájení provádění 1. etapy díla: dnem předání staveniště, 

nejdříve však od 03.05.2021 

Termín provedení 1. etapy díla (dokončení a předání): do 3 měsíců ode dne předání 

staveniště, nejpozději však do 

30.09.2021 

Termín zahájení provádění 2. etapy díla: dnem předání staveniště, 

nejdříve však od 02.05.2022 

Termín provedení 2. etapy díla (dokončení a předání): do 3 měsíců ode dne předání 

staveniště, nejpozději však do 

30.09.2022 

 

 
Článek 5 

Cena za dílo 
 

5.1.       Cena prací celkem za I. a II. etapu bez DPH    872.033,00 Kč 

 Z toho cena za I. etapu bez DPH:   484.160,00 Kč 

 Z toho cena za II. etapu bez DPH:   387.873,00 Kč 

  
K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů 
ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 
21 %. Cena včetně 21 % DPH tedy činí  1.055.160 Kč. 
 

5.2. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro 
výběrové řízení ze dne  16.2.2021, která jako příloha č. 1 tvoří součást této smlouvy.  

 
5.3.  Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 

podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují a zaručují, 
že rozpočet je úplný. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se 
potřeba dalších prací k dokončení díla. 
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5.4.  Zhotovitel podpisem smlouvy převzal nebezpečí změny okolností. 
 
5.5.  Smluvní strany výslovně vylučují užití ustanovení § 2611, § 2612 a § 2622 občanského 

zákoníku. 
 
5.6. V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních 

zadávacích podmínkách a které ale nejsou nezbytné pro provedení díla - tj. odlišné od prací 
nutných k provedení díla dle odst. 5.3. (dále jen „vícepráce nebo jiné změny“), bude objednatel 
postupovat následovně: Pokud objednatel požaduje provedení víceprací nebo jiných změn, budou 
tyto předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele 
(TDI) a to za podmínky, že bude současně předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. 
I v případě, že obě strany nebudou umět před realizací víceprací nebo jiných změn přesně ocenit 
navrženou změnu, je možné tyto činnosti realizovat, avšak opět pouze až po písemném 
odsouhlasení oběma stranami, které bude současně obsahovat způsob a maximální lhůtu na 
stanovení dohodnuté ceny.  

5.7. V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé práce 
předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty předem 
písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za 
podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena odpočtů. Při ocenění 
odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené v rozpočtu – Příloha č.1. Cena za dílo se 
v tom případě sníží o výši ceny odpočtů. 

5.8.  Kalkulace nákladů za provedení víceprací nebo jiných změn bude počítána na základě 
jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, a pokud to není možné, tak podle 
dohodnutých cen s využitím normativní základny ÚRS. Pokud cena za vícepráce nebo jiné změny 
nepřesáhne 10 % z ceny za dílo, zůstává termín dokončení uvedený v článku 4. Přesáhne-li cena 
10 % z ceny za dílo, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodloužení termínu provedení 
díla. 

5.9.  V případě dodatečných víceprací nebo méněprací jsou smluvní strany povinny sjednat úpravu 
ceny za dílo a úpravu rozsahu díla písemným dodatkem ke smlouvě. 

 
Článek 6 

Platební podmínky 

6.1.  Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené 
práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace 
stanovených v následujících bodech. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou 
prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena 1x za měsíc na základě vystavené 
faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak a tuto dohodu nestvrdí ve finančním 
harmonogramu. Objednatel požaduje 2 originály faktur. 

6.3.   Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: 
„Obnova oken a vstupních dveří krematoria Semily“. 

6.4. Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a až § 92e zákona o DPH. 

6.5. Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze strany 
TDI soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou 
pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem 
jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Následně bude zhotovitelem vystavena faktura, která 
bude opět před předáním objednateli odsouhlasena přímo na faktuře ze strany TDI. Přílohou 
faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. 
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6.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury odsouhlasené 
ze strany TDI objednateli. 

6.7. Smluvní strany se dohodly na možnosti vzájemného zápočtu závazků a pohledávek. 

 

 
Článek 7 

Práva a povinnosti zhotovitele 

7.1.    Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního deníku 
je Zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění díla, které 
jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. 

7.2.   Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu o 
dílo, vyjma situací, které umožňují ustanovení článku 5. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, 
musí být proveden písemný dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad 
pro vypracování dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se 
záznamem objednatele nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních 
dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

7.3. Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, případně 
z podnětu státních nebo správních orgánů. 

7.4.    Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí konstrukcí 
nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do stavebního deníku a 
ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. Pokud tak neprovede, 
půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. 

7.5.   Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro bezchybný 
chod prováděných prací. 

7.6.    Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se zákonem o 
odpadech.    

7.7.  Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

 

7.8    Dílo bude prováděno za provozu budovy krematoria (obřadní síň apod.), tomu je nutné přizpůsobit 
postup prací. Za tímto účelem předloží zhotovitel do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
harmonogram postupu prací, jenž podléhá odsouhlasení objednatelem. Objednatel je povinen 
vyjádřit se k harmonogramu do 5 pracovních dní od jeho doručení. Zhotovitel nesmí provádět 
práce v době konání obřadu. Zhotovitel je povinen provádět úklid staveniště práce průběžně a 
denně, zhotovitel je povinen provést opatření pro zabránění šíření prachu a hluku. 

  

  
Článek 8 

Práva a povinnosti Objednatele 

8.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho 
rozsah, a to samostatným zápisem nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

8.2.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

8.3.   Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo 
provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat zhotoviteli 
patřičnou součinnost. Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 pracovní dny před dnem 
kontroly. 
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Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1.  Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
v místě provádění díla bez vad.  

9.2.   O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, ve kterém budou uvedeny případné vady díla při jeho 
předání s uvedením lhůt jejich odstranění. Zápis bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, 
popř. osobami k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí.  K zápisu je zhotovitel povinen předložit 
doklady o likvidaci odpadu, zejména nebezpečného.  

 
9.3. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
 

Článek 10 
Záruka 

Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v 
rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, technickými normami 
a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a 
v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých materiálů a touto 
smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba 
na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem 
předání odstraněné vady zhotovitelem. 
 

 
Článek 11 

Smluvní pokuta 

11.1. V případě, že Zhotovitel i bez vlastního zavinění nedodrží termín provedení díla (případně etapy 
díla, bude-li dílo rozděleno do etap) dle těchto smluvních podmínek, je povinen Objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (obě etapy) bez DPH (čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) za 
každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená. 

 11.2. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku či 
odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen zhotovitel  
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý případ a i započatý den prodlení. 
Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany podpisem smlouvy 
výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem 
smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.5. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená.  

11.6. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

11.7. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se vztahuje 
smluvní pokuta. 
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Článek 12 

Osoby oprávněné k jednání v době realizace díla 

12.1. Ve všech věcech stavby jednají za: 

 

a) Objednatele:  Ing. Lucie Šimanovská Hořavová  
 

b) Zhotovitele:  xxxxxxxxxxxxx 

12.2. Technický dozor objednatele bude před zahájením prací oznámen zhotoviteli a uveden ve 
stavebním deníku. Veškeré podněty a připomínky uplatněné zástupcem objednatele nebo 
dozorem budou zapsány do stavebního deníku zhotovitele. 

 
  
 

Článek 13 
Ostatní ujednání 

13.1. Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být přístupný 
stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj (na stavbě). Tyto osoby jsou povinné dbát 
bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen u příslušné osoby 
zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a stavebního dozoru. 

13.2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě 
nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

 
 
 

Článek 14 
Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

14.1. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

14.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i v 
případě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

14.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní 
pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy 
osob zastupujících smluvní strany.  Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oběma 
stranami této smlouvy. 

 

 

Článek 15 

Odstoupení od smlouvy 
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15.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 dnů, nebo bude dílo provádět 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou. 

15.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

15.2.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, 
že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující; 

15.2.2. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 
v rozporu s touto smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě 15 dnů, 

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

15.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na 
výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

15.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.  

15.5. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy rovněž z důvodů stanovených zákonem. 

15.6. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit místo plnění předmětu díla a vyklidit jej 
nejpozději do 5 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené služby a dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. 

15.7. Strany se ve smyslu § 2005 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy 
a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady 
díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě. 

 
Článek 16 

Závěrečná ustanovení 

16.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se 
vylučuje.  

16.2. Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

16.3. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana 
osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

16.4. Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě.   

16.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost.  
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16.6. Přílohy:  

Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.02.2021 

Příloha č. 2 - Popis postupu prací z 12/2020 
    
Schvalovací doložka: 
Tuto smlouvu schválila Rada města Semily na své schůzi konané dne 22.02.2021 usnesením č. 
210222/RM/66. 
 
 
V Semilech dne 24.02.2021      V Koberovech dne 24.02.2021 
 
 
 
 
 
 
Bc. Lena Mlejnková       Jaroslav Maryška 
……………………………………….                                   ……………..……………. 
      za Objednatele             za Zhotovitele  



Příloha č. 4

Název akce: 

Objednatel: Město Semily Husova 82, Semily IČO: 00276111

Zhotovitel: Jaroslav Maryška – AAC

Kč bez DPH: 484 160,00

Kč s DPH: 585 833,60

Kč bez DPH: 387 873,00

Kč s DPH: 469 326,33

Kč bez DPH: 872 033,00

Kč s DPH: 1 055 159,93

11.02.2021 Maryška Jaroslav

Datum Podpis statutárního zástupce 

Obnova  oken a vstupních dveří, 

 krematorium Semily 

Náklady z rozpočtu celkem  I. etapa: 

Náklady z rozpočtu celkem II. etapa: 

Náklady z rozpočtu celkem I. + II.etapa: 





Poř. Č. Označení 

Rozměr 

(mm)

Etapa I. 

ks J.C. 

Cena 

celkem 

Označení 

na fotografii

1. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 700x1500 6 11 600,00 69 600,00 1,2,3,7,8,9

2. Obnova okna kulatého  vč. údržby kování a mechanismů průměr 950 2 9 830,00 19 660,00 11,49

3. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 700x2800 2 21 250,00 42 500,00 4,6

4. Obnova dveří vč. údržby kování a mechanismů 2500x2000 1 96 500,00 96 500,00 10

5. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 800x2000 5 16 800,00 84 000,00 12,13,14,15,16

6. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 1450x1600 1 26840 26 840,00 18

7. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 800x2000 5 16 100,00 80 500,00 44,45,46,47,48

8. Dodávka a montáž okna (místo luxfer) 700x2800 1 24 520,00 24 520,00 5

9. D+M lešení soubor 1 18 300,00 18 300,00

10.

Ostatní práce nutné pro provedení díla 

(např. bourací práce, úklidové práce, likvidace odpadů apod. ) soubor 1 21 740,00 21 740,00

Celkem 23 484 160,00

Obnova  oken a vstupních dveří,  krematorium Semily - I. 

etapa



Poř. Č. Označení 

Rozměr 

(mm)

Etapa II. 

ks J.C. 

Cena 

celkem 

Označení 

na fotografii

1. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 1450x1600 2 24 840,00 49 680,00 17,19

2. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 430x1000 1 4 160,00 4 160,00 20

3. Obnova dveří vč. údržby kování a mechanismů 950x2000 1 27 300,00 27 300,00 21

4. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 470x2700 2 14 228,00 28 456,00 22,23

5. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 430x700 4 3 612,00 14 448,00 24,25,26,27

6. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 840x670 2 5 753,00 11 506,00 34,35

7. Obnova dveří vč. údržby kování a mechanismů 1250x2430 1 32 300,00 32 300,00 37

8. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 820x1200 1 10 808,00 10 808,00 29

9. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 820x2700 1 22 568,00 22 568,00 28

10. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 820x1800 1 16 712,00 16 712,00 36

11. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 840x1520 2 14 321,00 28 642,00 31,30

12. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 2450x1500 1 39 100,00 39 100,00 32

13. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 1480x650 1 10 544,00 10 544,00 38

14. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 840x670 1 6 753,00 6 753,00 39

15. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 500x2000 1 11 000,00 11 000,00 42

16. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 500x1500 3 8 500,00 25 500,00 40,41,43

17. Obnova okna vč. údržby kování a mechanismů 118x840 1 11 894,00 11 894,00 33

18. D+M lešení soubor 1 14 200,00 14 200,00

19.

Ostatní práce nutné pro provedení díla 

(např. bourací práce, úklidové práce, likvidace odpadů apod. ) soubor 1 22 302,00 22 302,00

Celkem 26 387 873,00

Obnova  oken a vstupních dveří, krematorium Semily - II. etapa
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Postup prací pro obnovu okenních výplní a 

vstupních dveří v objektu krematoria Semily, 

Vysocká č.p. 577 

 

Objekt krematoria je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu 

kulturních památek ČR, čímž plně podléhá režimu památkového zákona.  

 

Vlastní oprava všech prvků bude probíhat velmi citlivě za upřednostnění klasických 

materiálů (olejový nátěr, sklenářský kyt, čiré sklo), obvyklých technologií a tradičních 

postupů. Ve vybraných partiích bude navrácena původní podoba těchto prvků (návrat 

strukturovaných skel, náhrada druhotných luxfer za původní okno).  

 

Technický stav okenních výplní 
Špaletová dubová okna v původní historické části budovy krematoria v Semilech jsou 
zachovalá a vhodná k repasi. Pravidelná údržba dochovala dřevní části v dobrém stavu, 
poškození povětrnostními vlivy je patrné pouze ve spodních částech rámů a okenních křídel. 
Nevhodná volba nátěrových hmot dále změnila původní vzhled oken z vnější i vnitřní strany. 
Dále také zasklení některých okenních křídel neodpovídá původním typům skel. Sklenářské 
tmely na vnějších okenních křídlech jsou dožilé. 
Okenní kování je původní a mechanicky funkční. 
 
 

Obnova okenních výplní: 
• odstranění dožilých a nepůvodních nátěrových hmot opálením nebo mechanicky, 

obroušením až na čisté dřevo 

• vyspravení poškozených dřevních částí, výměna poškozených okapnic za nové, 
dubové 

• dotmelení oděrek a trhlin dřevním tmelem v odstínu materiálu 

• jemné přebroušení povrchu oken 

• vyjmutí skel vnějších okenních křídel a přesklení novým plochým sklem float 4 mm, 
skla s historickou strukturou budou vyjmuta bez poškození, vyčištěna a zpětně 
osazena 

• skla budou osazena do nových sklenářských tmelů 

• nepůvodní strukturovaná skla budou nahrazena novými s odpovídající strukturou po 
schválení typu investorem 

• sklenářské tmely vnitřních křídel budou lokálně vyspraveny 

• povrchová úprava dřevěných částí bude provedena transparentním UV tvrdým 
voskovým olejem v kompletním systému (penetrační podnátěr a dvě vrstvy vrchního 
laku) 

• místa s nejednotným odstínem budou domořena mořidlem pro barevné sjednocení 

• okenní kličky budou demontovány, vyleštěny, promazány a osazeny do původních 
pozic 

• okenní panty budou přebroušeny a opatřeny vhodným nátěrem na kov v odstínu co 
nejblíže dřevěným částem 

• všechny mechanismy, panty, rozvory, okenní zarážky, budou promazány a doladěny 
pro správnou funkci 
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Obnova bočních dveří: 
• odstranění dožilých a nepůvodních nátěrových hmot opálením nebo mechanicky, 

obroušením až na čisté dřevo 

• vyspravení poškozených dřevních částí 

• dotmelení oděrek a trhlin dřevním tmelem v odstínu materiálu 

• jemné dobroušení povrchu 

• vyjmutí skel dveřních křídel a přesklení vhodným typem strukturovaného skla 
schváleného investorem 

• povrchová úprava dveřních křídel a zárubní bude provedena transparentním UV 
tvrdým voskovým olejem v kompletním systému (penetrační podnátěr a dvě vrstvy 
vrchního laku) 

• původní dveřní kliky a štítky budou demontovány, vyleštěny 

• dveřní panty budou přebroušeny a opatřeny vhodným nátěrem na kov 

• zámek dveří bude repasován, případně vyměněn za nový 

• dveře budou doladěny pro správnou funkci 

•  

Obnova hlavních vstupních dveří: 
• odstranění dožilých nátěrových hmot dřevních částí, opálením nebo mechanicky, 

obroušením až na čisté dřevo 

• dotmelení oděrků a trhlin dřevním tmelem v odstínu materiálu 

• jemné dobroušení povrchu 

• vyjmutí a vyčištění původních skel 

• povrchová úprava dřevěných částí bude provedena transparentním UV tvrdým 
voskovým olejem v kompletním 

• systému (penetrační podnátěr a dvě vrstvy vrchního laku) 

• měděný povrch bude jemně mechanicky očištěn a oživen pastou na ušlechtilé kovy, 
bez porušení patiny a s ohledem na pohledovou kompaktnost povrchu 

• původní dveřní kliky a štítky budou demontovány, a vyleštěny 

• zámek dveří bude repasován, případně vyměněn za nový 

• dveřní zástrče budou vyjmuty a repasovány 

• zámek dveří bude vyjmut a repasován 

• osazen bude nový dveřní zavírač odpovídajícího typu 

• dveře budou promazány a doladěny pro správnou funkci 
 

 

Informace k realizaci:  

1) Obnova bude probíhat za provozu krematoria, bude nutné koordinovat práce. Obřady 

se konají pouze ve středu a v pátek, v odpoledních hodinách. V době konání obřadu 

nebudou práce prováděny.  

2) V souvislosti s bodem 1) požadujeme postupovat při obnově tak, aby vždy zůstala 

jedna okna (buď vnitřní, nebo vnější) osazena na místě.  

3) Zhotovitel je před zahájením prací povinen předložit k odsouhlasení použité materiály 

a hmoty pro povrchovou úpravu dřevěných částí.  

4) Při obnově vstupních dveří zhotovitel zajistí náhradní výplně otvorů 

5) V okenním otvoru v průčelí budovy (ozn. č. 5) budou odstraněny luxfery a nahrazeny 

nově vyrobeným oknem. Okno bude zhotoveno v rozměrech a členění dle dvou 

stávajících oken (ozn. č. 4 a 6).  Odstranění luxfer a osazení okna bude provedeno s 
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minimálním zásahem do fasády a práce budou prováděny zásadně z vnitřní strany. 

Fasáda bude začištěna a obnovena do původního vzhledu.  

6) Okna ozn. 12,13,14,15,16 a 44,45,46,47,48 jsou umístěna přímo v obřadní síni. Jsou 

dvojitá – vnější okno a vnitřní výplní jsou vitráže. Obnovovány budou pouze vnější 

okna.  

7) Práce budou probíhat tak, aby byla minimalizována prašnost a znečištění prostor. 

Dále bude probíhat průběžný úklid. Plochy, které by mohly být obnovovacími pracemi 

zašpiněny nebo znehodnoceny budou řádně zakryty a chráněny před poškozením 

(např. stěny, podlahy apod.)  

8) Práce mohou být rozděleny na 2 etapy (v závislosti na získání dotací) a to takto:  

 

Poř. 
Č.  Označení  

Rozměr  
(mm) ks  

Označení  
na fotografii 

Etapa I. 
ks 

Etapa II.  
ks 

1. okno 700x1500 6 1,2,3,7,8,9 6 0 

2. okno kulaté průměr 950 2 11, 49 2 0 

3. okno 700x2800 3 4,5,6 3 0 

4. vstupní dveře  2500x2000 1 10 1 0 

             
5. okno  800x2000 5 12,13,14,15,16 5 0 

6. okno 1450x1600 3 17,18,19 1 2 

7. okno 430x1000 1 20   1 

8. dveře  950x2000 1     1 

9. okno 470x2700 2 22,23   2 

10. okno 430x700 4 24,25,26,27   4 

11. okno 840x670 2 34,35   2 

12. dveře  1250x2430 1     1 

13. okno 820x1200 1 29   1 

14. okno 820x2700 1 28   1 

15. okno 820x1800 1 36   1 

16. okno 840x1520 2 31,30   2 

17. okno 2450x1500 1 32   1 

             
18. okno 1480x650 1 38   1 

19. okno 840x670 1 39   1 

             
20. okno 800x2000 5 44,45,46,47,48 5 0 

21. okno 500x2000 1 42   1 

22. okno 500x1500 3 40,41,43   3 

23. okno 118x840 1 33   1 

  Celkem    49   23 26 
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Zpracováno 12/2020, Semily  


