
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
III/00716 DOLANY - BUŠTĚHRAD - SD

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, p.o.
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. Smlouvy: S-94/00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. kraj_RS“,

založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská
2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným: Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva
bankovní spojení:                                                
IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6088
Č. smlouvy 21 013 210

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o.
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Václavem Marvanem, jednatelem
Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018



a 

IPSUM CZ s.r.o. 

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem 
Ing. Tomášem Slavíčkem, jednatelem 

IČ: 25701347 

DIČ:CZ25701347 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456 
 

jako „Společník 3“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 
GeoTec-GS, a.s. 
se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00 

zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 

Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 

IČO: 25103434 

DIČ:CZ 25103431 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524 

 

jako „Společník 4“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

 

PUDIS a.s. 

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva 

  Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva 

   Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva 

   Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva 
IČO: 45272891 

DIČ: CZ45272891 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1458 

 
jako „Společník 5“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 



 

a 

 

Dopravoprojekt Brno a.s. 
se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 

   Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 

   Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 
IČ: 46347488 

DIČ: CZ46347488 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, 
oddíl B, vložka 785 

 
jako „Společník 6“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

a 

 
FRAM Consult a.s. 

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3 

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
Ing. Miroslavem Bouberlem, členem představenstva 

IČ: 64948790 

DIČ: CZ64948790 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku 
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682 
 

jako „Společník 7“ 

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018 

 
Č. Smlouvy: 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu k Rámcové smlouvě 

(č. smlouvy, č. S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 21 013 210) 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby 
(dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění: 



 - zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora (dále jen ,,výkon činnosti 
TDI“) 

 . - zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její 
realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen ,,zákon BOZP“), kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti koordinátora 
BOZP“) poskytovatelem v souvislosti se stavbou ,, III/00716 DOLANY - BUŠTĚHRAD“ 

(dále jen stavba) 

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými 
podmínkami a normami: 

  - ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky; 

 - TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese www.pjpk.cz, vztahujícími se k předmětu 
veřejné zakázky  

 -  ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace 

 

 Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si 
konzultant zajistí na vlastní náklady. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“). 

 

Článek II. 

Cena za poskytované služby 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen 
za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého 
rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH:   447 950,- Kč 

DPH:     94 070,- Kč 

včetně DPH:  542 020,- Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně 
poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění. 

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. 

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou 
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je: 

 

Vedoucí provozu oblast Kladno: Taraba Bohumil 



tel.                                           

Provozní cestmistr: Radek Vlasatý
tel.                                           

Správní cestmistr: Josef Raboch
tel.                                          

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předpokládaná lhůta plnění stavby: 17 týdnů v roce 2020-2021

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Místo realizace: silnice III/00716  od křiž. se
sil. I/61 u obce Buštěhrad na začátek obce Dolany  s vynecháním průtahu obcí Hřebeč,
okres Kladno, středisko Fialka

Staničení: sil. III/00716  v  km 0,826 -2,000 a 4,000 - 5,300 mezi uzlovými body
1223A115 – 1223A210, celková délka opravy je 2 474m, Středočeský kraj, území okresů
Praha – východ a Praha-západ, okres Kladno, středisko Fialka

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:

- Projektová dokumentace
- Technická specifikace
- Protokol Hlavní prohlídky mostu

2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při
plnění Smlouvy

- Pozemní komunikace

- Inženýrská geologie

- Geotechnika

- Koordinátor BOZP

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury. Fakturace proběhnou v měsíčních intervalech.



 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

3. Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

4. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah 
za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 

V Praze dne ………..  V Praze dne  
 

PODEPSÁN PODEPSÁN  
za objednatele: za zhotovitele: 

Krajská správa a údržba silnic   „SUDOP GROUP_TDI +  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  BOZP_Stč. kraj_RS“  

 
 

 

………………………………………. …………………………………  
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA Ing. Tomáš Slavíček 
Funkce: ředitel předseda představenstva 

Datum: SUDOP PRAHA a.s. 
řádně oprávněn podepsat nabídku 
jménem či v zastoupení za společnost 
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. 
kraj_RS“ 

 Datum:  
 
 
 
…………………………………... 
Ing. Ivan Pomykáček 
Místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 řádně oprávněn podepsat nabídku 
jménem či v zastoupení za společnost 
„SUDOP GROUP_TDI + BOZP_Stč. 
kraj_RS“ 

Datum:  

 



 
 



Technická specifikace 

Název akce:  III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD 

Místo realizace: silnice III/00716  od křiž. se sil. I/61 u obce Buštěhrad na začátek obce 

Dolany s vynecháním průtahu obcí Hřebeč, okres Kladno, středisko Fialka 

Staničení: sil. III/00716 v km 0,826 -2,000 a 4,000 - 5,300 mezi uzlovými body 1223A115 

– 1223A210 

 

Základní popis akce:   

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora 

a zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci: „III/00716 Dolany – Buštěhrad“      

Popis současného stavu: 
Jedná se o komunikace III. třídy v mezi obcemi  Buštěhrad - Dolany s intenzivní dopravou 
v blízkosti velké průmyslové aglomerace - Kladna. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, 
jehož příčinou jsou degradované konstrukce, které jsou dlouhodobě za horizontem jejich 
životnosti. Komunikace III/00716 vykazuje na povrchu velké množství příčných a podélných 
nerovnosti, poklesů krajnic a plošných rozpadů.   
 
Technický popis:  
Oprava komunikace III/00716 ve staničení  km 0,826 - 2,000 a km 4,000 - 5,300. Celková 
délka opravy komunikace je 2 474m. Oprava bude prováděna za souhlasu s provedením 
udržovacích prací. 
 
Technologie opravy: 

Opravovaný úsek 



Navrhuje se oprava asfaltového krytu vozovky včetně lokálních sanací s úpravou 
konstrukčních vrstev až na úroveň pláně a úpravy aktivní zóny, pročištění odvodňovacích 
prvků komunikace, obnova a doplnění vodorovného dopravního značení plastem, včetně 
předznačení barvou. 

Návrh opravy vozovky silnice je proveden na základě zpracované diagnostiky a naměřených 
hodnot PAU. Na základě provedených zkoušek jsou obrusné vrstvy silnice zatříděny do 
kategorie ZAS T1; ložní / podkladní vrstvy zatříděny do kategorie ZAS T3 a ZAS T4. 
Nebezpečný odpad vybourávaný při frézování vozovky bude použit při opravě silnice ve 
vrstvě z recyklovaného asfaltového materiálu na místě. 

Konstrukce nových zpevněných ploch vozovek jsou navrženy v souladu s technickými 
podmínkami TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací”, schválenými MD ČR - 
OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1, včetně Dodatku TP170 schváleného MD ČR - OSI pod č.j. 
682/10-910-IPK/1 s účinností od 1.9.2010, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní 
režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami. 

Před pokládkou jednotlivých vrstev je třeba, aby povrch podkladní konstrukce byl čistý, 
suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. Napojení konstrukčních vrstev bude 
provedeno ve spáře s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev, spára bude 
následně proříznuta a zalita modifikovanou asfaltovou zálivkou dle TP 115. Při provádění 
konstrukcí je nutné zajistit také kvalitní vodorovné spojení jednotlivých konstrukčních vrstev 
– použít spojovací postřiky a nátěry ze živičné emulze v dostatečném množství a kvalitě 
v souladu s ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřikové technologie.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN a TP. Pro 
hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108, cementový beton 73 6123, 
podkladový beton 73 6124, štěrkové podsypy ČSN EN 13285, ČSN 73 6126, recyklované 
vrstvy dle TP 208 a dlažby ČSN 73 6131. 

Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu 
zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí 
zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Minimální hodnotu modulu 
přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu zkoušky deskou stanoví dokumentace ve smyslu 
TP 170. Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v 
případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem 
stanovit optimální způsob sanace pláně.  

Zvláštní pozornost je třeba věnovat požadavkům na aktivní zónu komunikací v tloušťce 0,5 
m. Pokud se v aktivní zóně vyskytuje zemina, která nesplňuje požadavky ČSN 73 6133 
tabulka 1 a 4.1.3 pro přímé použití bez úpravy, musí se provést její úprava nebo odstranění 
a nahrazení jiným vhodným materiálem. V případě, že se mechanicky upravuje pevná 
jemnozrnná zemina v aktivní zóně zářezu, je třeba nejprve provést nakypření frézou před 
navezením vrstvy zlepšující hrubozrnné zeminy. 

Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti 
dle ČSN 73 6133 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na 
stavbě. Doporučení na vylepšení vlastností zemin a přesné určení sanace bude stanoveno 
až na základě naměřených hodnot deformačních modulů na zemní pláni a na základě 
posouzení jednotlivých typů zemin zastižených v zemní pláni. 

Vrstva z recyklovaného asfaltového materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové 
emulze: 
Před zahájením stavebních prací se pro účely průkazných zkoušek na vozovce odeberou 



pomocí frézy vzorky tak, aby byl odebrán jen materiál určený k recyklaci a provede se návrh 
receptury. Následně po zahájení výroby recyklované vrstvy se odeberou reprezentativní 
vzorky směsi přímo z trasy za frézou a navržená receptura se dle TP 208 laboratorně ověří 
a případně upraví. Přesné dávkování doplňkového kameniva, cementu a asfaltové emulze 
bude stanoveno právě na základě těchto průkazních zkoušek. V tuto chvíli se předpokládá 
dávkování asfaltové emulze v rozmezí 2,0 – 3,5 % v množství zbytkového asfaltu a 
dávkování cementového pojiva v rozmezí 2,5 – 5,0 %. 

Základní oprava krytu vozovky bude provedena v následujícím konstrukčním uspořádání 
NÚPK D1, TDZ V: 
asfaltový beton do obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70        40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
postřik spojovací emulzní  PS-C 0,40 kg/m2  ČSN 73 6129, ČSN EN 12591 
asfaltový beton do podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70        70 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
 podkladní vrstva bude vyztužena pomocí 3D výztuže aramidových vláken 
postřik infiltrační emulzní  PI-C 0,60 kg/m2  ČSN 73 6129, ČSN EN 12591 
vrstva z recyklovaného asfaltového materiálu na místě s přidáním 
cementu a asfaltové emulze  RS 0/32 CA (C3/4) 150 mm TP 208, ČSN 73 6124-1  
celkem             260 mm 

 

Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány v celé ploše v tloušťce 30 mm. Konstrukce 
vozovky bude zesílena o 80 mm. 

Oprava krytu vozovky v místě se sanací podkladních vrstev dle situace na stavbě bude 
provedena v následujícím konstrukčním uspořádání, NÚPK D1, TDZ V: 
asfaltový beton do obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70        40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
postřik spojovací emulzní  PS-C 0,40 kg/m2  ČSN 73 6129, ČSN EN 12591 
asfaltový beton do podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70        70 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
 podkladní vrstva bude vyztužena pomocí 3D výztuže aramidových vláken 
postřik infiltrační emulzní  PI-C 0,60 kg/m2  ČSN 73 6129, ČSN EN 12591 
vrstva z recyklovaného asfaltového materiálu na místě s přidáním cementu a asfaltové emulze 
(doplněn Rmat v požadované tl.) RS 0/32 CA (C3/4) 150 mm TP 208, ČSN 73 6124-1  
štěrkodrť    ŠDA        150 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
             410 mm 
Sanace okrajů vozovky – úprava aktivní zóny na hloubku 0,5 m a šířku min. 1,5 m mechanicky zpevněnou 
zeminou tvořenou z 40% asfaltovým recyklátem Rmat a z 60% ŠD 0/45, na místě s přidáním 3% směsného 
pojiva, včetně separační geotextilie, s řádným hutněním ve dvou vrstvách a přehutněním parapláně (v případě 
nemožnosti zlepšení AZ bude provedena výměna a náhrada vhodným materiálem - např. ŠDB 0/63). Úpravu 
aktivní zóny je nutné provádět i pod nezpevněnou krajnicí a napojení konstrukčních vrstev provádět ve spáře 
s odstupňováním jednotlivých konstrukčních vrstev. Rozsah sanace okrajů vozovky se předpokládá 40% délky 
úseku a její přesný způsob a rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě    
        
celkem             910 mm 

 

Stávající asfaltové vrstvy budou odfrézovány v celé ploše v tloušťce 30 mm. Konstrukce 
vozovky bude zesílena o 80 mm. 

Dále bude provedeno pročištění zanesených příkopů a odstranění travin ze zarostlé 
krajnice. 

Nezpevněná krajnice šířky min. 0,5m bude provedena štěrkodrtí (recyklát) tl. 0,10 m frakce 
0-32 třída B a pro zajištění řádného odvodu srážkové vody z povrchu komunikace bude 
upravena do úrovně min. – 3 cm pod úroveň přilehlé vozovky. 

Navrhované vodorovné dopravní značení – vodící čára V4 v šířce 0,125 m bude provedena 
jednotným způsobem na celém úseku s plynulým přechodem na stávající vodorovné 
dopravní značení v navazujících úsecích pozemních komunikací. Vodorovné dopravní 
značení bude provedeno 2x, nejprve barvou a poté plastem. Finální úprava vodorovného 



dopravního značení bude provedeno dvoufázově z materiálů dlouhodobé životnosti (plast –
minimální zaručená životnost 3 roky). Dělící a vodící čáry musí být profilované a/nebo
strukturální (nehlučná úprava) pro zajištění odtoku vody a s retroreflexní úpravou se
zvýšenou viditelností v noci a v podmínkách za vlhka a za deště – typ II dle TP 70 „Zásady
pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích“.
Ostatní vodorovné značky příp. symboly na vozovce atd. budou hladké rovněž typ II.
Značení bude provedeno v barvě bílé.

Svislé dopravní značení v rozsahu stavby bude ponecháno stávající, směrové sloupky se
neosazují.

Návrh DIO:

Stavební práce budou probíhat za celkových uzavírek dílčích úseků silnice III/00716.

Detailní návrh přechodného dopravního značení, včetně stanovení objízdných tras a
projednání s dotčenými orgány státní zprávy bude proveden až po vydání finálního
harmonogramu stavebních úprav a záborů zhotovitelem stavby.

Termín realizace: trvání do 17 týdnů v roce 2020-2021, akce bude realizovaná pouze, pokud
bude schválené finanční krytí.

Kontakty:
Vedoucí provozu oblast Kladno: Taraba Bohumil tel.            ,e-mail:
                      
Provozní cestmistr: Radek Vlasatý tel.            , e-mail:                      
Správní cestmistr: Josef Raboch tel.              e-mail:                     

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Radek Vlasatý, Josef Raboch, Pavel Špaček

Fotodokumentace:



 

 

 

  



B.I 

Název akce: III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD
Návrhová kategorie: stávající komunikace III. třídy 
Mostní objekty: ne
Mimoúrovňové křižovatky: nejsou
Úrovňové křížení: 2x křižovatka s místní komunikací
Protihlukové stěny: nejsou
Opěrné zdi: ne
Přeložky inženýrských sítí: nejsou
Výše stavebních nákladů: předpoklad 23,96 mil. Kč bez DPH
Předpokládaná délka výstavby: 17 týdnů

Rozsah poskytovaných služeb pro výkon TDI a koordinátora BOZP je uveden ve vzorové smlouvě

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“



B.II  "III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 17 týdnů

Služba - funkce počet měsíců počet dní**) Počet dní Denní 
sazba*)

Cena

v měsíci celkem Kč
8

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 4,25 12 51 5 100 260 100 260 100 400 425 450

Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 4,25 4 17 4 800 81 600 81 600

Koordinátor BOZP 4,25 4 17 4 000 68 000 68 000 3 200 Kč 3 400 Kč 3 600 Kč
CELKEM 409 700

Expert - pozemní komunikace 4,25 2 8,5 4 500 38 250 7200

CELKEM 38 250

CELKEM 409 700 409 700 81 940 Kč
CELKEM 38 250 DPH

447 950 542 019,50 89 590 Kč

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

LIMITNÍ CENA 521 900

realizace Předpokládaná délka výstavby: 17 týdnů 85,83%

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd 
ve Středočeském kraji pro KSUS“

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, 
mobil, apod.

A) Technická dozorčí správa :

A) Technická dozorčí správa -celkem

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci 

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem

III/00716 Dolany - Buštěhrad - SD

**) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

A) Technická dozorčí správa - celkem:
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:
Celkem  (bez DPH) :



počet hodin
500 550 600 650 700 750 hodinová sazba

4 000 Kč 4 400 Kč 4 800 Kč 5 200 Kč 5 600 Kč 6 000 Kč denní stavba

při 5 měsících

při 5 měsících





A) Technická dozorčí správa : denní 
sazba

hodinová 
sazba

Asistent specialista pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi 5 100 Kč 638 Kč
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 4 800 Kč 600 Kč
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) 5 100 Kč 638 Kč
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků) 4 800 Kč 600 Kč
Asistent specialista geotechnika 5 100 Kč 638 Kč
Asistent specialista geodet UOZI 5 100 Kč 638 Kč
Asistent specialista pro trubní vedení 5 100 Kč 638 Kč
Asistent specialista v oboru elektro ( silno a slaboproud ) 5 100 Kč 638 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů 4 800 Kč 600 Kč
Koordinátor BOZP 4 000 Kč 500 Kč

B) Experti posuzující projektovou dokumentaci : denní 
sazba

hodinová 
sazba

Expert - mosty a inženýrské konstrukce 4 500 Kč 563 Kč
Expert - pozemní komunikace 4 500 Kč 563 Kč
Expert - produktovody 4 500 Kč 563 Kč
Expert - elektrotechnická zařízení 4 500 Kč 563 Kč


