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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
II-111 ŠTERNOV – ČESKÝ ŠTERNBERK, REKONSTRUKCE SILNICE - PD

mezi

objednatelem: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
Č. smlouvy: S-3811/00066001/2020
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společnost Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP
BIM,
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce – vedoucí sdružení)
zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem,

Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  (každý z jednatelů je oprávněn jednat
za  společnost samostatně)
bankovní spojení:                                                     
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeným Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 2994
Č. smlouvy:  20 171 05

Společníci sdružení:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupeným předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,
zastoupeným jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,
IČO: 646 16 886
DIČ: CZ64616886 (plátci DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
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HBH Projekt spol. s r.o. 
se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem, 
IČO: 449 61 944 
DIČ: CZ44961944 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996 
 
Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem Ohradní 1443/24b , 140 00 Praha 4, Michle, 
zastoupeným jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,  
IČO: 618 53 267  
DIČ: CZ61853267 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1, 
zastoupeným jednatelem Ing. Radko Buckem a jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D., 
IČO: 485 88 733 
DIČ: CZ48588733 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
 
Link projekt s.r.o. 
se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno, 
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Damkem, 
IČO: 276 78 032 
DIČ: CZ27678032 (plátci DPH) 
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304 
 
 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy S-2238/00066001/2020, č. smlouvy konzultanta: 20 171 0. 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto 
rozsahu a členění: 

 Předmětem veřejné zakázky je: 

• Kompletní vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně 
výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (IČ k ÚR), vypracování dokumentace 
pro stavební povolení (DSP) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení 
(IČ k SP), vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon 
autorského dozoru (AD), vypracování 1. hlavních mostních prohlídek a mostních listů na 
akci: „II-111 Šternov - Český Šternberk, rekonstrukce silnice. 
 
Je nutné provést zatřídění PAU dle vyhlášky 130/2019 a na základě výsledků navrhnout 
řešení rekonstrukce, která se předpokládá v rozsahu zasahujícím i do podkladních vrstev 
vozovky (recyklace za studena). Vyhodnotit funkčnost stávajícího zádržného systému a v 
potřebných místech navrhnout obnovu nebo doplnění. Během projektových prací je nutné 
věnovat pozornost svahu, který je potřeba zajistit proti sesuvu. Zajistit odvodnění silnice, 
pročištění příkopů, opravu nebo doplnění propustků, v intravilánu vyčištění uličních vpustí 
a dešťové kanalizace. Mosty 111-008 a 111-009 opravit v souladu s poslední mostní 
prohlídkou. Také je nutné zajistit platné vyjádření dotčených orgánů a správců 
inženýrských sítí. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na 
provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná 
břemena. Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava, budou smluvně upraveny vztahy 
k pozemkům zabraným dočasně nebo trvale stavbou (Smlouvy o Smlouvách budoucích, 
kupních, darovacích, nájemní nebo o výpůjčce). 

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a 
přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.08.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“)  . 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 
podle této smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou. 

 

Článek II. 
Cena za dílo 

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 
skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu 
plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.: 

bez DPH:  6 463 250,00 Kč 
DPH:   1 357 282,50 Kč 
včetně DPH:  7 820 532,50 Kč 

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 
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2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek
Rámcové dohody) je:

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov,
mobil:             
e-mail:                    

Vít Bareš, provozní cestmistr
mobil:             
e-mail:                  

Bc. Pavel Šach, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě,
mobil:             
e-mail                    

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy
DÚR čistopis: nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚR od
Objednatele
Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DÚR
DSP koncept: nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného ÚR
DSP Čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od
Objednatele
Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od schválení čistopisu DSP
PDPS: nejpozději do 1 měsíce od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k
zahájení plnění na této dílčí části služeb
Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby
Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka: na výzvu Objednatele, nejpozději 2 dny před kolaudací
stavby

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
silnice III/111 Šternov – Český Šternberk, v km 21,963 – 25,321
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Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,  
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 

měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.  
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 

dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Mostní list-111-008, Mostní list-111-009 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci 
díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko. 

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a 
převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.  

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.  

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele. 

7. Výsledky poskytnutých služeb předá dodavatel následovně: 
Průzkumy a zaměření:  
1x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR):  
3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku 
Dokumentace pro ohlášení stavby:  
5x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku nebo k žádosti o stavební  
povolení (DSP) 1x (potvrzená stavebním úřadem) 
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS): 
3x v listinné podobě a 1x digitálně na flash disku , přičemž 1 x oceněná 
Dokladová část: 
1x v tištěné podobě a 1x digitálně na flash disku 
 
 
Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního povolení 
(případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové 
dokumentace. 
1x v tištěné podobě (+ 1x kopie na flash disku). 
 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv. 

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 
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3. Přílohu této smlouvy tvoří:  
1. Podrobná specifikace předmětu plnění, 
2. Podrobná specifikace ceny. 

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál. 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 
určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
 
 

V Praze dne ………..  V Praze dne 22.02.2021 

 
PODEPSÁN                                                                  PODEPSÁN  
za objednatele:                                                               za zhotovitele: 
KSÚS Středočeského kraje,                                           Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/ 
příspěvková organizace                                                  APIS/MMD/Link – RD na PP BIM 
                                                                                        zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 
                                                                                        (Správce – vedoucí sdružení) 
  
Jméno: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA                   Jméno: Ing. Martin Havlík 
Funkce: ředitel            Funkce: jednatel 
Datum:            Datum: 22.02.2021 
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Technická specifikace pro PD 

Název akce:  II-111 Šternov - Český Šternberk, 

rekonstrukce silnice 

Provozní staničení: II/111: cca km 21,963 (příčná spára na 

mostě 111-007) až 25,321 (příčná spára na 

mostě 111-010) 

délka 3,358 km (Geoportál ŘDS) 

 

Obrázek 1 Situce umístění stavby 

1. Popis současného stavu: 

Silnice je v současně v špatném stavu místy jsou vidět podélné 

praskliny. Během posledních povodní došlo k utržení části svahu. 

Vozovka šířkově nevyhovuje současným parametrům. V úseku 

přibližně od km 24 po km 24,700 místy dochází k sesouvání svahu. 

Na trase se nachází dva mosty ev.č. 111-008 a 111-009. Most 

ev.č.111-009 je ve špatném technickém stavu (viz. mostní list v 

přílohách) 

2. Územně-technické podmínky 

Komunikace se z větší části nachází na pozemcích KSÚS. Dalšími 

vlastníky jsou např.: Lesy České republiky a Zdeněk Šternberg. 

Pozemky se nachází v KÚ Měchnov a Český Šternberk. 

3. Požadavky na projektovou dokumentaci: 

ZÚ km 21,963  

KÚ km 25,321  
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Je nutné provést zatřídění PAU dle vyhlášky 130/2019 a na základě 

výsledků navrhnout řešení rekonstrukce, která se předpokládá 

v rozsahu zasahujícím i do podkladních vrstev vozovky (recyklace 

za studena). Vyhodnotit funkčnost stávajícího zádržného systému 

a v potřebných místech navrhnout obnovu nebo doplnění. Během 

projektových prací je nutné věnovat pozornost svahu, který je 

potřeba zajistit proti sesuvu. Zajistit odvodnění silnice, 

pročištění příkopů, opravu nebo doplnění propustků, 

v intravilánu vyčištění uličních vpustí a dešťové kanalizace. 

Mosty 111-008 a 111-009 opravit v souladu s poslední mostní 

prohlídkou. Také je nutné zajistit platné vyjádření dotčených 

orgánů a správců inženýrských sítí. Budou oboustranně podepsány 

smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských 

sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena. Bude řádně 

dokončena majetkoprávní příprava, budou smluvně upraveny vztahy 

k pozemkům zabraným dočasně nebo trvale stavbou (Smlouvy o 

Smlouvách budoucích, kupních, darovacích, nájemní nebo o 

výpůjčce). 

4. Rozhodující stavební objekty: 

• Silnice 

• Propustky 

• Mosty 

• Sanace silničního tělesa 

• DIO 

• BOZP 

 

5. Předpokládaná cena akce: 

150 mil Kč bez DPH 
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Fotodokumentace
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Kontakty:

JUDr. Luděk Beneš, vedoucí TSÚ, oblast Benešov,

mobil             
e-mail                      

Vít Bareš, provozní cestmistr

mobil:             
e -mai                    

Bc. Pavel Šach, silniční technik, dozor a ochrana silniční sítě,

mobil             
e-mail                    

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská

11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Bc. Pavel Šach



SOUPIS SLUŽEB

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DÚR*) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

ÚR*)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část DSP*) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část Výkon IČ k 

SP vč. majetkopr. 

projednání*) 

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)  

Technická pomoc 

objednateli    (v Kč 

bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 

bez DPH****)

150 000 000 1,350% 0,280% 1,643% 0,367% 0,447% 775
Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x x x x x 430

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky ***)

2 225 000 475 000 2 920 000 645 000 700 000 340 000 7 305 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 025 000 420 000 2 465 000 550 000 670 000 333 250 6 463 250 1 357 282,50

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 91,01% 88,42% 84,42% 85,27% 95,71% 98,01% 88,48% 7 820 532,48

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 

ÚR Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2  část DSP 

Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část IČ k 

SP Rozdíl: Ok

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok

V Praze dne 27. 11. 2020

 

 

Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                      

DP Ostrava/                                            

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – 

RD na PP BIM

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen 

v tabulce č. 2 - 6

„II/111 Šternov - Český Šternberk“ – PD  

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 

6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v 

Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 

sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***)  Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



žlutě ocení uchazeč

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový 

elaborát, digitální katastrální mapa, 
250 000,00

Geologická rešerše 75 000,00

Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, 

Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, 

diagnostika vozovky, apod)

300 000,00

Průzkumy DÚR celkem 625 000,00

DÚR

Průvodní zpráva 25 000,00

Výkresová část 1 250 000,00

Dokladová část 125 000,00

DÚR celkem 1 400 000,00

DUR celkem včetně průzkumů 2 025 000,00

Průzkumy a podklady - DSP

Zjištění průběhu a zákres IS, zaměření, záborový 

elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace 
60 000,00

Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z 

DUR
250 000,00

Průzkumy DSP celkem 310 000,00

DSP 

Průvodní zpráva 20 000,00

Souhrnné technické řešení 100 000,00

Stavební část 1 850 000,00

DIO 100 000,00

ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s 

odpady
60 000,00

BOZP 25 000,00

DSP celkem 2 155 000,00

DSP celkem včetně průzkumů 2 465 000,00

IČ-zajištění vydání ÚR

projednání dokumentace 240 000,00

majetkoprávní podklady 150 000,00

podání žádosti bez poplatků 30 000,00

IČ celkem 420 000,00

IČ-zajištění vydání SP

projednání dokumentace 300 000,00

majetkoprávní podklady 200 000,00

podání žádosti bez poplatků 50 000,00

IČ celkem 550 000,00

PDPS

Technická zpráva 20 000,00

Výkresová část 525 000,00

ZTKP 25 000,00

Soupis prací a rozpočet 100 000,00

PDPS celkem 670 000,00

celkem bez DPH 6 130 000,00

V Praze, dne 27. 11. 2020

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                                   

DP Ostrava/                                              

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – 

RD na PP BIM

„II/111 Šternov - Český Šternberk“ – PD  



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 120 93 000

Cena  AD celkem bez DPH 310 240 250

Celkem 430 333 250

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

30

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 

oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 

stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 

dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 

výstavby.  

40

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

45

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 25

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 

množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 

ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

50

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

120

celkem hodin 310

Kč/hod 775

Celkem Kč bez DPH 240 250

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

V Praze dne 27. 11. 2020

 Ing. Václav Hvízdal, jednatel 

společnosti Pontex, spol. s r.o. - 

Správce společnosti Pontex/                            

DP Ostrava/                                                               

G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD 

na PP BIM    

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

„II/111 Šternov - Český Šternberk“ – PD  

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 

investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 

zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

775


